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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-001-0-AD-2016

MUNICIPIO “El. MARQUES”, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

P‘tpo DE CONTRATO

DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

Ampliacién de red de drenaje sanitarie y agua potable en privada Querenda; Chichimegquillas, El Marqués, Qro.

CONTRATISTA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

Gilberto Servando Olvera Vega

DOMICILIO: CIUDAD: | Ch:
Nicolas Bravo #4, Colonia Centro Cadereyta de Montes, Querétaro 76500
N® REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS | N REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS | RFC: N® REGISTRO CMICQ:
ESTADO: MUNICIPIO:
02705 530 OEVG8005012P8 N/A
CONTRATO ]
N® DE CONTRATO: FECHA ADJUDICACION: MODALIDAD DE ADJUDICACION:
PMM-DOP-FISMDF-001-0-AD-2016 14 de octubre de 2016 ADJUDICACION DIRECTA
N2 DE LICITACION O DE ADJUDICACION: MONTO DE CONTRATO SIN IVA: L.V.A. DEL CONTRATO:
PMM-DOP-FISMDF-001-0-AD-2016 $229,120.85 $36,659.34
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA:
$265,780.19 {Doscientos Sesenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta Pesos 19/100 M.N.)
! ORIGEN DE LOS RECURSOS |
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
FISMDF ESTATAL FISMDF001
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA
NUMERO: FECHA:
AC/021/2015-2016 16 de marzo de 2016
GARANTIAS
BENEFICIARIO: N2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS Y MMQ-411001-3§5
TESORERIA MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD:
VENUSTIANO CARRANZA NO. Z, LA CANADA EL MARQUES, QRO.
CUMPLIMIENTO [10%) DE CONTRATO: FIANZA NYFIANZA: | DOCUMENTO: | FECHA:
$26,578.02 AFIANZADORA SOFIMEX, 5.A. 2046808 1345045 14 DE OCTUBRE DE 2016
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: FIANZA Ne FIANZA: | DOCUMENTO: | FECHA:
$ 26,578.02 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 2046808 1345045 14 DE OCTUBRE DE 2016
[ VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION |
7
FECHA DE INICIO:; PLAZO DWEJECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA DE TERMINACION:
17 de octubre de 2016 22 Dias Naturales o 7 de noviembre de 2016
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Venustiano Carranza no. 2, La Cafiada, Ei Marqués,
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CONTRATO DE OBRA P{BLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-001-0-AD-2016
MUNICIPIO “EL MARQUES", QUERETARO,
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTATAL
ADJUDICACION DIRECTA
PERSONA FiSICA SIN ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRA
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR C. MARIA
GUADALUPE CARDENAS MOLINA, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, ASISTIDA EN ESTE
ACTO POR LIC. GASPAR ARANA ANDRADE, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C.P. ALEJANDRO
ANGELES ARELLANO, SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORER{A MUNICIPAL, ING.
ABRAHAM MARTINEZ HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES Y POR OTRA PARTE EL C GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA, COMO
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

-

DECLARACIONES
L- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

E1. Que es una persona moral de derecho piiblico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucién Politica del
Estado de Querétaro, articulo 3 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25
fraccién I del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

L.2. Sus representantes estan facultados para la celebracion del presente.contrato, en términos de lo dispuesto
en los articulos 31 fraccion VIII, 33 fraccién I, V y VI, 47 fraccién V de la Ley Orgénica Municipal del
Estado de Querétaro, y del acuerdo publicado en la Gaceta Municipal No. 5 del afio 01, de fecha 20 de
noviembre del 2015, en ef que “El H. Ayuntamiento de EI Marqués, Qro., en efercicio de su facultad de
delegacion, faculta al C. Presidente Constitucional del Municipio de El Margués, Qro. Para que por su
conducto pueda delegar y facultar a los sindicos, secretario del ayuntamiento y el secretario del ramo que
corresponda para la celebracion, suscrvipcicn v modificacion de contratos y convenios que de manera
conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funciones propias
del servicio piiblico y la prestacion de los servicios publicos Municipales”.

1.3.Que se ADJUDICO mediante procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA con el niimero de
procedimiento No.: PMM-DOP-FISMDF-001-0-AD-2016, a “EL CONTRATISTA" la obra materia del
presente contrato, en estricto apego a los articulos 30 fraccion I, 31 fraccion 1 y 33 de ia Ley de Obra
Puhlica del Estado de Querétarc vigente, persona fisica que cuenta con capacidad de respuesta

inmediata, asf comio con los recursos técnicos, financieros y demds que sean necesarios, de acuerdo con -

las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar, previo dictameh, de la

contratacion.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-001-0-AD-2016
MUNICIPIO “EL MARQUES", QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

I.4. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacién forma parte integrante del expediente.

L.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fraccién 11 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro, se aprobé la inversién
de recursos provenientes del programa FISMDF, con No. De Obra FISMDF001, mediante Acta de
Cabildo N2 AC/021/2015-2016, de fecha 16 de marzo de 2016 con recursos etiquetados con clave
presupuestal N© 072921310693406140705.

L.6. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Venustiano Carranza No.2, La
Cafiada, El Marqués, Querétaro, C.P. 76240.

L7. Su registro fiscal {(RFC) MMQ4110013]}5.

1.8.- Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al titular de la Direccion de Obras
Piblicas del Municipio El Marqués, Querétaro, como RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente contrato, en funcién de lo establecido en la
legislacién de obra piiblica y deméas marco normativo aplicable.

IL.- Declara “EL. CONTRATISTA":

IL.1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario de Cadereyta de Montes, Estado de
Querétaro, con fecha de nacimiento el dia 1 de mayo de 1980, de acuerdo al acta 880, inscrita en el
libro No. 4, de la oficialfa No.4, folio 1087575 con registro'el 01 de diciembre de 1980 en Cadereyta de
Montes, ante la fe la Dra. en D. Martha Fabiola Larrondo Montes, Directora Estatal del Registro Civil.

11.2. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con nimero de
registro 02705 vigente y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2017.

IL.3. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Municipio El Marqués, Querétaro, con
nlmero de registro vigente 530 y refrendo hasta el dfa 30 de junio de 2017.

IL4. Que acredit6 ante la Direccién de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una experiencia
minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que cuenta
con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucién de la obra materia de
este contrato.

IL5. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que NO se encuentra agremiado y/o afiliado a la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccién.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-001-0-AD-2016
MUNICIPIO “EL MARQUES", QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

1L6. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién de obra piblica
en la Ley de Obra Piiblica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Generales
y Particulares, Calendaric de Ejecucién y demés anexos que integran el expediente, asi como las demas
normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra.

I1.7. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara el objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en la realizacién de los trabajos, y presupuesto de
conceptos; asf comoe que consider6 que el pago de los diversos conceptos de obra se realizara al precio
que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en cuenta las condiciones
que pudieron influir en sus precios unitarios, que todos los materiales, equipo y herramienta fueron
considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutarin todos y cada uno de los conceptos.

IL8. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico es
OEVG8005012P8, y su domicilio fiscal es Nicolas Bravo #4, Colonia Ceniro en Cadereyta de Montes,
Querétaro, con C.P, 76500, siendo este el domicilio oficial para oir y recibir notificaciones y para los
fines y efectos legales materia de este contrato.

I1.9. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad.

I1.10. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Piblica
del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la
contratacién y realizacién de la obra ptiblica y que la ejecucién de los trabajos que este contrato regula,
se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, as{ como del Capitulo Segundo y
Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al
efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia.

IIL.- Declaran ambas partes:

HI.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente
que 1o ejercitardn ninguna accién legal que por la falta de representacién, se pudiere derivar de la
celebracién del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que
éste realice la Obra Piblica consistente en: “Ampliacién de red de drenaje sanitario y agua
potable en privada Querenda; Chichimequillas, El Marqués, Qro.” hasta su total
terminacién; cuya descripcién pormenorizada se establece en su catdlogo de conceptos,
programa de ejecucién, y de conformidad con los proyectos, planos, especificaciones,
programas y presupuestos, que forman parte integrante del expediente; acatando para ello lo
establecido por las divgrsas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demds disposiciones y
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-001-0-AD-2016
MUNICIPIO “EL MARQUES”, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

ordenamientos legales aplicables, asi como, por la biticora que registra el cumplimiento de los
derechos y obligaciones concertados por “LAS PARTES".

SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $229,120.85
(Doscientos Veintinueve Mil Ciento Veinte Pesos 85/100 M.N.), mds el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $36,659.34
(Treinta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Pesos 34/100 M.N.), resultando que el
monto total importa la cantidad de $265,780.19 (Doscientos Sesenta y Cinco Mil
Setecientos Ochenta Pesos 19/100 M.N.).

TERCERO. PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra publica
materia del presente contrato en un plazo de 22 dias naturales, con fecha de inicio el dia 17
de octubre de 2016 y con fecha de término el dia 7 de noviembre de 2016, de conformidad
con el programa de obra aprobado por “EL MUNICIPIO”,

CUARTO. DISPOSICION DEL INMUEBLE.- “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a
poner a su disposicién el bien inmueble en el cual se ejecutard la obra, para efectos del
presente contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto
de salvaguardarla seguridad de sus trabajadores y de los transetintes del lugar.

QUINTO. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.- “EL MUNICIPIO”", debera contar previo a
la ejecucidn de los trabajos con los dictdmenes, permisos, licencias, la propiedad o los derechos
de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se
gjecutaran las obras piblicas, asi como la evaluacién de impacto ambiental previsto por la Ley
General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente; todos aquellos que por su
naturaleza se requieran para efectos de dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.

SEXTO. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA,
sera destinada por “EL CONTRATISTA” tnica y exclusivamente en la obra piiblica materia del
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de cbra.

SEPTIMO. FORMA DE PAGO.- “EL MUNICIPIO” pagar a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados de conformidad con el avance que representen basdndose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA” presente a “EL MUNICIPI0” en periodos no mayores de
(1) un mes, acompafiadas de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su
pago, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Piiblica
del Estado de Querétaro. Serd obligacién de “EL CONTRATISTA”, presentar la estimacién en
un maximo de seis dias naturales y le seran revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a
quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacioén
correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentaciéon de la estimacién no
interrumpe el periodo de la estimacion subsecuente,

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad enjla entrega de su
estimacidn, ésta podra serprealizada por “EL MUNICIPIO”.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-001-0-AD-2016
MUNICIPIO “EL MARQUES"”, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su
validacién, facturacién y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO”
a “EL CONTRATISTA” quien podri proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se
realice transferencia electrénica o se le entregard orden de pago para expedir cheque
nominativo en caja de la Secretaria de Finanzas Piblicas y Tesoreria Municipal.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIQ”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacién fiscal actual, correcta y completa en la ventanilla de recepcion de la Secretaria
de Finanzas, quien seré la responsable de realizar todas las actividades para camplir con las
obligaciones y hacer valer los derechos econémicos que resulten del presente contrato.

La Secretarfa de Finanzas Pdblicas y Tesoreria Municipal realizard el pago a “EL
CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia electrdnica en un plazo no mayor de 15
(quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica deberd presentar sus datos
bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado por “EL
CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Piiblicas y Tesoreria Municipal.

OCTAVO. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de ]a Federacion para
los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha

de recepcién y pago hasta la fecha en gque las cantidades se pongan a disposicién de “EL
MUNICIPIO”.

" Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

NOVENO. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Los conceptos fuera de catdlogo, cambios de
especificaciones y voliimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberdn estar
previamente autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles,
a partir de la fecha de autorizacidon del cambio de especificacién o autorizacién del nuevo
concepto por parte de la supervisién, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revisién de precios
unitarios, presentando las correspondientes tarjetas de andlisis de costo directo, considerando
los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. El costo por
financiamiento podr4 ser sujeto de revisién cuando la tasa de interés pactada varie en 5 puntos
0 mas. En un maximo de 5 dias habiles se dard contestacién a la solicitud para convenir los
precios unitarios que regirdn los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser
"estimados.
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CONTRATQ DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-001-0-AD-2016
MUNICIPIO “EL MARQUES", C_IUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.,

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacion o los precios
de los nuevos conceptos aplicables en la estimacién de los trabajos ejecutados.

DECIMO. GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por el precepto legal 55 de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Querétaro, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento y vicios ocultos del
contrato, consistentes en FIANZAS, emitidas por Institucién Afianzadora debidamente
autorizada de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y reglamento
aplicable, emitida a entera satisfaccién de “EL MUNICIPIO” y legislaci6n aplicable, las cuales se
regiran basandose en lo siguiente:

A.- Debera obtener una fianza PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del
importe total del presente Contrato, IVA Incluido, esta fianza podré contenerse en una misma
Péliza de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el inciso B y que se refiere a los vicios
ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que
ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del
avance fisico de la obra o servicio materia de este Contrato.

B.- Deberd obtener una fianza por el 10% del monto contratado, PARA GARANTIZAR
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, en los términos
sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se garantizaran
durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcién a que se
refiere la cliusula cuadragésimo del presente instrumento, por las obligaciones a que se
refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma péliza de fianza, la
presente fianza con la de cumplimiento a que se refiere el inciso A que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A y B deberdn ser presentadas por “EL
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
fecha en que se le haya realizado la notificacion por escrito del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos A y B garantizan adicionalmente los accesorios que se
deriven en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contrato o
los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL
CONTRATISTA" se obliga a entregar flanza adicional que garantice el monto excedente al
contrato original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de U

Instituciones de Seguros y de Fianzas. YA,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-001-0-AD-2016
MUNICIPIO “EL MARQUES”, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de
“EL MUNICIPIO", )

“LAS PARTES" convienen expresamente que las Fianzas materia de la corriente clausula no
guardardn ningin vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucién. Por lo
tanto, “EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad
competente el incumplimiento de “EL CONTRATISTA", asi, este tltimo, hace renuncia expresa
a cualquier derecho al reclamo.

UNDECIMO. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el contrato
se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato
mediante convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el
25% (veinticinco por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al
proyecto original. Si las modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se
podran celebrar convenios entre las partes.

Los montos excedentes por voliimenes o conceptos no considerados en el catélogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucién, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por
"EL MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" deberi elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato
con base en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL
CONTRATISTA" presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucidn, el
presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal
para su aprobacidn y autorizacién por parte de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la
elaboracién y formalizacién de los acuerdos de voluntades tienen sus plazos de realizacién.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del
Contrato (cuando asf se lo requiera “EL MUNICIPIO") y de defectos o vicios ocultos en la
misma proporcién sobre el monto del convenio.

DUODECIMO. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad con
el Articulo 63 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que
durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econdmico no previstos en el
presente y que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos ain no
ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al
Articulo 64 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétarc para el ajuste de costos
correspondientes. :

DECIMOTERCERO. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la ‘
ejecucidn de los trabajos estgblecera la residencia del supervisor, quien sera el responsable de - v
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la administracién de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi
como, de la revisién y la aprobacién de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es
externa, “EL MUNICIPIO” dar4 la aprobacién final, de conformidad con el artfculo 58 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMOCUARTO. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA" deberi asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un
representante permanente con Cédula Profesional de la Direccién General de Profesiones de
Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuard como superintendente, quién contara con poder
amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA", para decidir tode lo relacionado al
cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el
Artfculo 58 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Querétaro; dicho representante debera
tener a disposicién de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la
bit4cora, proyectos, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra convenida. Para
cualquier cambio en la designacién del representante, “EL CONTRATISTA” contard con
un plazo de 10 (Diez) dias naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de
“EL MUNICIPIO".

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento
por causa justificada la sustitucién del representante permanente de obra, y “EL
CONTRATISTA” tendra la obligacién de mandar a otro que retina los requisitos establecidos
en el presente Contrato.

Ademéas “EL CONTRATISTA"” asignard a una persona que exclusivamente se encargara de
coordinar, gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de
tal manera que se tenga un control y tramitologia de documentacién comprobatoria relativa a
la obra, actualizada y al dfa de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMCQUINTO. BITACORA DE OBRA.- “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante
la ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la biticora es obligatorio,
debiendo permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de
los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del
Contrato, los anexos y la biticora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes
en sus derechos y obligaciones. ’

DECIMOSEXTO. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacién, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto del presente
contrato sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacion de dichos trabajos se
efectiien conforme al Catilogo de conceptos, Programa de Ejecucién de Trabajos, en apego a las
diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demés disposiciones aplicables en la materia, a
satisfaccién de “EL MUNICIPIO".

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos
derivados de los trabajosjcontratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por \J_
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inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en
cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del
Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMOSEPTIMO. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccion Técnica, Supervisién, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra piblica objeto del presente contrato, estard a cargo de la
Direccién de Obras Piblicas de “EL MUNICIPIO", aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacién,
por lo que se obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la
documentacién necesaria y/o inspecci6n in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA" deberd entregar al término de la obra los planos actualizados
debidamente firmados de cémo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILD) en
original, copia y archivo electrénico, los cuales deberd anexar como requisito en la estimacién
finiquito, Esta partida no se pagara como concepto adicional.

DECIMOCTAVO. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” sera el tinico
responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de
la via piiblica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal
0 municipal, asf como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las

responsabilidades y los dafios y per]ulcws que resultaren por su inobservancia seran a cargo
de “EL CONTRATISTA”".

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucién de los trabajos.

DECIMONOVENO. SOBRE EL D.R.O.- Independientemente de lo estipulado en la clausula que
antecede y previamente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra “EL MUNICIPIO” lo
requiere, “EL CONTRATISTA" propondra a “EL MUNICIPIO” el director responsable de la
obra, quien tendra a su cargo la obra, realizard las tareas referidas en la normatividad aplicable
y estard facultado por “EL CONTRATISTA” para decidir en su nombre todo lo relativo al
cumplimiento del presente contrato, reserviandose “EL MUNICIPIO" el derecho de aceptar o no
en cualquier tiempo, a la persona a que se refiere la presente cliusula. Dicha determinacién
debera registrarse en la bitdcora correspondiente.,

VIGESIMO. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y SU VIGENCIA.- De igual forma “EL CONTRATISTA”
se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos, dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a “EL MUNICIPIOQ" o a
terceros, para lo cual debera de otorgar garantia contra vicios ocultos previo a la recepcitn
formal de la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obra Pliblica del Estado de
Querétaro, sustituyendo la garantfa de cumplimiento de contrato por otra equivalente al 10%
(diez por ciento) del monto total ejercido IVA Incluido, para respander de los defectos que
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resultaren de la realizacion de los trabajos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad
en que hubiera incurrido durante su ejecucién. La vigencia de esta garantia serd de un afio
contade a partir de la fecha de la recepcidn de los trabajos, la que se hara constar en el acta de
recepcién formal, al término del cual y de no haber inconformidad por parte de “EL
MUNICIPIO”, se realizardn los trdmites respectivos para dejar sin efecto la garantia
correspondiente.

Si se presentaran vicios ocultos “EL MUNICIPIO” lo comunicard por escrito a "EL CONTRATISTA” a
fin de que éste los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo determine. En caso de hacer caso
omiso, se hara efectiva la garantia.

VIGESIMO PRIMERQ. REVISION DE FIANZAS.- A efecto de que “EL CONTRATISTA” cumpla con la
obligacién de otorgar las garantias a que se refieren las cldusulas referentes a garantias que
anteceden, debera presentar FIANZAS a “EL MUNICIPIO” en los términos que se precisan en la
cliusula DECIMO.

VIGESIMO SEGUNDO. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.-
Derivado de la magnitud y complejidad de 1a obra y sin que esto implique una variacion
sustancial al proyecto original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones
y programa materia de este contrato, mediante comunicado dirigido al “EL. CONTRATISTA”,
dichas modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo
tanto seran obligatorias para “LAS PARTES".

Dichas modificaciones previas a su ejecucién deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el
objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL
CONTRATISTA” deberd proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas
modificaciones se puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos
o materiales en las que no se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este
contrato. '

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o
tiempo “EL MUNICIPIO®, elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando
los plazos, calidad y costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar
reduccién o incremento al monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la
ejecucién de la obra; los cambios a proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS
PARTES”, pero tnicamente podran ser autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL
MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procederd a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catilogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitdcora la orden de ejecucién correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMO TERCERO. SUBCONTRATACIGON DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podri hacer .
ejecutar la obra por otro,,pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra V
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subcontratar partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacion en la obra. Esta autorizacion previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale
especificamente en las bases de licitacién, las partes de la obra que podran ser objeto de
subcontratacién. En todo caso, “EL CONTRATISTA” seguird siendo el tinico responsable de la
ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMO CUARTO. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA.- En virtud de que el presente contrato es

de interés social y de derecho piiblico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total
o parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension
temporal no implica Ia terminaci6n anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra
seguir surtiendo sus efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la
suspension.

VIGESIMO QUINTO. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en

realizar la revisién y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente
Contrato, s6lo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econdmico no previstas
en el mismo, que determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atn no
ejecutados conforme al programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no
sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o disminucién auterizado debera
constar por escrito, mediante la suscripcién del oficio correspondiente, tal como lo refiere el
articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede
debera presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, quien entrara
a su andlisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de
obra, anexo al presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe
mora imputable a “EL CONTRATISTA". En caso de que “EL MUNICIPIO" estime que la peticién
sea justificada, “EL MUNICIPIO”, autorizari el ajuste de costos de los precios unitarios, de
acuerdo con el procedimiento que seiiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la
materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los
trabajos.

En el anélisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomarén en cuenta la
afectacién del anticipo para todos los casos y el perfiodo de ejecucién establecido en el
Contrato.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacién de la solicitud
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la
procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo méaximo de
60 dias naturales, siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios productor,
que determina el Banco de México, aplicables al periodo que los mjismos indiquen y que

EL MARQUES

GISTRADDALS DE FRAGAESO

Venustiang Carranza no. 2, La Canada, El Marqués, Querétaro
CP 76240, Tel. (442) 238 84 00
www.aimaraues.aob.mx



El Marqués

&4 Gobierno Municipal

105 e
[T it

N 2015 -2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-001-0-AD-2016
MUNICIPIO “El. MARQUES”, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

serviran de base para el calculo de los incrementos o decrementos de los costos de los
insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dfas naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud, debera emitir por escrito la resolucién correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al
plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd improcedente.

Cuando el pdrcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien
promueva; si es a la baja, serd “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMO SEXTO. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61
fraccién I de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés piiblico,
interés social o de la colectividad y/o por contravencién a las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de la materia; asi como por el
incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier de las obligaciones estipuladas en el
presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, "EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo
en un término no mayor de 10 diez dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea
comunicado a “EL CONTRATISTA” la determinacidon que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar
gastos financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales,
dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se
calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que

sean determinadas hasta lIa fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién
de “EL MUNICIPIO".

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacién de la rescision del presente
contrato a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMO SEPTIMO. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspensién y/o rescisién del
presente contrato, a consideracitn de “EL MUNICIPIO":
. & Incumplimiento total o parcial del presente contrato.
e Contravencién a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
s Negligencia probada en su actuacion.
e Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la
poblacién, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado \
por parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.
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VIGESIMO OCTAVO. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,
rescisién administrativa o terminacién anticipada del presente contrato debera observarse lo
siguiente:

I.- Cuando se detefmine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO", éste pagari los trabajos ejecutados, asf como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

IL.- En caso de rescisién del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA", una vez
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de
los 30 (treinta} dias naturales siguientes a la fecha de la notificacioén de dicha determinacién a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberd preverse el sobrecosto de
los trabajos atin no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relative a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
eniregados.

IIL.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO”
pagard a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente conirato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos,
“EL CONTRATISTA” podrd optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la
terminacién anticipada del contrato, debera solicitaria a “EL MUNICIPIO” quien determinara
lo conducente dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito
respectivo, déndole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera
necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucién
correspondiente, pero si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada
la peticién de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMO NOVENO. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR.- Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su
rescision, éste procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

TRIGESIMO. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL CONTRATISTA”
estari obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 {diez) dfas hébiles contados a
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiere
entregado para la realizaciop de los trabajos. U
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TRIGESIMO PRIMERQ. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” deberd llevar a cabo
todos los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores,
de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las
personas en general que circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual debera de
sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de
vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro
elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que pueda causar algiin dafio. Asi mismo,
deberd implementar los mecanismos necesarios para no entorpecer el transito de vehiculos y
de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que se
implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA" ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en
caso de que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para
otorgar al peat6n las facilidades necesarias para su circulacién y sin que corra riesgo alguno
por las obras que “EL CONTRATISTA” gjecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Gnico responsable
por los dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucioén de los
trabajos que son regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA" tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo
anterior, por ningdn motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato,
por lo que el pago de los mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”".

“EL CONTRATISTA", seri el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcmnara a
sus trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMO SEGUNDO. RESPONSABILIDAD LABORAL.- “EL CONTRATISTA” llevara a cabo la
contratacin de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra
materia de esta contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas
correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y
cualquier otra Aportacién de Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta
tomo tinico obligado frente a tales personas ante el incumplimiento que se presentare en los
contratos correspondientes, eximiendo a “EL MUNICIPIO” de cualquier tipo de
responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le llegare a suspender los
trabajos motivo de este Contrato, deberd de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso de terminacion
correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de
seguridad social.

"EL CONTRATISTA" reconoce expresamente que sera el uinico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante,
empleado o intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una peysona fisica con personalidad
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juridica y patrimonio diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual serd la tinica
responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en
responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que estos presenten
en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO", en relacién con el objeto materia de este
contrato, desligindose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse ante
las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Previsién Social y demds
similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus
empleados son responsabilidad de este tltimo.

TRIGESIMO TERCERO. “EL CONTRATISTA” de conformidad a la cliusula anterior se obliga a que el
30% de las personas que estime capacitadas para auxiliario en el desarrollo de la obra materia de
esta contratacién, deberdn contar con el caricter de avecindado del Municipio de El Marqués,
Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Orgédnica Municipzl del Estado de Querétaro.

TRIGESIMO CUARTO. VERIFICACION DE OBRA.- “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si
la obra piiblica materia del presente contrato, se estd ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el
avance de los trabajos.

TRIGESIMO QUINTO. CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” no podré ceder en ningiin caso
a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones
derivadas del mismo para la realizacion de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro,
excepto con autorizacién que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar
respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacidn en la obra. En todo caso, "EL. CONTRATISTA" seguira siendo el dnico responsable
de la ejecucidn de la obra ante “EL MUNICIPIO",

“EL CONTRATISTA” no podri ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por
los trabajos ejecutados, con excepcidn de contar con la aceptacién expresa previa y por escrito
por parte de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ltimo parrafo de la Ley de Obra Pdblica
del Estado de Querétaro.

“EL MUNICIPIO", tendri la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracién judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos,
éstas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de créditos o de
constitucién de garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico
que tenga como consecuencia conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los
créditos generados conforme a este Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TRIGESIMO SEXTO. CONFIDENCIALIDAD.- “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta
confidencialidad toda la informacion a la que tenga acceso en virtud del pregente Contrato y de
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la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de
dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningiin medio.

TRIGESIMO SEPTIMO. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO.- Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL
MUNICIPI0”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna
del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o
conforme a las 6rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podrd ordenar su demolicién,
reparacién o reposici6n inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que
har4 por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna
por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario podré ordenar la suspension
total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacién
de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMO OCTAVO. PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” tendri la facultad de verificar
si las obras de este Contrato se estdn ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “EL
MUNICIPIO” comparar peridédicamente el avance de las obras contra el programa. Si como

consecuencia de dicha comparacién el avance de las obras es menor que lo que debié
ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de
conformidad con el periodo de ejecucién establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO”
aplicard una retencién econémica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que
se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podré recuperar en-las préximas
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucion, de
suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendra el carécter
de definitiva, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencién sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los
trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de acuerdo al programa
de ejecucidn establecido.

“EL, MUNICIPIO" aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", este
no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en
una cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de
la obra ejecutada y el importe de la obra que debi6 realizar, la que aplicard “EL MUNICIPIO” a
“EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden
concluidas y recibidas a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”, Para determinar la aplicacion de las
sanciones estipuladas, no se tomarén en cuenta las demoras provocgdas por caso fortuito o
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fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a
“EL CONTRATISTA",

Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en las fechas establecidas en los programas
de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como en la fecha
de terminacién de los trabajos pactada en el Contrato, Lo anterior, sin perjuicio de que “EL
MUNICIPIO” opte por la rescisién del Contrato.

Las penalizaciones serdn determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutade o prestado oportunamente y se aplicarin sobre los montos de! Contrato,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el
Titulo Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO" podra escoger entre exigir el cumplimiento o Ia resolucién de la obligacién, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucidén aun
después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA" se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y
resoluciones que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las
sanciones aplicables.

TRIGESIMO NOVENO. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS.- En la determinacién de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se tomaran
en cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL

MUNICIPIO” y de conformidad con la legislacién civil no sean 1mputables a “EL
CONTRATISTA".

CUADRAGESIMO. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” comunicara
por escrito en hoja membretada, a “EL. MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos que le
fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos
dentro del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién
presentado por “EL CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15
(Quince) dias naturales a partir de la verificacidn fisica de estos para realizar su cierre
financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro del plazo establecido, no se podréa firmar el
acta de entrega recepcién, de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 66 de la Ley de Obra

Publica del Estado de Quer taro
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Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacitn, a efecto de
que estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste

plazo se podra prorrogar por el perfodo que acuerden las partes para la reparacién de las
deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO", este procedera a su
recepcion dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de
los trabajos, levantando el acta correspondiente,

“EL CONTRATISTA” hard entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asf como los manuales e
instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso.

CUADRAGESIMO PRIMERO. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO.- “EL CONTRATISTA” podri
solicitar a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual seré
calculado por el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la
participacién porcentual de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al
presupuesto autorizado por los porcentajes de avances fisicos observades por “EL
MUNICIPIO”, en las fechas de retencidn.

CUADRAGESIMO SEGUNDO. RECEPCION DE TRABAJOS.- En la fecha sefialada para la recepcion,
“EL, MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibird los trabajos, levantando el acta
correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA".

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y
de conformidad a los plazos de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender
las auditorias que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacién, atin después
del finiquito de la obra ptiblica materia del presente contrato, so pena de ser sujeto de los
procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMO TERCERO. RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y
otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las
siguientes retenciones:

T

s De conformidad con el articulo 59 tercer pérrafo de la Ley de Obra Piiblica del Estad
de Querétaro y Articulo 81 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcién del
presente contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria
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Municipal, a que del pago del costo de la obra, segiin el esquema plasmado, le sea
retenido el 2% (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto de
servicios de vigilancia, inspeccién y control de “EL MUNCIPIO" necesarios para su
ejecucion.

¢ De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con
los numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccion XX, de la Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, se le retendrda un 25%
(veinticinco por ciento) sobre el 2% (dos por ciento) a que se refiere el inciso que
antecede, por concepto de impuesto para Educacién y Obras Piiblicas Municipales.

e En caso de ser agremiado y/o afiliado a la CAmara Mexicana de la Industria de la
Construccién, se le retendra el 5/1000 (cinco al millar) del importe de estimaciones
para ser distribuida por porcentajes, siendo un tres al millar a la CAmara Mexicana de
la Industria de Ia Construccién Delegacion Querétaro y un dos al millar al Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro,,
seglin convenio firmado con la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién de
fecha 10 de marzo del 2016.

CUADRAGESIMO CUARTO. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtird
sus efectos a partir del inicio de Ia ejecucién de los trabajos de obra objeto de este contrato y
hasta la fecha de recepcién de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la
administracién en funcion.

CUADRAGESIMO QUINTO. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos
inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias,
estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirdn a favor de “EL
MUNICIPIO”, segin corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de

asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién rijan en el &mbito federal, estatal y
municipal.

CUADRAGESIMO SEXTO. PRUEBAS DE LABORATORIO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL
CONTRATISTA", para lo cual deberd “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el
laboratorio en cuestién que designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL
MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA” qu
cambie el laboratorio propuesto,
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CUADRAGESIMO SEPTIMO. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.-
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolverin entre si las controversias futuras y
previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL. CONTRATISTA” solicitar4 a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra
el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos
que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticién y los presentara
dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL. MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dfas naturales, contados a partir de la
fecha en la que reciba la solicitud, realizaré las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir
una solucién que dé término al problema planteado.

C).-"EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido
ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “EL CONTRATISTA", la
solucién adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos
tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMO OCTAVOQ. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes
que intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el
acta de recepcién fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y
de conformidad a los plazos de garantia estipulados.

CUADRAGESIMO NOVENO. DEL DOMICILIO.- En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con
10 (diez) dias de anticipacién a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no
hacerlo se le tendra por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el
presente instrumento.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccién de |
Tribunales de la Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA"” renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.
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UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS LAS
PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR TRIPLICADO EL
DIA 17 DE OCTUBRE DE 2016 EN LA CANADA, EL MARQUES, QRO.

POR “EL MUNICIPIO" .—— 1

C. MARIA GUADALYPE CARDENAS LI GASPARARANAANDRAD!
MOLINA : Secretario del Ayuntatniento E\
Sindico M % | : /
C.P. ALEJANDRO ANGELES ARELLANO ING. ABRAHAM MA EZ HERNANDEZ
Secretario de Finanzas Publicas y Tesoreria Director de (Qbras licas Municipales
Municipal

POR “EL CONTRATISTA”
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GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA
Representante Legal

Estas Firmas atienden al contrato No. PMM-DOP-FISMPDF-001-0-AD-2016
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Venustiano Carranza no. 2, La Caiiada, Ef Marqués, Querétaro
CP 76240, Tel. (442) 238 84 00
www.elmarques.gob.mix



