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CONTRATO DE OBRA PUBLIGA N°: PMM-DOP-FISMDF-DDB-U-IR-2016

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

© . NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACIONDE LA OBRA -~

Ampliaclon de Red de Energia Electrica en Varias Calles de la Comunidad Santa Cruz, El Marqués, Qro.

SCONTRATESTA

NOMBRE 0 DENOMINACI()N SOCIAL

Consultores en Ingenieria electrémecanica, S.A. de CV.

DOMICILIO: CIUDAD: C.P:
Argentina 72 Lomas de Querétaro Querétao, Qro. 76190
N2 REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS ESTADO: N2 REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS MUNICIPIO; RFC:
201 473 CIEB00515)VA
REPRESENTANTE LEGAL: CARGO; N2 REGISTRO CMICQ:
Ing, Pablo Munguia Suirez Gerente General 21214
LT L - . CONTRATO I L - i
N® DE CONTRATD: FECHA AD]UDICACION MODALIBAD DE ADJUDICACION:
PMM-DOP-FISMDF-008-0-IR-2016 28 de noviembre de 2016 INVITACION RESTRINGIDA
Ne DE LICITACION O DE ADJUDICACION: MONTO CONTRATO SIN LV.A; 1.V.A. DEL CONTRATO:
PMM-DOP-FISMEDF-008-0-IR-2016 $1,230,357.65 $196,857.22
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: PORCENTAJE DE ANTICIPO: | MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA:
- $1,427,214.87 50% (Un Millon 'Cuatrocientos Veintisiete Mil Doscientos Catorce Pesos
87/100 M.N,)
_ORIGEN DE LOS RECURSOS |
FUENTE BE LOS RECURS0S: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
FISMDF ESTATAL FISMDFQ08
NUGMERQ Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA
NUMERO: FECHA:
AC/021/2015 2016 16 de marzo de 2016
I LGARANTIAS .. -0
BENEFICIARIO: N‘2 REGISTRO FEDERAL DB CONTRIBUYENTES
MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS Y MMQ-411001-3)5
TESORERIA MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD:
VENUSTIANOG CARRANZA NO. 2, LA CARADA EL MARQUES, QRO.
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO; FIANZA: N2 FIANZA: LINEA DE VALIDACION: | FECHA:
$713,607.44 ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. 1758537 091792EC3D 29/11/2016
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATOQ: FIANZA: N2 FIANZA: LINEA DE VALIDACION: | FECHA:
$142,721.49 ACE FIANZAS MONTERREY, §.A, 1758541 091792F345 2971172016 N\
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: FIANZA: N2 FIANZA: LINEA DE VALIDACION: | EEGHA: \
$142,721.49 \
ACE FJANZAS MONTERREY, S.A. 1758541 091792F345 29/11/2016
. - - ¢ /VIGENCIA®-PLAZO  DE- EJEQUCION : - L N
N\ Y,
FECHA DE INICIO: Z0 DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA DE TERMINACION:
29 de noviembre de 2016 18 Dias Naturales 16 de diciembre de 2016 }
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA Ne: PMM-DOP-FISMDF-008-0-IR-2016
MUNICIPIO E)- MARGQUES, QUERETARO,
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTATAL
INVITACION RESTRINGIDA
PERSONA MORAL CON ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRA
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. MARIA
GUADALUPE CARDENAS MOLINA, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, ASISTIDA EN ESTE
ACTO POR EL LIC. GASPAR ARANA ANDRADE, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C.P. ALEJANDRO
ANGELES ARELLANO, SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, ING.
ABRAHAM MARTINEZ HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES Y POR OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA CONSULTORES EN
INGENIERIA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ING. PABLO MUNGUIA SUAREZ EN SU

CARACTER DE GERENTE GENERAL, QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

L.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

L1. Que es una persona moral de derecho piblico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucién Politica del Estado

de Querétaro, articulo 3 de la Ley Orginica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccién | -

del Cadigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

I.2. Sus representantes estin facultados para la celebracién del presente contrato, en términos de lo dispuesto
en los articulos 31 fraccién VI, 33 fraccién I, V y VI, 47 fraccion V de la Ley Organica Municipal del Estado
de Querétaro, y del acuerdo publicado en la Gaceta Municipal No. 5 del afio 01, de fecha 20 de noviembre de
20185, en el que “El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en ejercicio de su facultad de delegacion, faculta a
C. Presidente Constitucional def Municipio de EI Margués, Qro. Para que por su conducto pueda delegar y
Jacultar a los sindicos, secretario del ayuntamiento v el secretario del ramo gue corresponda para la
celebracion, suscripcion y modificacidn de contratos y convenios gque de manera conjunta deban celebrarse,
para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funciones propias del servicio publico y la
prestacion de los servicios piiblicos Municipales”.

1.3.Que se ADJUDICO mediante procedimiento de INVITACION RESTRINGIDA con el niimero de
procedimiento N°: PMM.DOP-FISMDF-008-0-IR-2016, a “EL. CONTRATISTA" la obra materia del
presente contrato, en estricto apego a los articulos 30 fraccién I, 31 fraccién II, 34 y 35 de la Ley de
Obra Piiblica del Estado de Querétaro vigente, a la persona moral que cuenta con capacidad de respuesta
inmediata, asi como con Igs recursos técnicos, financieros y deméas que sean necesarios, de acuerdo con
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CONTRATO DE OERA PUBLICA N°; PMM-DOP-FISMDF-008-0-IR-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

las caracteristicas, complejidad y maghitud de los trabajos a gjecutar, previo dictamen de la
contratacidn.

L.4. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacién forma parte integrante del expediente,

I.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fraccién Il de la Ley de Qbra Publica del Estado de Querétaro, se aprobé la inversién de
recursos provenientes del programa FISMDF, con No. De Obra FISMDF008, mediante Acta de Cabildo N2
AC/021/2015-2016, de fecha 16 de marzo de 2016 con recursos etiquetados con clave presupuestal N@
072922410443546130205.

L6. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Venustiano Carranza niimero 2,
La Cafiada, El Marqués, Querétaro, C.P. 76240,

1.7, Su registro fiscal (RFC) MMQ4110013]5,

1.8. Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Direccién de Obras
Pablicas del Municipio El Marqués, Querétaro, como RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal
cumplimiento de las obligaciones contraldas en el presente contrato, en funcién de lo establecido en la
legislaci6n de obra piiblica y demds marco normativo aplicable,

IL.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante;

IL.1. Que su representada es una persona moral constituida con apego a las leyes mexicanas, previo
permiso otorgado por la Secretaria de Relaciones Exteriores, lo cual acredita mediante testimonio de la
Escritura Publica nimero 37744 (Treinta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro) de fecha 15 de
mayo de 1980 (mil novecientos ochenta), pasada ante la fe del Lic. Pedro del Paso Regaert, Notario
Ptiblico Titular a la Notarfa Pitblica No. 65 de la Ciudad de México, D.F,, ¥ cuyo testimonio que la contiene
quedd inscrito bajo el Folio Mercantil No. 25455 de fecha 31 julio de 1980 en el Registro Pablico de la
Propiedad y de Comercio de la Cindad de México, D.F., en donde se hace constar la constitucién de la
sociedad denominada “Consultores en Ingenierfa Electrémecanica, S.A, de C.V.”, con domicilio en la
Ciudad de Querétao, Qro., con duracién de 99 afios y con el siguiente objeto social "Elaboracién y Disefio
de Todo tipo de proyectos de ingenierfa en cualquiera de sus areas...”

I1.2. Que acredita la personalidad con que se ostenta, mediante testimonio de la Escritura Piiblica 33,538
de fecha 17 de mayo de 2016, ante la fe del Licenciado Alvaro Guerrero Alcocer Notario Pblico Titula
de la Notaria Piblica niimero tres de la Ciudad de Querétaro, en la cual se protocoliza el Acta de
Asamblea General de la empresa, donde en el punto IX de la personalidad, se manifiesta que se ratifican
los nombramientos otorgados en la escritura piblica niimero 101,563 de fecha 08 de noviembre de
2012, pasada ante la fe del notario e inscrita en el Registro Piblico de la Propiedad y de Comercio bajo
el folio mercantil 21526/1 de fecha 14 de diciembre de 2012. Mediante el cual consta el nombramiento
de Gerente General, donde se le otorga poder general amplisimo para pleitos y cobranzas, actos de
administracién y de dominio, sin iimitacién alguna, en términos del articulo 2,554 del Cédigo Civil
Federal; facultades que manifiesta bajo protesta de decir verdad, no haberle gido revocadas, limitadas ni
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MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

modificadas de manera alguna a la fecha de firma del presente contrato, quien ademdas serd el
responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y procesos
administrativos de responsabilidad, que se desprendan de la obra, objeto del presente contrato.

11.3. Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se
seguird considerando como mexicana para lo relacionado con el presente contrato y no invocara la
proteccién de ningiin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nacién mexicana,
cualquier derecho derivado del presente.

1.4, Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con niimero de
registro vigente 201 y refrendo hasta el dfa 30 de junio de 2017,

IL5. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Municipio El Marqués, Querétaro, con
nimero de registro vigente 473 y refrendo hasta el dfa 30 de junio de 2017,

iL6. Que acredité ante la Direccién de Obras Publicas de "EL MUNICIPIO", poseer una experiencia
mfnima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que cuenta
con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucién de la obra materia de este
contrato.

IL.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que SI se encuentra agremiado y/o afiliado a la

Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

I1.8. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién de obra piblica

en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Generalesy
“Particulares, Calendario de Ejecucién y demés anexos que integran el expediente, as{ como las demés

normas relacionadas que regulan la ejecucién de la obra.

IL.9. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutard el objeto de este contrato, a fin de
considerar todos les factores que intervienen en la realizacién de los trabajos, y presupuesto de
conceptos; as{ como que considerd que el pago de los diversos conceptos de obra se realizaré al precio

que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en cuenta las condicione

que pudieron influir en sus precios unitarios, que todos los materiales, equipo y herramienta fueron
considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos. _
I1.10. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico es

CIE800515]VA, y su domicilio fiscal es Argentina 72 Lomas de Querétaro, en la Ciudad de Querétao, Qro.,,
con C.P. 76190, siendo este el domicilic oficial para oir y recibir notificaciones y para los fines y efectos
legales materia de este contratoe.

IL11. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la contratacién
y realizacién de la obra piblica y que la ejecucién de los trabajos que este contrato regula, se encuentran
normados por el Titule Cuarto, Capftulo Primero, asi como del Capitulo Segundo,;y Tercero, mismos que
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declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se ha asesorado
debidamente con un profesional en la materia.

IIL- Declaran ambas partes:

IIL1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente que
no ejercitardn ninguna accién legal que por la falta de representacién, se pudiere derivar de la
celebracién del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan alas siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que éste

realice la Obra Publica consistente en: “Ampliacién de Red de Energia Electrica en Varias Calles

. de 1a Comunidad; Santa Cruz, El Marqués, Qro.” hasta su total terminacién; cuya descripcion

pormenorizada se establece en su catdlogo de conceptos, programa de ejecucion, y de conformidad

con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte integrante

del expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos

y demads disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asf como, por la bitdcora que registra el
cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por “LAS PARTES".

SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 1,230,357.65 (Un
Millén Descientos Treinta Mil Trescientos Cincuenta y Siete Pesos 65/100 M.N.), mas el
Impuesto al Valor Agregado (LV.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de
$196,857.22 (Ciento Noventa y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Siete Pesos 22/100 M.N.),
resuitando que el monto total importa la cantidad de $1,427,214.87 (Un Millon Cuatrocientos
Veintisiete Mil Doscientos Catorce Pesos 87 /100 M.N.}).

TERCERO. PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra piblica materia del
presente contrato en un plazo de 18 dias naturales, con fecha de inicio el dia 29 de noviembre de
2016 y con fecha de término el dia 16 de diciembre de 2016, de conformidad con el programa
obra aprobado por “EL MUNICIPIO”.

CUARTO. ANTICIPO.- Para que “EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construccion
de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maguinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién
de materiales de construccién, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente, y demas
insumos que deberan otorgar, “EL MUNICIPIO” otorgard a “EL. CONTRATISTA” un anticipo del
50% (Cincuenta por ciento) del monto total del Contrato, el cual importa la cantidad de
$713,607.44 (Setecientos Trece Mil Seiscientos Siete Pesos 44/100 M.N.), que incluye el
impuesto al valor agregado, el cual deberd de ser facturado por “EL CONTRATISTA" de
conformidad con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO” para el pago, mismo
que se pagara con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el atraso en la entrega j
del anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucién pactado, No obstante lo anterior i
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cuando el contratista no entregue la garantfa de los anticipos dentro del plazo sefalado, no
procederé el diferimiento y por lo tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida originalmente,
y se aplicar4 lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

La amortizacién del anticipo otorgado se aplicar4 al importe de cada estimacién de los trabajos
ejecutados por “EL. CONTRATISTA", la cual deberd ser proporcional al porcentaje otorgado por
concepto de anticipo.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar, éste se deber4 liquidar en la estimacion
final, es decir, la Gltima que se presente para su pago por parte de “EL CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetard a los procedimientos establecidos al
respecto por la Ley de Obra Piiblica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacion de los anticipos, en caso de rescisién del contrato, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince
‘dfas naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisién al contratista; en caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacién de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran
efectivas las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTO. DISPOSICION DEL INMUEBLE.- “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA" a poner a
su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutard la obra, para efectos del presente contrato,
para lo cual otorgaré las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar la
seguridad de sus trabajadores y de los transetintes del lugar.

SEXTO. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.- “EL MUNICIPIO”, deberd contar previo a la
ejecucién de los trabajos con los dictdmenes, permisos, licencias, la propiedad o los derechos de
propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran
las obras piblicas, asf como la evaluacidén de impacto ambiental previsto por la Ley General del
Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente; todos aquellos que por su naturaleza se requiergn
para efectos de dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.

SEPTIMO. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la cldusula SEGUNDA, se
destinada por “EL CONTRATISTA” tinica y exclusivamente en la obra ptblica materia del present
contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

OCTAVO, FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagard a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos
ejecutados de conformidad con el avance que representen basandose en las estimaciones que “EL
CONTRATISTA” presente a “EL MUNICIPIO” en periodos no mayores de (1) un mes, acompafiadas
de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago, lo anterior de conformidad
con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Serd
obligacién de “EL CONTRATISTA”, presentar la estimacién en un maximo de seis dfas naturales y le
seran revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la

fecha en que haya presentado la estimaci6én correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la
presentacién de la estimacién no interrumpe el periodo de la estimaci§n subsecuente.
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En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion,
ésta podra ser realizada por “EL MUNICIP10”,

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asf como el procedimiento para su validacion,
facturacién y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien podrd proporcionar mamero de cuenta bancaria para que se realice
transferencia electrénica o se le entregara orden de pago para expedir cheque nominativo en caja de
la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA" entregara la
documentacién fiscal actual, correcta y completa en la ventanilla de recepcién de la Secretarfa de
Finanzas, quien serd la responsable de realizar todas las actividades para cumplir con las
obligaciones y hacer valer los derechos econdmicos que resulten del presente contrato.

La Secretaria de Finanzas Ptblicas y Tesorerfa Municipal realizara el pago a "“EL CONTRATISTA”
mediante cheque o transferencia electrénica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales.
Cuando el pago sea via electrénica debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente
contrato, mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en
papel membretado, dirigido al Secretario de Finanzas Piiblicas y Tesorerfa Municipal.

NOVENO. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”,
éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para los casos de prérroga para el
pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso ¥ se computaran por dfas calendario desde la fecha de recepcién y pago hasta la fecha en que
las cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO".

Ni las estimaciones, ni la liquidaci6n, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacion
de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMO. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Los conceptos fuera de catdlogo, cambios de
especificaciones y volimenes excedentes, contenides en las estimaciones, deberan estar
previamente autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL. CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles,
partir de la fecha de autorizacion del cambio de especificacién o autorizacién del nuevo concepto
por parte de la supervisién, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revisién de precios unitarios,
presentando las correspondientes tarjetas de andlisis de costo directo, considerando los mismos
porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento
podré ser sujeto de revisién cuando la tasa de interés pactada varie en 5 puntos o mas. En un
maximo de 5 dias hébiles se dard contestacién a la solicitud para convenir los precios unitarios que
regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacién o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacién de los trabajos ejecutadps.
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UNDECIMO. GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por el precepto legal 55 de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro, las garantias a que haya lugar con motivo del anticipo, cumplimiento y vicios ocultos del
contrato, consistentes en FIANZAS, emitidas por Institucién Afianzadora debidamente autorizada de
conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y reglamento aplicable, emitida a
entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y legislacién aplicable, las cuales se regirdn basdndose en lo
siguiente:

A~ PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, que responderd al importe
total del anticipo sefialado en este conirato, debera:

A.1.- “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA emitida por Institucién Afianzadora
debidamente autorizada, de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
y reglamento aplicable, a favor de “EL MUNICIPI0” por el importe total del anticipo sefialado
en este contrato.

B.- Deberd obtener una flanza PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, la cual deberd garantizar una cantidad igual al 10% del
importe total del presente Contrato, 1VA Incluido, esta flanza podr4 contenerse en una misma Pdliza
de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asf

lo autorizare “EL MUNICIPIO",

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantfa que ampara el
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la

obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una fianza por el 10% del monto contratado, PARA GARANTIZAR DEFECTOS
QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, en los términos seftalados en el presente
contrato y en la legislacién aplicable, los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses a
partir de Ia fecha del acta de entrega recepcidn a que se refiere la clausula cuadragésimo primero d
presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere este pdrrafo, pudiendo en su ca
conjuntarse en una misma péliza de fianza, la presente fianza con la de cumplimiento a que se refier
el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberdn ser presentadas por “EL
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
fecha en que se le haya realizado la notificacién por escrito del fallo de Ia licitacién.

Las fianzas establecidas en los incisos By C garantizén adicionaimente los accesorios que se
deriven en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contrato o
los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL

CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el fnonto excedente al contrato
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original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Artfculo 166 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Flanzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPID”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la corriente clausula no
guardaran ningiin vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucion. Por lo
tanto, “EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad
competente el incumplimiento de “EL CONTRATISTA", asf, este ltimo, hace renuncia expresa a
cualquier derecho al reclamo.

DUODECIMO. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el contrato se
encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIQ” podra modificar el presente contrato mediante convenio, por
razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco por ciento)
del costo aquf pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios
entre las partes.

L.os montos excedentes por voliimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de J
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucién, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "EL
MUNICIPIO" y asentados en bitdcora.

"EL MUNICIPIO" deber4 elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con

base en los voltimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL. CONTRATISTA"

presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecuci6n, el presupuesto correspondiente en

papelerfa membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y autorizacién por

parte de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracién y formalizacién de los acuerdos

de voluntades tienen sus plazos de realizacién.

Por su parte, “EL CONTRATISTA"” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrat
(cuando asf se 1o requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporct
sobre el monto del convenio.

DECIMOTERCERO. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad con
el Articulo 63 de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante
la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMOCUARTO. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la ejecucién
de los trabajos establecerd la residencia del supervisor, quien serd el responsable de la

administracién de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asgntos en bitdcora, asi como,
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de la revisién y la aprobacién de las estimaciones correSpohdientes. Si la supervisidn es externa, “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacién final, de conformidad con el articulo 58 de Ia Ley de Obra Pablica
del Estado de Querétaro.

DECIMOQUINTO. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. “EL CONTRATISTA” deberd asignar
mediante oficio enviade a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representante
permanente con Cédula Profesional de la Direccién General de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero
o0 similar, quien actuara como superintendente, quién contara con poder amplio y suficiente
otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este
Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Querétaro; dicho representante deberd tener a disposicién de “EL
MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora, proyectos, planos,
especificaciones y calendarizaci6n de la obra convenida. Para cualquier cambio en la
designacién del representante, “EL CONTRATISTA” contard con un plazo de 10 (Diez) dias
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”. Convienen en
que “EL MUNICIPIQ" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa justificada
la sustitucién del representante permanente de obra, y “EL. CONTRATISTA” tendré la obligacién de
mandar a otro que reGna los requisitos establecidos en el presente Contrato. Ademés “EL
CONTRATISTA” asignard a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar, gestionar y
dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que se tenga un
control y tramitologia de documentacién comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia de
acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMOSEXTO. BITACORA DE OBRA.- “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante la
ejecucion de las obras objeto del presente instrumento el uso de la bitacora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio de los trabajos, y
estar4 vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y

la biticora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones.

DECIMOSEPTIMO. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la informacion,
insumos y equipo que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto del presente contrato sean Igs
apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de dichos trabajos se efectien conforme
Catélogo de conceptos, Programa de Ejecucién de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,

Reglamentos, Lineamientos y demés disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccién de “E
MUNICIPIO”.

"EL CONTRATISTA"” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados
de los trabajos contratados, as{ como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la

garantia otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la
misma.

DECIMOCTAVO. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccién Técnica, Supervisidn, Vigilancia, Conirol y Revisién de la correcta ejecucién, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objetc del presente corfirato, estard a cargo de la

Paging 10 de 22
A' 1
o

EL MARQUES /

LI RANGANS O CRGGRE W

Venustiano Carranza na, 2, La Casada, Ef Marguads, C}uméﬂmo
CP 76240, Tcl. {(442) 2348 84 00
wawy Elmarques, Qoo mx



=8 El Marques

Goblerno Municipal
2015 -2014

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-008-0-IR-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARQ.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Direccién de Obras Piblicas de “EL MUNIC!PIO”, aceptando “EL CONTRATISTA" tal situacién, por
lo que se obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacion
necesaria y/o inspeccién in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” deber4 entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de cémo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILD) en original, copia ¥
archivo electrénico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacién finiquito. Esta partida
no se pagara como concepto adicional.

DECIMONOVENO. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" serd el unico
responsable de la ejecucién de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via
publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”, Las

responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA",

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucién de los trabajos.

VIGESIMO. SOBRE EL D.R.0.- Independientemente de lo estipulado en la cléusula que antecede'y
previamente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra “EL MUNICIPIO” lo requiere, “EL
CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO" el director responsable de 1a obra, quien tendréd a su '

cargo la obra, realizard las tareas referidas en la normatividad aplicable y estard facultado por “EL
CONTRATISTA” para decidir en su nombre todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato,
reservandose “EL MUNICIPIO” ¢l derecho de aceptar o no en cualquier tiempo, a la persona a que se
refiere la presente clausula. Dicha determinacion debera registrarse en la bitacora correspondiente.

VIGESIMO PRIMERO. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y SU VIGENCIA.- De igual forma “EL
CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos, dafosy
perjuicios gue por incbservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a “EL MUNICIPIO” 0 a
terceros, para lo cual deberd de otorgar garantfa contra vicios ocultos previo a la recepcién formal
de la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
sustituyendo la garantia de cumplimiento de contrato por otra equivalente al 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido IVA Incluido, para responder de los defectos que resultaren de la realizacién
de los trabajos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurride durante
su ejecucién. La vigencia de esta garantia serd de un afio contado a partir de Ia fecha de la recepcién
de los trabajos, la que se haré constar en el acta de recepcitn formal, al término del cual y de no
haber inconformidad por parte de “EL MUNICIPIO”, se realizaran los tramites respectivos para
dejar sin efecto la garantia correspondiente.

Si se presentaran vicios ocultos “EL MUNICIPIO" lo comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA” a
fin de que éste los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo determine. En caso de hacer caso
omiso, se haré efectiva la garantia
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VIGESIMO SEGUNDO. REVISION DE FIANZAS- A efecto de que “EL CONTRATISTA” cumpla con la
obligacién de otorgar las garantfas a que se refieren las clusulas referentes a garantfas que
anteceden, debera presentar FIANZAS a “EL MUNICIPIO” en los términos que se precisan en la
clausula UNDECIMO,

VIGESIMO TERCERO. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.-
Derivado de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al
proyecto original “EL MUNICIPIO”, podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa
materia de este contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas
modificaciones se considerar4n incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran
ohligatorias para “LAS PARTES".

Dichas modificaciones previas a su ejecucién deberdn ser evaluadas por “LAS PARTES"” con el
objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL
CONTRATISTA” deber4 proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se
puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que
no se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

$i las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo
“EL MUNICIPIO, elaborard dictamen de justificacién de las modificaciones, evaluando los plazos,
calidad vy costos, que servird para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccién o
incremento al monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucién de la obra; los
cambios a proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero linicamente
podran ser autorizados por el Director de Obras Piblicas de “EL MUNICIPIO”,

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMO CUARTO. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podrd hacer ejecutar |
obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar partes de
ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta
autorizacién previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de
licitaci6n, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacién. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguird siendo el tnico responsable de la ejecucién de la obra ante “EL
MUNICIPIO”, : :

VIGESIMO QUINTO. SUSPENSIGN TEMPORAL DE OBRA.- En virtud de que el presente contrato es de
interés social y de derecho piblico, “EL MUNICIPIO” podré suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspensién temporal no
implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMO SEXTO. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en realizar
la revisi6n y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato, s6lo en
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caso de que se presentaran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo, que
determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera
de las partes, el aumento o disminucién autorizado deberd constar por escrito, mediante la
suscripcién del oficio correspondiente, tal como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede
debera presentarse dicha solicitud por "EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO", quien entrara a su
andlisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizindose conforme al programa de obra, anexo
al presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a
“EL CONTRATISTA". En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticién sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizard el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el
procedimiento que sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la
afectacién del anticipo para todos los casos y el perfodo de ejecucion establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacién de la solicitud
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL. CONTRATISTA"” dispondra de un plazo méximo de 60 dias naturales,
siguientes a la publicacion de los fndices nacionales de precios productor, que determina el Banco de
México, aplicables al perfodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, deberd emitir por escrito la resolucién
correspondiente,

En e] entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al pla
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Z
Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA" quien promueva; si
es a la baja, serd “EL MUNICIPIO” quien lo realice,

VIGESIMO SEPTIMO. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el artfculo 61
fraccién I de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Querétaro, por causas de interés piblico, interés
social o de la colectividad y/o por contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos ¥ requisitos que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de
“EL CONTRATISTA” a cualquier de las obligaciones estipuladas en el preseite contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Ptblica del Estado
de Querétaro, En caso de rescisién administrativa de este contrato, “FL CONTRATISTA" se obliga a
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reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez
dfas naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA" la
determinacién que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el salde por amortizar en el plazo sefialado debera pagar
gastos financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre
las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dfas naturales desde que sean determinadas
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO".

“EL, MUNICIPIO" comunicara por escrito en el acto de notificacién de la rescision del presente
contrato a “EL CONTRATISTA” los motivos que [a originaron.

VIGESIMO OCTAVOQ. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspensidén y/o rescisién del presente
contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO":

« Incumplimiento total o parcial del presente contrato.
«Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
«Negligencia probada en su actuacidn.
eLas que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacién,
alguna contingencia ambiental, etc,, previo dictamen fundado y motivado por parte de “EL
MUNICIPIQ” a través de la dependencia competente.

VIGESIMO NOVENO. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,
rescisién administrativa o terminacién anticipada del presente contrato deberd observarse lo
siguiente:

I- Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO", éste pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y §
relacionen directamente con el presente contrato.

1L.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA", una vez
emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los
30 (treinta) dfas naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha determinacién a fin de
proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos atin no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, ast
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados.

1IL- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO” pagaré
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que
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éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite 1a continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podré optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, deber4 solicitarlaa “EL MUNICIPIO” quien determinard lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo,
dandole garantfa de audiencia a “EL CONTRATISTA"; en caso de negativa, serd necesario que
“EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucién correspondiente, pero si “EL
MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”.

TRIGESIMO. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR.- Una vez comunicada por “EL
MUNICIPIO” la terminaci6én anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescisién,
éste procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

TRIGESIMO PRIMERO. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dfas habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

TRIGESIMO SEGUNDO. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos los
actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general
gue circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar adecuadamente
dichos trabajos advirtiendo al peat6n y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad
fisica 0 que pueda causar algin dafio. Asi mismo, deberd implementar los mecanismos necesarios
para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridad
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademds deber4 evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatén
las facilidades necesarias para su circulacién y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara. '

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como tnico responsable por los
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que
son regulados por éste Contrato.

Todas las obras que “"EL CONTRATISTA" tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ningiin motivo se considerardn como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago
de los mismos serd a cargo y por cuenta de "EL CONTRATISTA".
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“EL CONTRATISTA", sera el responséble de la seguridad de la obra por tanto proporcionaré a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMO TERCERO. RESPONSABILIDAD LABORAL.- “EL CONTRATISTA”. llevard a cabo la
contratacién de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra
materia de esta contratacidén, corriendo asi mismo por su cuenta el page de salarios, y cuotas
correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y
cualquier otra Aportacién de Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como
Gnico obligado frente a tales personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos
correspondientes, eximiendo a “EL MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto.
Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato,
deberad de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto
Mexicano del Seguro Social y demaés instituciones de seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el Gnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona moral con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual seré la Gnica responsable frente a los empleados o
trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas las
reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacion con el objeto materia de este contrato, desligindose “El. MUNICIPIO” de toda
responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del
Seguro Social, Previsién Social y demds similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre
“EL CONTRATISTA" y sus empleados son respensabilidad de este dltimo.

TRIGESIMO CUARTO. “EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a que el 30%
de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta
contratacion, deberdn contar con el cardcter de avecindado del Municipio de El Marqués, Querétaro,
de conformidad al art. 9 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.

\é&&\‘

TRIGESIMO QUINTO. VERIFICACION DE OBRA.- “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la
obra plblica materia del presente contrato, se estd ejecutando por “EL CONTRATISTA” d
conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando peridédicamente el avance
de los trabajos.

TRIGESIMO SEXTO. CESION DE DERECHOS.- “EL. CONTRATISTA” no podra ceder en ningdn caso a
otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas del
mismo para la realizacion de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto
con autorizacion que ohre por escrito de “EL MUNICIPIQ", podra subcontratar respecto de partes
de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En todo
caso, "EL CONTRATISTA" seguiré siendo el (nico responsable de la ejecucién de la obra ante “EL

MUNICIPIO”.
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“EL CONTRATISTA” no podré ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcién de contar con la aceptacién expresa previa y por escrito por
parte de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parrafo de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de créditos o de constitucién de garantfa
prendaria, de fideicomiso en garantfa o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TRIGESIMO SEPTIMO. CONFIDENCIALIDAD.-“EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta
confidencialidad toda la informaci6n a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y de la
ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de dicha
informacién, ne pudiendo divuigarla por ningtin medio.

TRIGESIMO OCTAVO. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO.- Si “EL CONTRATISTA" realiza
trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

. Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o
conforme a las 6rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién, reparacién o
reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta
“EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo'la reposicién o reparacién de los mismos, sin que esto
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacién.

TRIGESIMO NOVENO. PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” tendré la facultad de verificar si la
obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “EL MUNICIPIO”
comparara periédicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de

dicha comparacién el avance de las obras es menor que lo que debié ejecutarse, “EL MUNICIPIO” ~
procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conformidad con
el periodo de ejecucién establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencién
econémica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso,
misma que “EL CONTRATISTA” podré recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los
tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucién, de suminjstro o de utilizacién de los
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insumos. La aplicacién de estas retenciones tendr4 el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de
terminacidn de los trabajos, éstos no se han concluido.

El célculo de la retencién sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los
trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debi6 ejecutarse de acuerdo al programa de
gjecucidn establecido.

“E{, MUNICIPIO" aplicar4, para el caso de gue por causa imputable a “EL CONTRATISTA", este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debi6 realizar, la que aplicard “EL MUNICIPIO” a “EL
'CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfacciéon de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”,

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecucién de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asf como en la fecha de
terminacién de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL
MUNICIPIO” opte por la rescision del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningin caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantfa de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA" infringe las
disposiciones del presente Contrato, podré ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Piblica del Estado ge
Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Codigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacién, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podrd pedir la resolucion alin después
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“El. CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y
resoluciones que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones
aplicables.

CUADRAGESIMO. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS.- En la determinacién de las causales
previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se tomardn en cuenta las
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que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y de
conformidad con la legislacién civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA".

CUADRAGESIMO PRIMERO. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.- "EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos que
le fueron encomendados y ésta a su vez, verificar& que los mismos estén debidamente concluidos
dentro del plazo de 10 (diez) dfas naturales, contados a partir del aviso de terminacién presentado
por “EL CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (Quince) dfas
naturales a partir de la verificacién fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no
cubrir este cierre dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estade de Querétaro,

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que
estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se
podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacién de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procederd a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dfas naturales siguientes a la verificacién de conclusién de los trabajos,
levantando el acta correspondiente.

“EL, CONTRATISTA"” hard entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, as{ como los manuales e
instructivos para su funcicnamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantfa de calidad de los bienes instalados, en su caso.

CUADRAGESIMO SEGUNDO. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO.- “EL CONTRATISTA” podra solicitar
a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual serd calcutado por
el procedimiento siguiente; mediante la suma de los productos resultantes de la participacién
porcentual de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado
por los porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion,

CUADRAGESIMO TERCERO. RECEPCION DE TRABAJOS.- En la fecha sefialada para la recepcion, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibird los trabajos, levantando el acta correspondiente co
la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA".

Concluida la obra, no obstante su recepcidén formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de
conformidad a los plazos de garantfa estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las
auditorias que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacién, ain después del
finiquito de la obra piiblica materia del presente contrato, so pena de ser sujeto de los
procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.
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CUADRAGESIMO CUARTO. RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

eDe conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Querétaro y Articulo 81 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Querétaro,
para el ejercicio fiscal 2016, “EL MUNICIPIO” mediante }a suscripcién del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Piblicas y Tesorerfa Municipal, a
que del pago del costo de la obra, seglin el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos
por ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de vigilancia,
inspeccién y control de “EL MUNCIPIO" necesarios para su ejecucion.

#De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA" ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccidén XX1, de la Ley de Hacienda
de los Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por
ciento) sobre el 2% (dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por
concepto de impuesto para Educacién y Obras Piblicas Municipales.

eEn caso de ser agremiado y/o afiliado a la CAmara Mexicana de la Industria de la
Construccidn, se le retendra el 5/1000 (cinco al millar) del importe de estimaciones
para ser distribuida por porcentajes, siendo un tres al millar a la CAmara Mexicana de la

Industria de la Construccion Delegacién Querétaro y un dos al millar al Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro,,
segin convenio firmado con la CAmara Mexicana de la Industria de la Construccion de
fecha 10 de marzo del 2016.

CUADRAGESIMO QUINTO. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtird sus

efectos a partir del inicio de la ejecucién de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcién de la obra, misma que no podra rebasar el perfodo del término de la
administracion en funcién.

CUADRAGESIMO SEXTO. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de derechos
inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a cargo de “EL CONTRATISTA’
Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la propiedad
intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorfas, estudios e investigacione
contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segiin corresponda, en
términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”,
observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrolle urbano y
construccién rijan en el &mbito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMO SEPTIMO, PRUEBAS DE LABORATORIO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a contratar
un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL MUNICIPIO" se
reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo cual deberé
“EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestién que designa en hoja
membretada ante “EL MUNICIPIO”, “EL. MUNICIPIO” podra por motivoi justificados solicitar por

escrito a “EL CONTRATISTA" que cambie el laboratorio propuesto.
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CUADRAGESIMO OCTAVO, CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.- “EL
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitard a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra
el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos
que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticidn y los presentara dentro
de los diez dfas naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentre de un término de diez dfas naturales, contados a partir de la fecha
en la que reciba la solicitud, realizar4 las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucién que dé término al problema planteado.

C).-"EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucidn, citard a "EL CONTRATISTA”, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido
ésta.

D).- Durante la reunién convecada, se haré del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, 1a solucién
adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMO NOVENO. FINIQUITQ Y TERMINACION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” para dar
por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcién fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otga
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y
conformidad a los plazos de garantia estipulados.

QUINCUAGESIMO. DEL DOMICILIO.- En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su demicilio o lleve a
cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez) dias de
anticipacién a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en e] presente instrumento.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asf como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someterdn a la jurisdiccién de los Tribunales de
la Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL. CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilic presente, futuro o cualquier otra causa.
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UNA VEZ LEfDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS LAS
PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR TRIPLICADO EL
DiA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN LA CANADA, EL MARQUES, QRO.

POR “EL MUNICIPIO” ) —

J
NN

JENAS MOLINA LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
Secretario del Ayuntamiento

C. MARIA GUADALUPE
Sindico

C.P. ALEJANDRO/ANGELES ARELLANO ING. ABRAHA
Secretario de Finanzas Piiblicas y Tesoreria Director de Opras P
Municipal

POR “EL CONTRATISTA"

C Bhs

ING. PABLO MUNGUIA SUAREZ
Gerent®General

Consultores en Ingenieria electrémecanica, S.A.
de C.V.

Estas Firmas atienden al contrato No. PMM-DOP-FISMDF-008-0-IR-2016
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