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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-009-0-1R-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,

TIPOQ DE CONTRATO

DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARICS Y TIEMPO DETERMINADO

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

Ampliacion de Red de Energia Electrica en Varias Calles; Atongo, El Marqués, Qro.

CONTRATISTA

NOMBRE 0 DENOMINACION SOCIAL:

Consultores en Ingenieria electromecanica, $.A. de C.V.

DOMICILIO: CIUDAD: C.P:
Argentina 72 Lomas de Querétaro Querétao, Qro. 76190
N2 REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS ESTADO: N¢ REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS MUNICIPIO: RFC:
201 473 CIEBOO515]VA
REPRESENTANTE LEGAL: CARGO: N¢ REGISTRO CMICQ:
Ing. Pablo Munguia Sudrez Gerente General 21214
CONTRATO

N® DE CONTRATO:

PMM-DOP-FISMDF-009-0-IR-2016

FECHA ADJUDICACION:

16 de noviembre de 2016

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

INVITACION RESTRINGIDA

N¥? DE LICITACION O DE ADJUDICACION:

PMM-DOP-FISMDF-009-0-IR-2016

MONTO CONTRATO SEN LV.A:

§1,536,933.19

L.V.A, DEL CONTRATO:

$245,909.31

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:

$1,782,842.50

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

50%

MONTO TOTAL DEL CONTRATQ CON LETRA:

(Un Millén Setecientos Ochenta y Dos Mii Ochocientos Cuarenta

ORIGEN DE LOS RECURSOS

y Dos Pesos 50,/100 M.N.)

FUENTE DE LOS RECURSOS:

No. DE OBRA:

NORMATIVIDAD APLICABLE:
FISMDF ESTATAL FISMDF009
NUMERQ Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA
NUMERO: FECHA:
AC/021/2015-2016 16 de marzode 2016
GARANTIAS . ~ :
N2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

BENEFICIARIO:

MUNICIPI10 EL MARQUES QUERETARO, SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS Y

MMQ-411001-3]5

TESORERIA MUNICIPAL.
DOMICILIO: | CIUDAD:
VENUSTIANO CARRANZA NO. 2, LA CANADA EL MARQUES, QRO.
ANTICIPO [100%) DE ANTICIPO: FIANZA: N2 FIANZA: LINEA DE VALIDACION: | FECHA:
$891,421.25 ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. 1756241 09178B0C39 16/11/2016
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: FIANZA: N2 FIANZA: LINEA DE VALIDACION: | FECHA:
$178,284.25 ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. 1756225 0917881855 16/11/2016
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: FIANZA: N2 FIANZA: LINEA DE VALIDACION: | FECHA:
$178,284.25
ACE FIANYAS MONTERREY, 5.A. 1756225 09178B1855 16/11/20 1‘
_ VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION , -
/
FECHA DE INICIO: P% EJECUCION EN DiAS NATURALES: FECHA DE TERMINACION:
21 de noviembre de 2016 \ 26 Dias Naturales 16 de diciembre de 2016 \
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-009-0-IR-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

* CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTATAL
INVITACION RESTRINGIDA
PERSONA MORAL CON ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRA
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 1A C MARIA
GUADALUPE CARDENAS MOLINA, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, ASISTIDA EN ESTE
ACTO POR EL LIC. GASPAR ARANA ANDRADE, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C.P. ALEJANDRO
ANGELES ARELLANO, SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, € MARIA
GUADALUPE CARDENAS MOLINA, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, ING. ABRAHAM
MARTINEZ HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y
POR OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA CONSULTORES EN INGENIERIA
ELECTROMECANICA, SA. DE CV. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ING. PABLO MUNGUIA SUAREZ EN SU
CARACTER DE GERENTE GENERAL, QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

L- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

L1. Que es una persona moral de derecho pidblico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Constitucién Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Politica del Estad
de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion
del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.2. Sus representantes estan facultados para la celebracién del presente contrato, en términos de lo dispuestp
en los articulos 31 fraceidn VIII, 33 fraccién I, V y VI, 47 fraccién V de la Ley Organica Municipal del Estad
de Querétaro, y del acuerdo publicado en la Gaceta Municipal No. 5 del afio 01, de fecha 20 de noviembre del
2015, en el gue “El H. Ayuntamiento de EI Marqués, Qro., en gjercicio de su facultad de delegacion, faculta al
C. Presidente Constitucional del Municipio de El Margués, Qro. Para que por su conducto pueda delegar
Jacultar a los sindicos, secretario del ayuntamiento y el secretario del ramo que corresponda para la
celebracion, suscripcion y modificacion de contratos y convenios que de manera conjunta deban celebrarse,
para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funciones propias del servicio piiblico y la
prestacion de los servicios ptiblicos Municipales”.

1.3.Que se ADJUDICO mediante procedimiento de INVITACION RESTRINGIDA con el mimero de
procedimiento N°: PMM-DOP-FISMDF-009-0-IR-2016, a “EL CONTRATISTA” la obra materia del
presente contrato, en estricto apego a los articulos 31 fraccion 11, 34 y 35 de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro vigente, a la persona moral que cuenta con capacidad de respuesta inmediata, as{
como con los recursos técnicos, financleros y demds que sean necesarios, de acuerdo con las
caracteristicas, complgjidad y magnitud de los trabajos a ejecutar, previo dictamen de la corXratacion.,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA Ne: PMM-DOP-FISMDF-009-0-IR-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO,
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

I.4. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

L.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fraccién I de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, se aprobd la inversién de
recursos provenientes del programa FISMDF, con No. De Obra FISMDF009, mediante Acta de Cabildo N2
AC/021/2015-2016, de fecha 16 de marzo de 2016 con recursos etiguetados con clave presupuestal N2
0729224104435561302065.

L.6. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Venustiano Carranza nimero 2,
La Cafiada, E] Marqués, Querétaro, C.P. 76240.

L.7. Su registro fiscal (RFC) MMQ4110013)5.

L.8. Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Direccién de Obras
Piblicas del Municipio El Marqués, Querétaro, como RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente contrato, en funcién de lo establecido en la
legislacién de obra publica y demas marco normativo aplicable.

11.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante:

[L.1. Que su representada es una persona moral constituida con apego a las leyes mexicanas, previo
permiso otorgado por la Secretaria de Relaciones Exteriores, lo cual acredita mediante testimonio de la
Escritura Pablica nimero 37744 (Treinta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro) de fecha 15 de
mayo de 1980 (mil novecientos ochenta), pasada ante la fe del Lic. Pedro del Paso Regaert, Notario
Piblico Titular a la Notaria Pablica No. 65 de la Ciudad de México, D.F,, y cuyo testimonio que la contiene
quedé inscrito bajo el Folio Mercantit No. 25455 de fecha 31 julio de 1980 en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, D.F,, en donde se hace constar la constitucion de la
sociedad denominada “Consultores en Ingenieria Electrémecanica, S.A. de C.V.", con domicilio en la
Ciudad de Querétao, Qro., con duracién de 99 afics y con el siguiente objeto social "Elaboracién y Disefio
de Todo tipo de proyectos de ingenieria en cualquiera de sus 4reas...”

I.2. Que acredita la personalidad con que se ostenta, mediante testimonio de la Escritura Piiblica 33,538
de fecha 17 de mayo de 2016, ante la fe del Licenciado Alvaro Guerrero Alcocer Notario Pablico Titul

de la Notaria Ptiblica niimero tres de la Ciudad de Querétaro, en la cual se protocoliza el Acta d
Asamblea General de la empresa, donde en el punto X de la personalidad, se manifiesta que se ratifican
los nombramientos otorgados en la escritura publica ntimero 101,563 de fecha 08 de noviembre d

2012, pasada ante la fe del notario e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio bajo
el folio mercantil 21526/1 de fecha 14 de diciembre de 2012. Mediante el cua) consta el nomhramiento
de Gerente General, donde se le otorga poder general amplisimo para pleitos y cobranzas, actos de
administracién y de dominio, sin limitacién alguna, en_términos del articulo 2,554 del Cédigo Civil
Federal; facultades que manifiesta bajo protesta de decir verdad, no haberle sido revocadas, limitadas ni
modificadas de manera alguna a la fecha de firma del presente contrato, quien ademés seri el
responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias ¥ procesos
administrativos de responsabilidad, que se desprendan de la obra, objeto del gresente contrato.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-009-0-IR-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

I1.3. Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se
seguird considerando como mexicana para lo relacionado con el presente contrato y no invocara la
proteccion de ninglin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nacién mexicana,

cualquier derechao derivado del presente.

11.4. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con ntmero de

registro vigente 201 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2017.

IL5. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Municipio El Marqués, Querétaro, con

nimero de registro vigente 473 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2017.

IL6. Que acredité ante la Direccion de Obras Pablicas de “EL MUNICIPIO", poseer una experiencia
minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que cuenta
con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucion de la obra materia de este

contrato.

I1.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que SI se encuentra agremiado y/o afiliado a la

Cémara Mexicana de la Industria de la Construccion.

I1.8. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién de obra pablica
en la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Generales y
Particulares, Calendario de Ejecucidon y demas anexos que integran el expediente, asi como las demas

normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra.

I1.9. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara el objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en la realizacidn de los trabajos, y presupuesto de
conceptos; asi como que considerd que el pago de los diversos conceptos de obra se realizara al precio
que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en cuenta las condiciones
gue pudieron influir en sus precios unitarios, que todos los materiales, equipo y herramienta fueron
considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutardn todos y cada uno de los conceptos.

11.10. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
CIEB00515]VA, y su domicilio fiscal es Argentina 72 Lomas de Querétaro, en la Ciudad de Querétaro,
Qrao., con C.P. 76190, siendo este el domicilio oficial para oir y recibir notificaciones y para los fines

efectos legales materia de este contrato.

11.11. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el T{tulo Tercero del proceso para la contratacion
y realizacion de la obra puiblica y que la ejecucidn de los trabajos que este contrato regula, se encuentran
normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y Tercero, mismos que
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se ha asesorado

debidamente con un profesional en la materia.

I1.- Declaran ambas partes:

WUl e Siirram
C
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-008-0-IR-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

IIL1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente que
no ejercitaran ninguna accién legal que por la falta de representacién, se pudiere derivar de la
celebracién del presente contrato. :

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERC. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que éste
realice la Obra Piblica consistente en: “Ampliacién de Red de Energia Electrica en Varias Calles;
Atongo, El Marqués, Qro.” hasta su total terminacién; cuya descripcion pormenorizada se establece
en su catalogo de conceptos, programa de ejecucién, y de conformidad con los proyectos, planos,
especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte integrante del expediente; acatando
para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demds disposiciones y
ordenamientos legales aplicables, asi como, por la bitacora que registra el cumplimiento de los
derechos y obligaciones concertados por "LAS PARTES".

SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 1,536,933.19 (Un
Millén Quinientos Treinta y Seis Mil Novecientos Treinta y Tres Pesos 19 /100 M.N.), mas el
Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e iniporta la cantidad de
$245,909.31 (Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Nueve Pesos 31/100 M.N),
resultando que el monto total importa la cantidad de $1,782,842.50 (Un Millén Setecientos
Ochenta y Dos Mil Ochacientos Cuarenta y Dos Pesos 50/100 M.N.).

TERCERO. PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra ptiblica materia del
presente contrato en un plazo de 26 dias naturales, con fecha de inicio €l dia 21 de noviembre de
2016 y con fecha de término el dia 16 de diciembre de 2016, de conformidad con el programa de
obra aprobado por “EL MUNICIPIO”.

CUARTO. ANTICIPO.- Para que “EL CONTRATISTA" realice en e! sitio de los trabajos la construccion
de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de 1
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asf como, para la compra y produccion
de materiales de construccitn, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente, y dema
insumos que deberén otorgar, “EL. MUNICIPIO” otorgard a “EL CONTRATISTA” un anticipo del )
50% (cincuenta por ciento) del monto total del Contrato, el cual importa la cantidad de
$891,421.25 (Ochocientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos Veintitin Pesos 25/100 M.N.), que
incluye el impuesto al valor agregado, el cual deberd de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de
conformidad con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO” para el pago, mismo
que se pagara con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el atraso en la entrega
del anticipo diferird en igual tiempo el pregrama de ejecucién pactado. No obstante lo anterior
cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo sefialado, no

procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originaimente, '
y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-009-0-1R-2016

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

La amortizacién del anticipo otorgado se aplicard al importe de cada estimacién de los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual deberd ser proporcional al porcentaje otorgado por
concepto de anticipo.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar, éste se debera liquidar en la estimacién
final, es decir, la dltima que se presente para su pago por parte de “EL CONTRATISTA”,

El otorgamiento y amortizacién del anticipe se sujetard a los procedimientos establecidos al
respecto por la Ley de Obra Piiblica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacién de los anticipos, en caso de rescisidn del contrato, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo Contratante, en un plazo no mayor de quince
dias naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisién al contratista; en caso de
incumplimiento se procederd a la aplicacién de las sanciones estipuiadas en esta ley y se harin
efectivas las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTO. DISPOSICION DEL INMUEBLE.- “EL MUNICIPIO", se obliga con “EL CONTRATISTA" a ponera

su disposicién el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presente contrato,
para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar la
seguridad de sus trabajadores y de los transetintes del lugar.

SEXTO. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.- “EL MUNICIPIO", debera contar previo a la

ejecucion de los trabajos con los dictimenes, permisos, licencias, la propiedad o los derechos de
propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutardn
las obras piiblicas, asi como la evaluacién de impacto ambiental previsto por la Ley General del
Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente; todos aquellos que por su naturaleza se requieran
para efectos de dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente,

SEPTIMO. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA, serd

destinada por “EL CONTRATISTA” tinica y exclusivamente en Ja obra piiblica materia del presente
contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

ejecutados de conformidad con el avance que representen basandose en las estimaciones que “EL
CONTRATISTA” presente a “EL MUNICIPIO” en periodos no mayores de (1) un mes, acompafiadas
de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago, lo anterior de conformidad
con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro. Sera
obligacién de “EL CONTRATISTA”, presentar la estimacién en un maximo de seis dias naturales y le
serdn revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la
fecha en que haya presentado la estimacion correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la
presentacion de la estimacion no interrumpe el periodo de la estimacién subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacién,
ésta podrié ser realizada por “EL MUNICIP1O".
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FiSMDF-009-0-1R-2016

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacién, -
facturacién y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien podrd proporcionar ntimero de cuenta bancaria para que se realice
transferencia electrénica o se le entregars orden de pago para expedir cheque nominativo en caja de
la Secretaria de Finanzas Piblicas y Tesoreria Municipal.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacidn fiscal actual, correcta y compieta en la ventanilla de recepcion de la Secretaria de
Finanzas, quien serd la responsable de realizar todas las actividades para cumplir con las
obligaciones y hacer valer los derechos econémicos que resulten del presente contrato.

La Secretaria de Finanzas Piblicas y Tesoreria Municipal realizarg el pago a “EL CONTRATISTA”
mediante cheque o transferencia electrénica en un plazo no mayor de 15 (quince) dfas naturales.
Cuando el pago sea via electrénica debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente
contrato, mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en
papel membretado, dirigido al Secretario de Finanzas Ptiblicas y Tesoreria Municipal.

NOVENQ. PAGOS EN EXCESO.- Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “El. CONTRATISTA”,
este deber4 reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que
serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para los casos de prérroga para el
pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularin sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
€aso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que
las cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO".

Ni las estimaciones, ni I3 liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacidn
de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMO. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Los conceptos fuera de catilogo, cambios de
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar

previamente autorizados por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias hdbiles,

partir de la fecha de autorizacién del cambio de especificacién o autorizacién del nuevo concepto

por parte de la supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” Ja revision de precios unitario .
presentando las correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos \

porcentajes de indirecto y utilidad durante e} ejercicio del contrato. El costo por financiamiento
podra ser sujeto de revisién cuando la tasa de interés pactada varie en 5 puntos o mas. En un
méximo de 5 dias habiles se dara contestacién a la solicitud para convenir los precios unitarios que
regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” 1a facultad para definir la especificacién o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacién de los trabajos ejecutados.

Querétaro, las garantias a que haya lugar con motivo del anticipo, cumplimiento y vicios ocultos del

contrato, consistentes en FIANZAS, emitidas por Institucién Afianzadora bidamente autorizada de

Pagina 7 ag 22

UNDECIMO. GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por el precepto legal 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA Ne: PMM-DOP-FISMDF-009-0-IR-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,

conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y reglamento aplicable, emitida a
entera satisfaccion de “EL MUNICIP}O" y legislacién aplicable, las cuales se regiran basandose en lo
sipuiente:

A.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, que responderé al importe
total del anticipo sefialado en este contrato, debera:

A.1.- “"EL CONTRATISTA" debera entregar FIANZA emitida por Institucién Afianzadora
debidamente autorizada, de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
y reglamento aplicable, a favor de “EL MUNICIPIO” por el importe total del anticipo sefialado
en este contrato. '

B.- Deberd obtener una fiahza PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, la cual deberi garantizar una cantidad igual al 10% del
importe total del presente Contrato, IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Péliza
de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si as{
lo autorizare “EL MUNICIPIO”,

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”", éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el
concepto de cumplimiento {10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de la

obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una fianza por el 10% del monto contratado, PARA GARANTIZAR DEFECTOS
QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, en los términos sefialados en el presente

contrato y en la legislacién aplicable, los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses a
partir de la fecha del acta de entrega recepcién a que se refiere ia cldusula cuadragésimo primero del
presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere este parrafo, pudiendo en su caso
conjuntarse en una misma péliza de flanza, la presente fianza con la de cumplimiento a que se refiere
el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por "
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dfas naturales siguientes a la
fecha en que se le haya realizado la notificacién por escrito del fallo de la licitacién.

Las fianzas establecidas en jos incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se
deriven en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “"LAS PARTES" celebran un convenio modificatorio al monto del contrato o
los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL
CONTRATISTA" se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrat
original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberdn sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIP1IO",
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-009-0-1R-2016
MUNICIPIO El. MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la corriente cliusula no
guardardn ningun vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucién. Por lo
tanto, “EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad
competente el incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este lltimo, hace renuncia expresa a
cualquier derecho al reclamo.

DUODECIMO. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el contrato se
encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de ia Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediante convenio, por
razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco por ciento)
del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las

modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios
entre las partes.

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucién, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "EL
MUNICIPIO" y asentados en biticora.

“"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con
base en los voltumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucién, el presupuesto correspondiente en

papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacién por
parte de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracién y formalizacién de los acuerdos
de voluntades tienen sus plazos de realizacién,

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asi se lo requiera “EL MUNICIP10”} y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcid
sobre el monto del convenio.

DECIMOTERCERO. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad con
et Articulo 63 de la Ley de Obra Ptiblica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante
ta vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aiin no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMOCUARTO. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la ejecucién .
de los trabajos establecerd la residencia del supervisor, quien serd el responsable de la
administracién de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en biticora, asi comao,

de la revisién y la aprobacién de las estimaciones correspondientes. Si la supervisidn es externa, “EL

MUNICIPIO” dard la aprobacién final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Querétaro,

Pagiffa 9 de
.
e
EL MIARQUES
RCA LRI R EEE ST RPN l',‘;-.,-.-.:lr-:':l_r:.n O Llrenada, b Mnespuor s, (3o i

LIF 76 oo £aa4R) 230 fa 00
R S R R R S TR I N T T R TP




1 J‘J“ ;’ 'k-.‘ :'

Y El Marqués

Y

i
¢

o 4 e v

ol ity Gobirrno Muncipal
Lt e ? 2018 2018
o8

‘ \”"“-E\;;-""

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-009-0-IR-2016

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIREGCION DE OBRAS PUBLICAS.

DECIMOQUINTO. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA”
- mediante oficio enviadoa "EL MUNICIPI0", antes de dar inicio a los trabajos,
permanente con Cédula Profesional de la Direccion General de Profesiones de A
o similar, quien actuard como superintendente, quién contara con poder
otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al cu
Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articul

Pablica del Estado de Querétaro; dicho representante deberd tener

MUNICIPIO”, en e] lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitéc

debera asignar
a un representante
rquitecto, Ingeniero
amplio y suficiente
mplimiento de este
0 58 de la Ley de Obra

a disposicion de “EL

especificaciones y calendarizacién de la obra convenida. Para cualquier cambio en
designacién del representante, “EL CONTRATISTA” contard con un plazo de 10 (Diez) dias
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICEIPIO". Convienen en
que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa justificada
la sustitucién del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de
mandar a otro que re(ina Jos requisitos establecidos en el presente Contrato, Ademas “EL
CONTRATISTA” asignaré a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar, gestionar y
dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que se tenga un
control y tramitologia de documentacién comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia de

acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

ora, proyectos, planos,

la

estard vigente durante todo el desarrollo de ios trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y
la bitécora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y

obligaciones.

DECIMOSEPTIMO. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la informacitn,

MUNICIPIO”.

DECIMOSEXTO. BITACORA DE OBRA.- “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante Ia
ejecucion de las obras objeto del presente instrumento el uso de la bitacora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlien en el sitio de los trabajos, y

"EL CONTRATISTA” se obliga & responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados
de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" 0 a tercercs; en cuyo caso se hara efectiva la
garantia otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la

misma.

insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del presente contrato sean lo
apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de dichos trabajos se efectiten conforme a
Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las diversas Leye
Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccién de “EL ~

DECIMOCTAVO. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA".- E! responsable directo de la
Direccién Técnica, Supervisién, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta gjecucién, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra plblica objeto del presente contrato, estard a cargo de la
Direccion de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando "EL CONTRATISTA” tal situacién, por
lo que se obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacidn 7

necesaria y/o inspeccién in situ de los trabajos.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-009-0-IR-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente -
firmados de cémo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILD) en original, copia y
archivo electrénico, Jos cuales debera anexar como requisito en la estimaci6n finiquito. Esta partida
no se pagara comto concepto adicional,

DECIMONOVENO. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” seri el tnico
responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via
pablica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o
mupnicipal, asf como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las

responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a carge de “EL
CONTRATISTA”".

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucién de los trabajos.

VIGESIMO. SOBRE EL D.R.Q.- Independientemente de lo estipulado en la clusula que antecede y

previamente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra “EL MUNICIPIO” lo requiere, “EL
CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” el director responsable de la obra, quien tendra a su
cargo la obra, realizara las tareas referidas en la normatividad aplicable y estara facultado por "EL

CONTRATISTA” para decidir en su nombre todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato,
reservandose “EL MUNICIPIO" el derecho de aceptar o no en cualquier tiempo, a la persona a que se
refiere la presente clausula. Dicha determinacién debera registrarse en la bitdcora correspondiente.

VIGESIMO PRIMERO. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y SU VIGENCIA.- De igual forma “EL
CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos, dafios y

perjuicios gue por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a “EL MUNICIPIO” o
terceros, para Jo cual deberd de otorgar garantia contra vicios ocultos previo a la recepcién formal

de la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro,
sustituyendo la garantia de cumplimiento de contrato por otra equivalente al 10% (diez por ciento) .
del monto total ejercido IVA Incluido, para responder de los defectos que resultaren de la realizacion

de los trabajos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurride durante
su ejecucion. La vigencia de esta garantia serd de un afio contado a partir de ia fecha de la recepcion
de los trabajos, la que se hara constar en el acta de recepcién formal, al término del cual y de no
haber inconformidad por parte de “EL MUNICIPIO”, se realizaran los tramites respectivos para
dejar sin efecto la garantia correspondiente. '

Si se presentaran vicios ocultos “EL MUNICIPIO” lo comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”

a
fin de que éste los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo determine. En caso de hacer caso
omiso, se hara efectiva la garantia

- VIGESIMO SEGUNDOQ. REVISION DE FIANZAS.- A efecto de que “EL CONTRATISTA” cumpla con la
obligacién de otorgar las garantias a que se refieren las clausulas referentes a garantias que

anteceden, debera presentar FIANZAS a “EL MUNICIPIO” en los términos que se precisan en la
cldusula UNDECIMO.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° PMM-DOP-FISMDF-008-0-IR-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

VIGESIMO TERCERO. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.-
Derivado de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al
proyecto original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa
materia de este contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tante seran
obligatorias para “LAS PARTES".

Dichas modificaciones previas a su ejecucién deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el
objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL
CONTRATISTA" debera proponer a “EL MUNICIPIO” aiternativas para que dichas modificaciones se
puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que
no se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento.en costo y/o tiempo
“EL MUNICIPIO", elaborara dictamen de justificacién de las modificaciones, evaluando los plazos,
calidad y costos, que servird para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccién o
incremento al monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucién de la obra; los
cambios a proyecto podrin ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES", pero dnicamente
podran ser autorizados por el Director de Obras Piiblicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ningiin motivo procederd a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catadlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente so pena de no recibir pago alguno,

VIGESIMO CUARTO. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la
obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar partes de

MUNICIP1IO", .

VIGESIMO QUINTO. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato es de
interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra plblica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal no
implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

/

eésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. Est
autorizacion previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificaniente en las bases de\ -
licitacién, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacién. En todo caso, “E
CONTRATISTA” seguird siendo el (nico responsable de la ejecucién de la obra ante “EL

caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo, que
determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera
de las partes, el aumento o disminucién autorizado deberd constar por escrito, mediante la

VIGESIMO SEXTO. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y "EL CONTRATISTA"” acuerdan en realizar
la revisién y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato, sblo en

suscripcion del oficio correspondiente, tal como lo refiere el articulo 6 y 64 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Querétaro.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-EESMDF-DOQ-OJR-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETAROQ.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Cabe sefalar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede
debera presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO", quien entrard a su
analisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, anexo
al presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a
“EL CONTRATISTA". En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticién sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizard el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el
procedimiento que sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Priblica del Estado de Querétaro.

No darédn lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomarin en cuenta la
afectacion del anticipo para todos los casos y el perfodo de ejecucién establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO” y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacién de la solicitud
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL. CONTRATISTA”" dispondra de un plazo maximo de 60 dfas naturales,
siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de
- México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el cdlculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias

naturales siguientes a la recepcién de ia solicitud, deberd emitir por escrito la resolucién
correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" quien promueva;,si
es a la baja, serd “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMO SEPTIMO. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61
fraccién 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés piblico, interés
social o de la colectividad y/o por contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de la materia; as{ como por el incumplimiento de
“EL CONTRATISTA” a cualquier de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro. En caso de rescisién administrativa de este contrato, “EL. CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “"EL MUNICIPIO” ¢! saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 di
dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicade a “EL CONTRATISTA” |
determinacién que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar
gastos financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de crédigos fiscales, dichos gastos
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empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre
las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacién de la rescisién del presente
contrato a “EL CONTRATISTA” los motivos que la ariginaron.

VIGESIMO OCTAVO, CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspensién y/o rescision del presente
contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIQ™:
» [ncumplimiento total o parcial del presente contrato.
e Contravencién a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
» Negligencia probada en su.actuacidn.
sLas que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacion,

alguna contingencia ambiental, etc,, previo. dictamen fundado y motivado por parte de “EL
MUNICIPIO"” a través de la dependencia competente.

VIGESIMO NOVENO. OBSERVACIONES. SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,
rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato deberd observarse lo

siguiente:

L- Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

IL- En caso de rescisién del contrato, por causas imputables a “EL. CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aGn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberd efectuarse dentro de los

30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha determinacion a fin
proceder a hacer efectivas las garantfas. En e} finiquito deberd preverse el sobrecosto de lo
trabajos ain no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, a
como lo relativo a la recuperacidn de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido

entregados.

HL.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIQ” pagari
a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asf como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato; y

1V.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo,
dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, serd necesario que
“EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la resolucién corrgspondiente, pero si “EL

Wormasbaaris e
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MUNICIPIO” ne contesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA".

TRIGESIMO. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR.- Una vez comunicada por “EL
MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision,
éste procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

TRIGESIMO PRIMERO. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estaré obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles

contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiere -

entregado para la realizacién de los trabajos.

TRIGESIMO SEGUNDO. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debers llevar a cabo todos los

+ actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general
que circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar adecuadamente
dichos trabajos advirtiendo al peatdn y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad
fisica 0 que pueda causar algiin dafio. Asi mismo, deberd implementar los mecanismos necesarios
para no entorpecer el tradnsito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere gue hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatén

las facilidades necesarias para su circulacién y sin que corra riesgo alguno por las obras que “
CONTRATISTA" ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA" se manifiesta como tnico responsable por lo

dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que
son regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ningan motivo se considerardn como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago
de los mismos seré a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”", serd el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMO TERCERQ. RESPONSABILIDAD LABORAL.- “EL CONTRATISTA” llevard a cabo la
contratacion de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra
materia de esta contratacién, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas

cualquier otra Aportacién de Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como
unico obligado frente a tales personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos

/

correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y§

correspondientes, eximiendo a “EL MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto.
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Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato,
debera de exhibir a "EL MUNICIPIO” el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto
Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamerite que sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o
intermediario de “EL. MUNICIPIO”, sino una persona moral con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIQ", por lo cual sera la tinica responsable frente a los empleados o
trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas las
reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIP1O”, en
relaciébn con el objeto materia de este contrato, desligdndose “EL MUNICIPIO” de toda
responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del
Seguro Social, Previsién Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre
“EL CONTRATISTA"” y sus empleados son responsabilidad de este Gltimo.

TRIGESIMO CUARTO. “EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a que el 30%

de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta
contratacion, deberin contar con el caricter de avecindado del Municipio de El Marqués, Querétaro,
. de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.
TRIGESIMO QUINTO., VERIFICACION DE OBRA.- “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la

obra publica materia del presente contrato, se esti ejecutando por “EL CONTRATISTA" de

conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periddicamente el avance
de los trabajos.

TRIGESIMO SEXTO. CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningin caso a
otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas dgl

mismo para la realizacién de las obras.

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, except
con auterizacién que obre por escrite de "EL MUNICIPIQ”, podra subcontratar respecto de partes
de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo
caso, "EL CONTRATISTA" seguira siendo el (nico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL
MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA" no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por .

parte de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 Gltimo parrafo de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro.
“EL MUNICIPIC", tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de créditos o de constitucién de garantia

prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
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conferir a un tercero los derechos de “EL. CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TRIGESIMO SEPTIMO. CONFIDENCIALIDAD.-“EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta

- confidencialidad toda la informaci6n a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y de la

ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de dicha
informacion, no pudiendo divulgaria por ningin medio.

TRIGESIMO OCTAVO. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO.- Si “EL CONTRATISTA” reatiza
trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o
conforme a las érdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicidn, reparacion o
reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que harad por su cuenta

“EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL

MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspensidn total o parcial de los trabajos

contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacién.

TRIGESIMO NOVENO. PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” tendré la facultad de verificar si las
obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para io cual “EL MUNICIPIO”
compararé periddicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de

dicha comparaci6n el avance de las obras es menor que lo que debid ejecutarse, “EL MUNICIPIO”
procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad co
el periodo de ejecucidn establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO" aplicara una retencid
econdémica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso,
misma que “EL CONTRATISTA"” podra recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los
tiempos de atraso sefalados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacién de los
insumos. La aplicaciéon de estas retenciones tendré el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de
terminacion de los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencidn serd del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los
trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de acuerdo al programa de
ejecucidn establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debié realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obgas queden concluidas y
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recibidas a satisfaccién de “EL MUNICIPIQ”. Para determinar la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualguier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA",

Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
gjecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asf como en la fecha de
terminacién de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL
MUNICIPIO" opte por la rescision del Contrato.

Las penalizaciones serdn determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran scbre los montos del Contrato, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento. )

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA" infringe las
disposiciones de] presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en e] Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estadc de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacién, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucion alin después
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y
resoluciones que reciba de los érganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciongs
aplicables.

CUADRAGESIMO. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS.- En la determinacion de las causale
previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se tomaran en cuenta las
que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y de
conformidad con la legislacién civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”. '

CUADRAGESIMO PRIMERO. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA"
comunicard por escrito en hoja membretada, a "EL MUNICIPIO” la terminacidn de los trabajos qu
le fueron encomendados y ésta a su vez, verificard que los mismos estén debidamente concluidos
dentro del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién presentado
por “EL CONTRATISTA". Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias
naturales a partir de la verificacién fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no
cubrir este cierre dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcidn, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL. CONTRATISTA” su reparacidn, a efecto de que
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~estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se
podrd prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacidn de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion

dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de los trabajos,
levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hard entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los manuales e
instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y Jos
certificados de garantfa de calidad de los bienes instalados, en su caso.

CUADRAGESIMO SEGUNDO. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO.- “EL CONTRATISTA" podr solicitar
a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual serd calculado por
el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacién
porcentual de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado

porlos porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion.

CUADRAGESIMO TERCERO. RECEPCION DE TRABAJOS.- En la fecha sefialada para la recepcién, “EL

MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibird los trabajos, levantando el acta correspondiente con
la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualguier otra-
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de
conformidad a los plazos de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las
auditorias que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacién, ain después del
finiquito de la obra publica materia del presente contrato, so pena de ser sujeto de
procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMO CUARTO. RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para gue de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las sigujentes retenciones:

* De conformidad con el articulo 59 tercer pérrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro y Articulo 81 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Querétaro,
para el ejercicio fiscal 2016, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Ptiblicas y Tesoreria Municipal, a
que del pago del costo de la obra, segiin el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos

por ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de vigilancia,
inspeccion y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucién.
* Deigual forma manifiesta “EL CONTRATISTA" ser sabedor que de conformidad con los

numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccién XXI, de la Ley de Haciend
de los Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por
ciento) sobre el 2% (dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por
concepto de impuesto para Educacion y Obras Piiblicas Municipales.
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e En caso de ser agremiado y/o afiliado a la Cdmara Mexicana de la Industria de la
Construccion, se le retendra el 5/1000 (cinco al millar) del importe de estimaciones
para ser distribuida por porcentajes, siendo un tres al millar a la CAmara Mexicana de la
Industria de la Construccién Delegacion Querétaro y un dos al millar al Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Margués, Qro.,
segun convenio firmado con la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién de
fecha 10 de marzo del 2016.

CUADRAGESIMO QUINTO. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtird sus
efectos a partir del inicio de ]a ejecucién de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcién de la obra (fisica y administrativamente), misma que no podra rebasar el periodo
del término de la administracién en funcion.

CUADRAGESIMO SEXTO. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de derechos
inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a cargo de “EL CONTRATISTA”,
Salvo que exista impedimento, a estipulacién de que los derechos inherentes a la propiedad
intelectual, que se deriven de los servicios de consultorfas, asesorias, estudios e investigaciones
contratados, invariablemente se constituirdn a favor de “EL. MUNICIPIO”, seg(n corresponda, en
términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”,
observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
construccién rijan en el dmbito federal, estatal y municipal,

CUADRAGESIMO SEPTIMO. PRUEBAS DE LABORATORIO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a contratar
un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL MUNICIPIO” se
reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo cual debera
“EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestién que designa en hoja
membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL. MUNICIPIO" podra por motivos justificados solicitar p
escrito a "EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

T

CUADRAGESIMO OCTAVO. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.- “ED .
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este

contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:
A).- “EL CONTRATISTA" solicitard a “EL MUNICIPI0”, mediante un escrito en el cual expondra
el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos
que le dieron origen, anexaré la documentacién que sustente su peticidn y los presentara dentro
de los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.
B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fech

en la que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucion que dé término al problema planteado.
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C).-"EL. MUNICIPIO", al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA", para hacerla de su

conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido
ésta.

D).- Durante la reunifn convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA", la solucién
adoptada y se levantara acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitidcora.

CUADRAGESIMO NOVENO. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- “EL. MUNICIPIO” para dar
por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcidn fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurride en los términos sefialados en el presente contrato y de
conformidad a los plazos de garantia estipulados.

QUINCUAGESIMO. DEL DOMICILIO.- En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o lleve a

cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez) dias d
anticipacién a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello gue no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales d
la Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa. "

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS LAS
PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR TRIPLICADO EL
DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN LA CANADA, EL MARQUES, QRO. \

N

POR “EL MUNICIPIO”

C. MARIA GUADA CARDENAS MOLINA LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
Sindico Minicipal Secretario del Ayuntamiento
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C.P, ALEJANDRO ANGELES ARELLANO ING. ABRAHAM MA HERNANDEZ
Secretario de Finanzas Publicas y Tesoreria Director de Oby cas Municipales
Municipal

POR “EL CONTRATISTA”

B,/

ING. PABLO MUNGUIA SUAREZ
Gerente General
Consultores en Ingenieria electromecanica, S.A.
- de C.V.
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