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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP- FISMDF-016-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

| DEOBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV, SAN ISIDRO; AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.

NOMBRE O DENOMINACION SOC

CONSTRUCCIONES ELI:ICTRICAS DE MONTES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: , , :CIUDAD: C.P:
ALCATRAZ NUM.4 COLONIA BOYE CADEREYTA DE MONTES 76543
N REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS ESTADO: N2 REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS MUNICIPIO: | RFC:
NA 586 CEM151217P34
REPRESENTANTE LEGAL: CARGO: N¢ REGISTRO CMICQ:
JOSE TREJO OCAMPO ' Administrador tinico NA

N® DE CONTRATO: FECHA ADJUDICACION: ' MODALIDAD DE ADJUDICACION:
PMM-DOP-FISMDF-016-0-AD-2017 30 DEAGOSTO DE 2017 ADJUDICACION DIRECTA
N¢ DE LICITACION O DE ADJUDICACION: MONTO CONTRATO SINL.V.A: L.V.A. DEL CONTRATO:
PMM-DOP-FISMDF-016-0-AD-2017 k $104,742.42 $16,758.79
MONTO TOTAL DEL-.CONTRATO: PORCENTAJE DE ANTICIPO: - | MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA:
$121,501.21 RENUNCIO AL ANTICIPO % |

FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:

FISMDF. ESTATAL FISMDF016
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA
NUMERQ: : , FECHA:
AC/020/2016-2017
BENEFICIARIO: N¢ REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS Y MMQ-411001-3}5
TESORERIA MUNICIPAL.
DOMICILIO: ' CIUDAD:
VENUSTIANO CARRANZA NO. 2, LA CANADA EL MARQUES, QRO.

CUMPLIMIENTO (10%) DE AFIANZADORA: NeFIANZA: DOCUMENTO: FECHA:
CONTRATO: .

$12,150.12 AFIANZADORA SOFIMEY, S.A. 2125540 1492042 30 DE AGOSTO DE 2017\
VICIOS OCULTOS (10%) DE AFIANZADORA: Ne FIANZA: DOCUMENTO: FECHA:
CONTRATO:

$12,150.12 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 2125540 1492042 30 DE AGOSTO DE 201

FECHA DE INICIO:
04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES

FECHA DE TERMINACION:
26 Dias Naturales ﬁ

29 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP- FISMDF-016-0-AD-2017
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTATAL
ADJUDICACION DIRECTA
PERSONA MORAL SIN ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRA
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. MARIA
GUADALUPE CARDENAS MOLINA, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, ASISTIDO EN ESTE
ACTO POR EL LIC. GASPAR ARANA ANDRADE, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C.P. ALEJANDRO
ANGELES ARELLANO, SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERiA MUNICIPAL, ING.
PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES, S.A.
DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JOSE TREJO OCAMPO EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
UNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES SE SUJETAN
A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

L- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

L.1. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucién Politica del
Estado de Querétaro, articulo 3 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro y articulo
25 fraccién I del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

L.2. Sus representantes estdn facultados para la celebracion del presente contrato, en términos de lo
dispuesto en los articulos 31 fracciéon VIII, 33 fraccién I, V y VI, 47 fraccién V de la Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro, y del acuerdo publicado en la Gaceta Municipal No. 5 del afio 01,
de fecha 20 de noviembre del 2015, en el que “El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en ejercicio
de su facultad de delegacion, faculta al C. Presidente Constitucional del Municipio de El Marqués,
Qro. Para que por su conducto pueda delegar y facultar a los sindicos, secretario del ayuntamiento y el
secretario del ramo que corresponda para la celebracion, suscripcion y modificacion de contratos y
convenios que de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y
legalidad las funciones propias del servicio publico y la prestacion de los servicios publicos
Municipales”.

1.3. Que se ADJUDICO mediante procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA con el nimero de
procedimiento PMM-DOP-FISMDF-016-0-AD-2017, a “EL CONTRATISTA” la obra materia del
presente contrato, en estricto apego a los articulos 30 fraccién 1, 31 fraccién 1 y 33 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro vigente, persona moral que cuenta con capacidad de
respuesta inmediata, asi como con los recursos técnicos, financieros y demas que sean necesarios,
de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar, previo
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM- DOP-FISMDF-016-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

I4. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho
procedimiento de adjudicacion forma parte integrante del expediente.

L.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo
estipulado en el articulo 29 fraccién 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, se
aprobo la inversion de recursos provenientes del programa FISMDF, con No. De Obra FISMDF016,
mediante Acta de Cabildo N2 AC/020/2016-2017 de fecha 28 DE MARZO DE 2017. Destacando
que solo se modifica el monto por lo tanto, el oficio donde se autoriza la inversién inicial es la
misma, mediante oficio nimero SFT/0017-9/2017 la Secretaria de Finanzas Publicas y
Tesorerfa Municipal, sefiala las partidas presupuestales y techo presupuestal del cual se dispone
para el ejercicio 2017, porlo que con fundamento en el articulo 48 fraccion XV de la Ley Orgéanica
Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacién del Secretario de Finanzas
y Tesoreria Municipal en el presente contrato, s6lo es con el fin de hacer constar la disponibilidad
presupuestaria con la que cuenta la'citada obra.

1.6. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Venustiano Carranza
numero 2, La Cafiada, El Marqués, Querétaro, C.P. 76240.

L7. Su registro fiscal (RFC) MMQ4110013]5.

L.8.- Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al titular de la Direccién de Obras
Plblicas del Municipio El Marqués, Querétaro, como RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el
cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente contrato, en funcién de lo
establecido en la legislacién de obra ptblica y demés marco normativo aplicable.

IL.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante:
IL- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante JOSE TREJO OCAMPO:

IL1. Que su representada es una persona moral constituida con apego a las leyes mexicanas,
previo permiso otorgado por la Secretaria de Relaciones Exteriores, lo cual acredita mediante
testimonio de la Escritura Publica nimero 16893 de fecha 17 DE DICIEMBRE DE 2015, pasada
ante la fe del OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ GARFIAS, Notario Ptblico TITULAR a la Notarfa
Publica No. NUMERO 1 de Cadereyta de Montes, Qro., y cuyo testimonio que la contiene quedé
inscrito bajo el Folio Mercantil No. 2.0160001828E+11 de fecha 25 DE MAYO DE 2016 en el
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Querétaro, en donde se hace
constar la constitucién de la sociedad denominada CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES,
S.A. DE C.V,, con domicilio social en la Ciudad de CADEREYTA DE MONTES, con duracién de 99
afios y con el siguiente objeto social "LA CONSTRUCCION, DISENO, SUPERVISION,
ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, AGENCIA, COMISION, REPRESENTACION, DESARROLLO Y
COMERCIO EN GENERAL, DE TODO TIPO DE OBRA CIVIL, SOCIAL E INDUSTRIAL...", queyse
adjunta al presente instrumento.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-016-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

IL2. Que acredita la personalidad con que se ostenta como Administrador Unico de acuerdo a la
transitoria tercera mediante testimonio de la Escritura Publica ntimero 16893, de fecha 17 DE
DICIEMBRE DE 2015, pasada ante la fe del OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ GARFIAS, Notario
Publico TITULAR de la Notarfa nimero NUMERO 1, de la ciudad de Cadereyta de Montes, Qro.,
mediante el cual consta como Administrador tnico, donde se le otorgaron poderes para PODER
GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS; facultades que manifiesta bajo protesta de decir verdad,
no haberle sido revocadas, limitadas ni modificadas de manera alguna a la fecha de firma del
presente contrato, quien ademds serd el responsable de recibir notificaciones y documentos
relacionados con auditorias y procesos administrativos de responsabilidad, que se adjunta al
presente instrumento.

IL.3. Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de
nacionalidad, se seguird considerando como mexicana para lo relacionado con el presente
contrato y no invocara la proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en
beneficio de la nacién mexicana, cualquier derecho derivado del presente.

I1.4. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Municipio El Marqués, Querétaro,
con numero de registro vigente 586 y refrendo hasta el dfa 30 de junio de 2018.

IL.5. Que acredit6 ante la Direccién de Obras Piblicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una experiencia
minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que
cuenta con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucién de la obra
materia de este contrato.

11.6. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que NO se encuentra agremiado y/o afiliado a la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccién.

IL7. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién de obra
publica en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos,
Especificaciones Generales y Particulares, Calendario de Ejecucién y demds anexos que integran
el expediente, asi como las demdas normas relacionadas que regulan la ejecucién de la obra.

I1.8. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutars el objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en la realizacién de los trabajos, y presupuesto
de conceptos; asi como que considerd que el pago de los diversos conceptos de obra se realizar al
precio que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en cuenta las
condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, que todos los materiales, equipo y
herramienta fueron conmderadosguestos en la obra(s en el lugar que se ejecutaran todos y ca 2
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA Ne: PMM-DOP-FISMDF-016-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

IL9. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico
es CEM151217P34, y su domicilio fiscal es ALCATRAZ NUM.4 COLONIA BOYE, en CADEREYTA
DE MONTES, Querétaro, con C.P. 76543, siendo este el domicilio oficial para ofr y recibir
notificaciones y para los fines y efectos legales materia de este contrato.

IL10. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso
para la contratacién y realizacién de la obra piblica y que la ejecucién de los trabajos que este
contrato regula, se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del
Capitulo Segundo y Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido
debidamente, pues al efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia.

II1.- Declaran ambas partes:

IIL1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando
expresamente que no ejercitaran ninguna accién legal que por la falta de representacion, se
pudiere derivar de la celebracién del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que
éste realice la Obra Publica consistente en: “AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
EN AV. SAN ISIDRO; AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.” hasta su total terminacién; cuya
descripcién pormenorizada se establece en su catalogo de conceptos, programa de ejecucién,
y de conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, que
forman parte integrante del expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas
Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demds disposiciones y ordenamientos legales aplicables,
asi como, por la bitdcora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones
concertados por “LAS PARTES".

SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO. - El monto del presente Contrato es de $ 104,742.42
(Ciento Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Dos Mil 42/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor
Agregado (L.V.A)) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $16,758.79
(Dieciséis Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Pesos 79/100 M.N.), resultando que el monto
total importa la cantidad de $121,501.21 (Ciento Veintitin Mil Quinientos Un Pesos
21/100 M.N.).

TERCERO. PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra publi a
materia del presente contrato en un plazo de 26 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el df
04 de septiembre de 2017 y con fecha de término el dia 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, d
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-016-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CUARTO. RENUNCIO AL ANTICIPO.

QUINTO.FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el

proceso de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la
terminacion de los trabajos 5 (CINCO) dias naturales y se verificard en un plazo de 10
(DIEZ) dias naturales, contados a partir del aviso de terminaci6n, de acuerdo a lo estipulado
en la Clausula Cuadragésimo Segunda del presente contrato.

Ademds cabe aclarar que si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “El Municipio
encuentra deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a El Contratista su
reparacion, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato,
por lo que este plazo se podrd prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la
reparacion de las deficiencias a conformidad del Municipio de supuesto que haya lugar en el
precepto legal 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la cldusula
Cuadragésimo Segunda del Contrato.

Después de ser constatada dicha terminacién por parte de El Municipio, se procedera a su
recepcién dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacion de
conclusidon de los trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo
estipulado en la cldusula Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre
financiero en donde se hara la revisién y aprobacién de la estimacién (previa entrega de
estimacion finiquito, anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Y por dltimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales
contados a partir de la fecha de presentacién de la estimacion, hasta entrega de estimacién
finiquito, anexos y factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro y la cldusula de Terminacién y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha
para el cierre administrativo y financiero, al 27 de noviembre de 2017.

SEXTO. DISPOSICION DEL INMUEBLE.- “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA”

poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos dél
presente contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efect

de salvaguardarla segundt WEN)}QR(I@% los transetintes del lugar
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-016-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

SEPTIMO.PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.- “EL MUNICIPIO”, deber4 contar con los
dictamenes, permisos, licencias, la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo
derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutardn las obras publicas,
asf como la evaluacién de impacto ambiental previsto por la Ley General del Equilibrio
Ecolégico y la Proteccién al Ambiente; todos aquellos que por su naturaleza se requieran para
efectos de dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.

OCTAVO. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la clausula
SEGUNDA, serd destinada por “EL CONTRATISTA" tinica y exclusivamente en la obra publica
materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de
obra.

NOVENO. FORMA DE PAGO.- “EL MUNICIPIO” pagar4 a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados de conformidad con el avance que representen basandose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA” presente a “EL MUNICIPIO” en periodos no mayores
de (1) un mes, acompaiiadas de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su
pago, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro. Sera obligacion de “EL CONTRATISTA”, presentar la
estimacion en un maximo de seis dias naturales y le serdn revisadas y aprobadas en un plazo
‘no mayor a quince dfas naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la
estimacion correspondiente a ~ “EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacién de la
estimacién no interrumpe el periodo de la estimacion subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su
estimacion, ésta podréa ser realizada por “EL'MUNICIPIO”:

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su
validacién, facturacién y trémite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO”

a “EL CONTRATISTA” quien podrd proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se
reahce transferencia electrénica o se le entregard orden de pago para expedir cheque
nominativo en caja de la Secretaria de Finanzas Piblicas y Tesoreria Municipal.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacién fiscal actual, correcta y completa en la Direccién de Obras Publicas
Municipales y ésta remitird dicha documentacion a la Secretaria de Finanzas, quien serd la
responsable de realizar todas las actividades para cumplir con las obligaciones y hacer valer
los derechos econdmicos que resulten del presente contrato.

La Secretarfa de Finanzas Putblicas y Tesorerfa Municipal realizard el pago a “EL
CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia electrénica en un plazo no mayor de 15
(quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica deberd presentar sus datos
bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado por “EL
CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretariof\de

Finanzas Pablicas y Tesor@ﬂN’@E@QARIO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-016-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DECIMO. PAGOS EN EXCESO.- Tratindose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion
para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la

fecha de recepcién y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a disposicién de “EL
MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como
aceptacién de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

UNDECIMO. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Los conceptos fuera de catalogo, cambios de
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberdn estar
previamente autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias
habiles, a partir de la fecha de autorizacién del cambio de especificacién o autorizacién del
nuevo concepto por parte de la supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revisién de
precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas de analisis de costo directo,
considerando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato.
En un méximo de 5 dias habiles se dara contestacién a la solicitud para convenir los precios
unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos,
se entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacién o los
precios de los nuevos conceptos aplicables en la estimacién de los trabajos ejecutados.

DUODECIMO. GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por el precepto legal 55 de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro, las garantias a que haya lugar con motivo del anticipo, cumplimiento y vicios
ocultos del contrato, consistentes en FIANZAS, emitidas por Instituciéon Afianzadora
debidamente autorizada de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y
reglamento aplicable, emitida a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y legislacién aplicable,
las cuales se regirdn basdndose en lo siguiente:

A.- RENUNCIA AL ANTICIPO.

B.- Debera obtener una fianza PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10%
del importe total del presente Contrato, IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una
misma Péliza de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el inciso C y que se reﬂere
a los vicios ocultos, si asf lo autorizare “EL MUNICIPIO”. i
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-016-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables
a “EL CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de
garantia que ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto contratado),
independientemente del avance fisico de la obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Deberd obtener una fianza por el 10% del monto contratado, PARA GARANTIZAR
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, en los
términos sefialados en el presente contrato y en la legislacién aplicable, los trabajos se
garantizardn durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega
recepcion a que se refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento,
por las obligaciones a que se refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una
misma poliza de fianza, la presente fianza con la de cumplimiento a que se refiere el inciso
B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos B y C deberin ser presentadas por “EL
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a
la fecha en que se le haya realizado la notificacién por escrito del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que
se deriven en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del
contrato o los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se
incrementan, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el
monto excedente al contrato original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo
166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios
de “EL MUNICIPIO".

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la corriente clausula
no guardaran ningin vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su
ejecucion. Por lo tanto, “EL MUNICIPIO” podré ejecutarlas sin que previamente acredite
frente a Autoridad competente el incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este
tltimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al reclamo.

DECIMOTERCERO. AMPLIACION DE MONTO Y/0 DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato
mediante convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase
el 25% (veinticinco por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales a
proyecto original. Si las modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra\se

podran celebrar convenio N?\RIO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-016-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Los montos excedentes por voliimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrén ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por
"EL MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato
con base en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL
CONTRATISTA" presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucién, el
presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal
para su aprobacién y autorizacién por parte de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la
elaboracion y formalizacién de los acuerdos de voluntades tienen sus plazos de realizacién.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliar4 la garantfa otorgada para el cumplimiento del
Contrato (cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la
misma proporcién sobre el monto del convenio.

DECIMOCUARTO. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de
que durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el
presente y que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no
ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo
al Articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos
correspondientes.

DECIMOQUINTO. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el responsable de
la administracién de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi
como, de la revisién y la aprobacion de las estimaciones correspondientes. Sila supervisién es
externa, “EL MUNICIPIO” dar4 la aprobacién final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMOSEXTO. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debers asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un
representante permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccién General de
Profesiones, dichas profesiones podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara
como superintendente, quién contard con poder amplio y suficiente otorgado por “EL
CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este Contrato, lo
anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro; dicho representante deber4 tener a disposicion de “EL MUNICIPIO”,
en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la biticora, proyectos, planos,
especificaciones y calendarizacién de la obra convenida. Para cualquier cambio en fla
designacién del representante, “EL CONTRATISTA” contard con un plazo de 10 (Diek)

dias naturales antes de llev rﬁ) a q_i_]a a lﬁ e6) del conocimiento de “EL MUNICIPIO”. \
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-016-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento
por causa justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL
CONTRATISTA” tendrd la obligacién de mandar a otro que retna los requisitos establecidos
en el presente Contrato.

Ademds “EL CONTRATISTA” asignard a una persona que exclusivamente se encargara de
coordinar, gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPI1O”,
de tal manera que se tenga un control y tramitologia de documentacién comprobatoria
relativa a la obra, actualizada y al dfa de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMOSEPTIMO. BITACORA DE OBRA.- “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que
durante la ejecucién de las obras objeto del presente instrumento el uso de la bitdcora es
obligatorio, debiendo permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectiien
en el sitio de los trabajos, y estaré vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los
efectos del Contrato, los anexos y la bitdcora de los trabajos son los instrumentos que

vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

DECIMOCTAVO. CALIDAD DE LOS TRABAJOS. - "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacién, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del presente
contrato sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de dichos trabajos se
efectiie conforme al Catdlogo de conceptos, Programa de Ejecucién de Trabajos, en apego a las
diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a
satisfaccién de “EL MUNICIPIO”.

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos
derivados de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en
cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del
Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMONOVENO. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" - El responsable directo de la
Direccién Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejecucidn, calidad
y adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de
la Direccién de Obras Piblicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal
situacion, por lo que se obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal
efecto, la documentacién necesaria y/o inspeccién in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” deber4 entregar al término de la obra los planos actualizados
debidamente firmados de c6mo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILD) en
original, copia y archivo electrénico, los cuales deber4 anexar como requisito en la estimacién
finiquito. Esta partida no se pagara como concepto adicional.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-016-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

VIGESIMO. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” serd el tnico
responsable de la ejecucién de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de
la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el 4mbito federal, estatal
o municipal, asf como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las

responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo
de “EL CONTRATISTA".

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos.

VIGESIMO PRIMERO. SOBRE EL D.R.O.- Independientemente de lo estipulado en la clausula que
antecede y previamente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra “EL MUNICIPIO” lo
requiere, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” el director responsable de la
obra, quien tendrd a su cargo la obra, realizara las tareas referidas en la normatividad
aplicable y estard facultado por “EL CONTRATISTA” para decidir en su nombre todo lo
relativo al cumplimiento del presente contrato, reservandose “EL MUNICIPIO” el derecho de
aceptar o no en cualquier tiempo, a la persona a que se refiere la presente clausula. Dicha
determinacién debera registrarse en la bitacora correspondiente.

VIGESIMO SEGUNDO. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y SU VIGENCIA.- De igual forma “EL
CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos,
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a “EL
MUNICIPIO” o a terceros, para lo cual debera de otorgar garantia contra vicios ocultos previo
a la recepcién formal de la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro, sustituyendo la garantia de cumplimiento de contrato por otra
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido IVA Incluido, para responder de
los defectos que resultaren de la realizacion de los trabajos, vicios ocultos o de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido durante su ejecucién. La vigencia de esta garantia >
serd de un afio contado a partir de la fecha de la recepcién de los trabajos, la que se hara
constar en el acta de recepci6n formal, al término del cual y de no haber inconformidad por
parte de “EL MUNICIPIO”, se realizardn los trdmites respectivos para dejar sin efecto la
garantia correspondiente.

Si se presentaran vicios ocultos “EL MUNICIPIO” lo comunicard por escrito a “EL
CONTRATISTA” a fin de que éste los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo
determine. En caso de hacer caso omiso, se hara efectiva la garantia en términos del articulo
175 de la Ley de Instituciones De Seguros y de Fianzas

VIGESIMO TERCERO. REVISION DE FIANZAS.- A efecto de que “EL CONTRATISTA” cumpla con
la obligacién de otorgar las garantias a que se refieren las cldusulas referentes a garantias que
anteceden, deberé presentar FIANZAS a “EL MUNICIPIO” en los términos que se precisanfen

la clausula UNDECIMO. CENTENARIO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-016-0-AD-2017
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

VIGESIMO CUARTO. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.-
Derivado de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacién
sustancial al proyecto original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones
y programa materia de este contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”,
dichas modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo
tanto seran obligatorias para “LAS PARTES”. '

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el
objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL
CONTRATISTA” debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas
modificaciones se puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos
0 materiales en las que no se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este
contrato. :

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o
tiempo “EL MUNICIPIO, elaborard dictamen de justificacién de las modificaciones,
evaluando los plazos, calidad y costos, que servird para establecer los ajustes, los cuales
podrén implicar reduccién o incremento al monto del contrato y en su caso al tiempo
establecido para la ejecucion de la obra; los cambios a proyecto podrdn ser propuestos por
cualquiera de “LAS PARTES”, pero Unicamente podran ser autorizados por el Director de
Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMO QUINTO. SUBCONTRATACION DE OBRA. “EL CONTRATISTA” no podrad hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra
subcontratar partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacién en la obra. Esta autorizacign previa no se requerird cuando “EL MUNICIPIO”
sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de la obra que podran ser objeto
de subcontratacién. En todo caso, “EL CONTRATISTA” seguira siendo el tinico responsable de
la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMO SEXTO. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato es
de interés social y de derecho piblico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente,
total o parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspensién
temporal no implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra
seguir surtiendo sus efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la
suspension.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-016-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

VIGESIMO SEPTIMO. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en
realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente
Contrato, sélo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas
en el mismo, que determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos adn no
ejecutados conforme al programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no
sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o disminucién autorizado debera
constar por escrito, mediante la suscripcién del oficio correspondiente, tal como lo refieren
los articulos 63 y 64 de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede
deberd presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, quien entrara
a su analisis, solo cuando los conceptos de obra estén realiziandose conforme al programa de
obra, anexo al presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe
mora imputable a “EL CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la
peticién sea justificada, “EL MUNICIPIOQ”, autorizara el ajuste de costos de los precios
unitarios, de acuerdo con el procedimiento que sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la
materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los
trabajos.

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la
afectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucién establecido en el
Contrato.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacién de la solicitud
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar lax
procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de

60 dias naturales, siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios productor,

que determina el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que

serviran de base para el cdlculo de los incrementos o decrementos de los costos de los

‘insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dfas naturales siguientés a la recepcién de la ~
solicitud, deberd emitir por escrito la resolucién correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o trémite que se presente en fecha posterior al
plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sers improcedente,

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” qu en
promueva; si es a la baja, serd “EL MUNICIPIO” quien lo realice. '
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MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

VIGESIMO OCTAVO. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podr
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61,
fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico,
interés social o de la colectividad y/o por contravencién a las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de la materia; asi como por el
incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier de las obligaciones estipuladas en el
presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo
en un término no mayor de 10 diez dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea
comunicado a “EL CONTRATISTA” la determinacién que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado deber4
pagar gastos financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion vigente, en los casos de prorroga para el
pago de créditos fiscales, dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan

definido el

importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose

computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacién de la rescisién del
presente contrato a “EL CONTRATISTA” los motivos que la-originaron.

VIGESIMO NOVENO. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspensién y/o rescisién del,
presente contrato, a consideracién de “EL MUNICIPIO”: =

Incumplimiento total o parcial del presente contrato:

Contravencién a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

Negligencia probada en su actuacién.

Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la R
poblacién, alguna contingencia ambiental, etc, previo dictamen fundado y

motivado por parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

TRIGESIMO. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspensidn, rescision
administrativa o terminacién anticipada del presente contrato debers observarse lo siguiente:

L.- Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-016-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

IL.- En caso de rescisién del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una
vez emitida la determinacién respectiva, “EL. MUNICIPIO” precautoriamente y desde el
inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deber3 efectuarse
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha
determinacién a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deber4
preverse el sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados que se encuentren atrasados
conforme al programa vigente, as{ como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

H1.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIP1O”
pagard a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los
trabajos, “EL CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta
por la terminacién anticipada del contrato, deber4 solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien
determinard lo conducente dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, dandole garantiade audiencia a “EL CONTRATISTA”;
en caso de negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad
judicial la resolucién correspondiente, pero si “ELMUNICIPIO” no contesta en dicho
plazo, se tendra por aceptada la peticién de “EL CONTRATISTA”,

TRIGESIMO PRIMERO. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR.- Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su
rescision, éste procederé a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse-
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia
de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

TRIGESIMO SEGUNDO. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estar4 obligado a devolver a “EL, MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias
habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que
éste le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

TRIGESIMO TERCERO. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo
todos los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores,
de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las
personas en general que circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual debera de
sefalizar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de
vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro
elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que pueda causar algtin dafio.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-016-0-AD-2017
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Asi mismo, deberd implementar los mecanismos necesarios para no entorpecer el transito
de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para
que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademds debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en
caso de que tuviere que hacerlo, implementar4 los mecanismos que sean necesarios para
otorgar al peatén las facilidades necesarias para su circulacién y sin que corra riesgo alguno
por las obras que “EL CONTRATISTA” ejecutara,

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Unico responsable
por los dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los
trabajos que son regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo
anterior, por ningin motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato,
por lo que el pago de los mismos sera a cargo y.por cuenta de “EL CONTRATISTA”.“EL
CONTRATISTA”, serd el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionar4 a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad. '

TRIGESIMO CUARTO. RESPONSABILIDAD LABORAL.- “EL CONTRATISTA” llevara a cabo la
contratacion de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra
materia de esta contratacién, corriendo asf mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas
correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y
cualquier otra Aportacién de Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta
como tnicoe obligado frente a tales personas ante el incumplimiento que se presentare en los
contratos correspondientes, eximiendo a “EL MUNICIPIO” de cualquier tipo de
responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le llegare a suspender los
trabajos motivo de este Contrato, deberi de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso de
terminacién correspondiente dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demds
instituciones de seguridad social.

TRIGESIMO QUINTO.“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serd el tinico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia N
de trabajo y seguridad social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es
representante, empleado o intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona moral con
personalidad juridica y patrimonio diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual serd la
tnica responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene
en responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que estos
presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con el objeto materia de
este contrato, desligdndose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse
ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Previsién Social y
demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL. CONTRATISTA” y sps
empleados son responsabilidad de este Gltimo. B
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-016-0-AD-2017
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

TRIGESIMO SEXTO. “EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a que el
30% de las personas que estime Capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra
materia de esta contratacion, deberan contar con el caracter de avecindado del Municipio de
El Marqués, Querétaro, de conformidad al art. 9 de Ia Ley Orgénica Municipal del Estado de
Querétaro.

TRIGESIMO SEPTIMO. VERIFICACION DE OBRA.- “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar
si la obra ptiblica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA”
de conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente
el avance de los trabajos. :

TRIGESIMO OCTAVO. CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningiin
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones
derivadas del mismo para la realizacién de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podré hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro,
excepto con autorizacién que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar
respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacién en la obra. En todo caso, "EL CONTRATISTA" seguira siendo el tnico responsable
de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones
por los trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacin expresa previa y por
escrito por parte de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 dltimo parrafo de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Querétaro. :

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracién judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos,
éstas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de créditos o de
constitucion de garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico
que tenga como consecuencia conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los
créditos generados conforme a este Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TRIGESIMO NOVENO. CONFIDENCIALIDAD.-“EL  CONTRATISTA” se obliga a mantener en
absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente
Contrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la
seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningiin medio.

CUADRAGESIMO. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO.- Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL
MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién d
los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacié
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-016-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o
conforme a las érdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podrd ordenar su demolicién,
reparacion o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que
hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna
por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario podrd ordenar la suspensién
total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o
reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su
terminacion. :

CUADRAGESIMO PRIMERO. PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” tendr4 la facultad de
verificar si las obras de este Contrato se est4n ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo
con el programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual
“EL MUNICIPIO” comparara periddicamente el avance de las obras contra el programa. Si
como consecuencia de dicha comparacién el avance de las obras es menor que lo que debid
ejecutarse, “EL MUNICIPIO” proceders3 a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de
conformidad con el perfodo de ejecucion  establecido en el presente Contrato, “EL
MUNICIPIO” aplicar una retencién econdmica a la estimacion que se encuentre en proceso
en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podr4 recuperar en las
préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los programas de
ejecucion, de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicaci6n de estas retenciones
tendré el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, éstos no
se han concluido.

El cdlculo de la retencién sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los
trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debié ejecutarse de acuerdo al programa
de ejecucién establecido. '

“EL MUNICIPIO” aplicard, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
este no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional
consistente en una cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre
el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar, la que aplicara “EL
MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras
queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “EL. MUNICIPIO”. Para determinar la
aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no
sea imputable a “EL. CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas
de ejecucién de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como en la
fecha de terminacién de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de qye
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-016-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Las penalizaciones serdn determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicardn sobre los montos del Contrato,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningin caso podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aquf pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones del presente Contrato, podré ser sancionado conforme a lo establecido en el
Titulo Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Codigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podr4 escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacién, con
el resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podri pedir la resolucién atn
después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y
resoluciones que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las
sanciones aplicables.

CUADRAGESIMO SEGUNDO. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS.- En la determinacién de

las causales previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se
tomaran en cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio
de “EL MUNICIPIO” y de conformidad con la legislacién civil no sean imputables a “EL
CONTRATISTA”,

CUADRAGESIMO TERCERO. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”

comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los
trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez, verificard que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del
aviso de terminacién presentado por “EL CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA"
tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de estos para
realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro del plazo establecido, no
se podrd firmar el acta de entrega recepcién, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
66 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en
la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacidn, a efecto
de que estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste
plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de¢ las

deficiencias.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-016-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este proceders a su
recepcion dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacién de
conclusion de los trabajos, levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento
correspondiente y los certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su
caso. :

CUADRAGESIMO CUARTO. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO.- “EL CONTRATISTA” podra
solicitar a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual ser4
calculado por el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de
la participacién porcentual de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al
presupuesto - autorizado por los porcentajes de avances fisicos observados por “EL
MUNICIPIO”, en las fechas de retencién.

CUADRAGESIMO QUINTO. RECEPCION DE TRABAJOS.- En la fecha sefialada para la recepcién,
“EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibird los trabajos, levantando el acta
correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
- responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente
contrato y de conformidad a los plazos de garantfa estipulados, “EL CONTRATISTA” se
obliga a atender las auditorias que se realicen por parte de cualquier organismo de
fiscalizacién, atn después del finiquito de la obra publica materia del presente contrato,
so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMO SEXTO. RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga

su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes
retenciones:

* De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Ptblica del
Estado de Querétaro y Articulo 23 fraccién XXII de la Ley de Ingresos del
Municipio de El Marqués, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2017, “EL
MUNICIPIO” mediante la suscripcién del presente contrato autoriza a través de
la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorerfa Municipal, a que del pago del costo
de la obra, segin el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por cientg)
sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de vigilancfa,
inspeccién y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-016-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

* De igual forma manifiesta “EL. CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad
con los numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccién XXI, de la
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un
25% (veinticinco por ciento) sobre el 2% (dos por ciento) a que se refiere el
inciso que antecede, por concepto de impuesto para Educacién y Obras Publicas
Municipales.

* En caso de ser agremiado y/o afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccién, se le retendra el 5/1000 (cinco al millar) del importe de
estimaciones para ser distribuida por porcentajes, siendo un tres al millar a la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccién Delegacién Querétaro y un
dos al millar al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de El Marqués, Qro., segiin convenio firmado con la Camara Mexicana
de la Industria de la Construcci6n de fecha 10 de marzo del 2016,

CUADRAGESIMO SEPTIMO. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato

- surtird sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este
contrato y hasta la fecha de recepcién de la obra, misma que no podra rebasar el perfodo del
término de la administracién en funcién.

CUADRAGESIMO OCTAVO. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos
inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorfas,
asesorias, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de
“EL MUNICIPIO”, segiin corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de

asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccidn rijan en el &mbito federal, estatal y o

municipal.

CUADRAGESIMO NOVENO. PRUEBAS DE LABORATORIO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL
CONTRATISTA”, para lo cual debers “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el
laboratorio en cuestién que designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL
MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA” que
cambie el laboratorio propuesto.

QUINCUAGESIMO. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.- “EL
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolverin entre si las controversias futuras y
previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caricter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: \
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-016-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

A).- “EL CONTRATISTA” solicitarad a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual
expondré el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticidn
y los presentard dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya
ocurrido. ‘

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la
fecha en la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de
emitir una solucién que dé término al problema planteado.

C).-"EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citar4 a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de
su conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta. :

D).- Durante 1a reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la
solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que harén constar los acuerdos
tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora,

‘QUINCUAGESIMO PRIMERO, FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO”
para dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las
partes que intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente
contrato y de conformidad a los plazos de garantia estipulados.

QUINCUAGESIMO SEGUNDO. DEL DOMICILIO.- En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con
10 (diez) dias de anticipacién a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no
hacerlo se le tendra por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el
presente instrumento.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someterdn a la jurisdiccién de los
Tribunales de la Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DiA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CANADA, EL MARQUES, QRO.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-016-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
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C.P. ALEJANDRO ANGELES ARELLANO
Secretario de Finanzas Publicas y Tesoreria
Municipal

LIC. GASPAR ARA%NQBADE
Secretario del Ayuntamiento

ING. PEDRO NO

Director de Obras Publicas Municipales

POR “EL CONTRATISTA”
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" JOSE TREJO OCAMPO

Administrador tinico
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES,

SA.DEC.V.

Estas Firmas otienden al contrato No, PMM-D
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