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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-014-0-IR-2016

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

TIPO DE CONTRATO.

- DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y. TIEMPQO DETERMINADOQ. .

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

Ampllacmn de Red de Energia Eléctrica varias calles; Sa]darnaga, El Marqués, Qro.

CONTRATISTA

NOMBRE 0 DENOMINACION SOCIAL:

Consultores en Ingenieria electrémecanica, S.A. de C.V.

DOMICILIO: . CIUDAD: C.P:
Argentina 72 Lomas de Querétaro Querétao, Qro. 76190
N¢ REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS ESTADO: N2 REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS MUNICIPIO: REC:
201 473 CIEB00515]VA

REPRESENTANTE LEGAL:

Ing. Pablo Munguia Suarez

CARGO:

Gerente General

N2 REGISTRO CMICQ:

21214

CONTRATO

N2 DE CONTRATO:

PMM-DOP-FISMDF-014-0-IR-2016

FECHA ADJUDICACION:

16 de noviembre de 2016

MODALIDAD DE AD]UD]CACION

INVITACION RESTRINGIDA

N® DE LICITACION G DE ADJUDICACION:

PMM-DOP-FISMDF-014-0-IR-2016

MONTO CONTRATO SIN LV.A:

$1,277,008.95

LV.A. DEL CONTRATO:

$204,321.43

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

Pesos 38/100 M.N.)

50 %

MONTO TOTAL DEL CONTRATOQ CON LETRA:
{Un Millén Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Trescientos Treinta

$1,481,330.38

ORIGEN DE LOS RECURSQS

FUENTE DE LOS RECURSOS:
FISMDF

NORMATIVIDAD APLICABLE:
ESTATAL

No.

DE OBRA:
FISMDF014

NUMERQ Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA

NUMERO:
AC/021/2015-2016

FECHA:

16 de marzo de 2016

GARANTIAS

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO El, MARQUES QUERETARO, SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS Y

N2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

MMQ-411001-3]5

TESORERIA MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD:
VENUSTIANO CARRANZA NO. Z, LA CANADA EL MARQUES, QRO.
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: FIANZA: N2 FIANZA: LINEA DE VALIDACION: | FECHA:
$740,665.19 ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. 1756230 09178B820ED 16/11/2016
CUMPLIMIENTO [10%) DE CONTRATO: FIANZA: N2 FIANZA: LINEA DE VALIDACION: | FECHA:
$148,133.04 ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. 1756234 09178B227E 16/11/2016
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: FIANZA: N2 FIANZA: LINEA DE VALIDACION: | FECHA:
$148,133.04
ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. 1756234 09178B227E 16/11/20

VIGENEIA O PLAZO DE EJECUCION -

\

FECHA DE INICI0:
21 de noviembre de 2016

PLAZO DEEECUCION EN DIAS NATURALES:
26 Dias Naturales

FECHA DE TERM]NAC]ON:

Venustang Curranza no.

8 }b?«O Teh (142) 238 84 oo
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-014-0-IR-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARQ,
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTATAL
INVITACION RESTRINGIDA
PERSONA MORAL CON ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRA
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. MARIA
GUADALUPE CARDENAS MOLINA, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, ASISTIDO EN ESTE
ACTO POR LIC. GASPAR ARANA ANDRADE, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C.P. ALEJANDRO
ANGELES ARELLANO, SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, ING.
ABRAHAM MARTINEZ HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES Y POR OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA CONSULTORES EN
INGENIERIA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ING. PABLO MUNGU{A SUAREZ EN SU
CARACTER DE GERENTE GENERAL, QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

L- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

I.1. Que es una persona moral de derecho piblico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado
de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion |
del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

. k2. Sus representantes estan facultados para la celebracién del presente contrato, en términos de lo dispuesto
en los articulos 31 fraccién VIII, 33 fraccién I, Vy VI, 47 fraccidén V de la Ley Orgénica Municipal del Esta
de Querétaro, y del acuerdo publicado en la Gaceta Municipal No. 5 del afio 01, de fecha 20 de noviembre de
2018, en el que “El H. Ayuntamiento de El Marques, Qro., en efercicio de su facultad de delegacion, faculta al
C. Presidente Constitucional del Municipio de El Marqués, Qro. Para que por su conducto pueda delegar y
Sfacultar a los sindicos, secretario del ayuntamiento y el secretario del ramo gque corresponda para la
celebracion, suscripcion y modificacion de contratos y convenios que de manera conjunta deban celebrarse,
para ¢jercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funciones propias del servicio publico y la
prestacion de los servicios piblicos Municipales”.

1.3.Que se ADJUDICO mediante procedimiento de INVITACION RESTRINGIDA con el niimero de
procedimiento N% PMM-DOP-FISMDF-014-0-IR-2016, a “EL CONTRATISTA" la obra materia del
presente contrato, en estricto apego a los articulos 31 fraccién I, 34 y 35 de la Ley de Obra Ptblica del
Estado de Querétarc vigente, a la persona moral que cuenta con capacidad de respuesta inmediata, asi
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-014-0-IR-2016

MUNICIPIO EL MARQUES, Q!.IERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

L Havymes
e,

como con los recursos técnicos, financieros 'y demas que sean necesarios, de acuerdo con las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar, previo dictamen de la contratacién.

L4. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacién forma parte integrante del expediente.

1.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fraccidon 1l de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, se aprobd la inversion de
recursos provenientes del programa FISMDF, con No. De Obra FISMDF014, mediante Acta de Cabildo N2
AC/021/2015-2016, de fecha 16 de marzo de 2016 con recursos etiguetados con clave presupuestal N2
07292241043566130205.

1.6, Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Venustiano Carranza niimero 2,
La Caifiada, El Marqués, Querétaro, C.P. 76240.

L7. Su registro fiscal (RFC) MMQ4110013]5.

I.8. Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Direcciéon de Obras
Publicas del Municipio El Marqués, Querétaro, como RESPONSABLE DIRECTO para vigilar e! cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente contrate, en funcién de lo establecido en la
legislacion de obra publica y demés marco normativo aplicable.

IL.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante:

IL1. Que su representada es una persona moral constituida con apego a las leyes mexicanas, previo
permiso otorgado por la Secretaria de Relaciones Exteriores, lo cual acredita mediante testimonio de la
Escritura Piblica nimero 37744 (Treinta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro) de fecha 15 de
mayo de 1980 (mil novecientos ochenta), pasada ante la fe del Lic. Pedro del Paso Regaert, Notario
Puablico Titular a la Notaria Publica No. 65 de la Ciudad de México, D.F., y cuyo testimonio que la contiene
quedd inscrito bajo el Folio Mercantil No. 25455 de fecha 31 julio de 1980 en el Registro Piblico de la
Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, D.F., en donde se hace constar la constitucién de la
sociedad denominada “Consultores en Ingenieria Electrémecanica, S.A. de C.V.", con domicilio en la
Ciudad de Querétao, Qro., con duracién de 99 afios y con el siguiente objeto social "Elaboracién y Diseiio
de Todo tipo de proyectos de ingenieria en cualquiera de sus areas...”

IL.2. Que acredita la personalidad con que se ostenta, mediante testimonio de la Escritura Pablica 33,538
de fecha 17 de mayo de 2016, ante la fe del Licenciado Alvaro Guerrero Alcocer Notario Piblico Titula

de la Notaria Pdblica nimero tres de la Ciudad de Querétaro, en la cual se protocoliza el Acta de
Asamblea General de Ia empresa, donde en el punto IX de la personalidad, se manifiesta que se ratifican
los nombramientos otorgados en la escritura publica niimere 101,563 de fecha 08 de noviembre de
2012, pasada ante la fe del notario e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio bajo
el folio mercantil 21526/1 de fecha 14 de diciembre de 2012. Mediante el cual consta el nombramiento
de Gerente General, donde se le otorga poder general amplisimo para pleitos y cobranzas, actos de
administracién y de dominio, sin limitacién alguna, en términos del artigule 2,554 del Cédigo Civil

"
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CONTRATO DE QBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-014-0-IR-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Federal; facultades que manifiesta bajo protesta de decir verdad, no haberle sido revocadas, limitadas ni
modificadas de manera alguna a la fecha de firma del presente contrato, quien ademas sera el
responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y procesos
administrativos de responsabilidad, que se desprendan de la obra, objeto del presente contrato.

I1.3. Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se
seguird considerando como mexicana para lo relacionado con el presente contrato y no invocara la
proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nacién mexicana,
cualguier derecho derivado del presente. ‘

I1.4. Que se encuentra inscrito en el padron de Contratistas del Estado de Querétaro, con nimero de
registro vigente 201 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2017.

IL5. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Municipio El Marqués, Querétaro, con
numero de registro vigente 473 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2017.

IL.6. Que acreditd ante la Direccién de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una experiencia
minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que cuenta

con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucién de la obra materia de este
contrato.

IL7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que SI se encuentra agremiado y/o afiliado a la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccién.

IL.8. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacidén de obra piiblica
en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Generales y
Particulares, Calendario de Ejecucién y demas anexos que integran el expediente, asi como las demaés

normas relacionadas que regulan la ejecucién de la obra.

I1.9. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara el objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en la realizacién de los trabajos, y presupuesto de
conceptos; asi como que considerd que el pago de los diversos conceptos de obra se realizara al precio
que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en cuenta las condiciones
que pudieron influir en sus precios unitarios, que todos los materiales, equipo y herramienta fuero
considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutarin todos y cada uno de los conceptos.

11.10. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico es
CIEB00515]VA, ¥ su domicilio fiscal es Argentina 72 Lomas de Querétaro, en la Ciudad de Querétaro,
Qro., con C.P. 76190, siendo este el domicilio oficial para eir y recibir notificaciones y para los fines y
efectos legales materia de este contrato.

11.11. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la contratacidn
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°; PMM-DOP-FISMDF-014-0-IR-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

-y realizacion de la obra pblica y que la ejecucidn de los trabajos que este contrato regula, se encuentran

normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitule Segundo y Tercero, mismos que
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se ha asesorado
debidamente con un profesional en la materia.

IIL.- Declaran ambas partes:

IIL.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente que
no ejercitaran ninguna accion legal que por la falta de representacion, se pudiere derivar de la
celebracion del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que éste
realice la Obra Pdblica consistente en: “Ampliacién de Red de Energia Eléctrica varias calles;
Saldarriaga, El Marqués, Qro.” hasta su tolal terminacién; cuya descripcién pormenorizada se
establece en su catdlogo de conceptos, programa de ejecucion, y de conformidad con los proyectos,
planos, especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte integrante del expediente;
acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas
disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como, por la bitdcora que registra el
cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por “LAS PARTES".

SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO.- El montc del presente Contrato es de $ 1,277,008.95 (Un
Millén Doscientos Setenta y Siete Mil Ocho Pesos 95/100 M.N.}, mas el Impuesto al Valor
Agregado (1.V.A) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $204,321.43
{Doscientos Cuatre Mil Trescientos Veintifin Pesos 43/1000 M.N.), resultando que el monto
total importa la cantidad de $1,481,330.38 (Un Milléon Cuatrocientos Ochenta y Un Mil
Trescientos Treinta Pesos 38/100 M.N.).

TERCERO. PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra publica materia del
presente contrato en un plazo de 26 dias naturales, con fecha de inicio el dia 21 de noviembre d
2016 y con fecha de término el dia 16 de diciembre de 2016, de conformidad con el programa
obra aprobado por “EL. MUNICIPIO”.

CUARTO. ANTICIPO.- Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajes la construccién -
de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
magquinaria y equipo-de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion
de materiales de construccién, la adquisicidén de equipos que se instalen permanentemente, y demas
insumos que deberdn otorgar, “EL MUNICIPIO” otorgard a “EL CONTRATISTA” un anticipo del
50% (cincuenta por ciento)} del monto total del Contrato, el cual importa la cantidad de
$740,665.19 {Setecientos Cuarenta Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Pesos 19/100 M.N.), que
incluye el impuesto al valor agregado, el cual debera de ser facturadojpor “EL CONTRATISTA” de
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°; PMM-DOP-FISMDF-014-0-IR-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARQ.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

conformidad con-los mecanismos que al efecto de a conocer "EL MUNICIPIO” para el pago, mismo
que se pagara con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el atraso en la entrega
del anticipo diferira en igual tiempo el programa de ejecucion pactado. No obstante lo anterior
cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo sefalado, no
procedera el diferimiento y por lo tanto deber4 iniciar la obra en la fecha establecida originalmente,
y se aplicard lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

La amortizacion del anticipo otorgado se aplicard al importe de cada estimacién de los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual deberd ser proporcional al porcentaje otorgado por
concepto de anticipo.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar, éste se debera liquidar en la estimacion
final, es decir, la ltima que se presente para su pago por parte de “EL CONTRATISTA".

El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos al
respecto por la Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacién de los anticipos, en caso de rescisidn del contrato, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince
dfas naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisién al contratista; en caso de
incumplimiento se procederé a la aplicacion de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran
efectivas las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTO. DISPOSICION DEL INMUEBLE.- “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a poner a
su disposicién el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presente contrato,
para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar la
seguridad de sus trabajadores y de los transetntes del lugar.

SEXTO. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.- “EL MUNICIPIQ”, deber& contar previo a la
ejecucion de los trabajos con los dictdmenes, permisos, licencias, la propiedad o los derechos de
propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran
las obras publicas, asi como la evaluacién de impacto ambiental previsto por la Ley General del
Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente; todos aquellos que por su naturaleza se requiera
para efectos de dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.

SEPTIMO. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad totai a que se refiere la clausula SEGUNDA, sera \

destinada por “EL CONTRATISTA” nica y exclusivamente en la obra piblica materia del presente

contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

OCTAVO. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos
ejecutados de conformidad con el avance que representen basandose en las estimaciones que “EL
CONTRATISTA” presente a “EL. MUNICIPIO” en periodos no mayores de (1) un mes, acompahadas
de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago, lo anterior de conformidad
con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Ptiblica del fFstado de Querétaro. Sera
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N%: PMM-DOP-FISMDF-014-0-1R-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

obligacién de “EL CONTRATISTA”, presentar la estimacion en un maximo de seis dias naturales y le -
serdn revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la

fecha en que haya presentado la estimacion correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la
presentacion de la estimacion no interrumpe el periodo de la estimacidn subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion,
ésta podrd ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validaci6n,
facturacién y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien podrd proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se realice
transferencia electrénica o se le entregara orden de pago para expedir cheque nominativoe en caja de
la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

Una vez autorizadas las estitmaciones por “EL MUNICIPIO”, "EL CONTRATISTA” entregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa en la ventanilla de recepcidn de la Secretaria de
Finanzas, quien serd la responsable de realizar todas las actividades para cumplir con las
obligaciones y hacer valer los derechos economicos que resulten del presente contrato.

La Secretarfa de Finanzas Piblicas y Tesoreria Municipal realizara el pago a “EL CONTRATISTA”
mediante cheque o transferencia electrénica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales.
Cuando el pago sea via electrénica debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente
contrato, mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en
papel membretado, dirigido al Secretario de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENO. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”,
éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que
seréa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para los casos de prérroga para el

pago de créditos fiscales. Los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcién y pago hasta la fecha en que
las cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptaci
de los trabajos, pues “EL MUNICIPIQ”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los,

trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso. .
~
DECIMO. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Los conceptos fuera de catilogo, cambios d
especificaciones y vollimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar
previamente autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA" cuenta con 5 dias habiles, a

partir de la fecha de autorizacion del cambio de especificaciéon o autorizacion del nuevo concepto
por parte de la supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revisién de precios unitarios,
presentando las correspondientes tarjetas de andlisis de costo directo, considerando los mismos
porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento
podra ser sujeto de revisién cuando la tasa de interés pactada varie en 5 puntos o mas. En u

Pagina 7 de 23

¥
EL MARQUES
GUROECR O NI OF gaannfia
Vernustano Carcanzy oo, 2. La Canada, E Marquéds, Querélaro
CP rgzac, Tal (442) 238 84 Q0

s almaranos sk e



El Marques

Gobierno Municipal
2015 ~2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-014-0-IR-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,

méximo de 5 dfas hébiles se dara contestacién a la solicitud para convenir los precios unitarios que
regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” ]a facultad para definir la especificacién o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

UNDECIMO. GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y

procedimientos previstos por el precepto legal 55 de la Ley de Obra Puablica del Estado de
Querétaro, las garantias a que haya lugar con motivo del anticipo, cumplimiento y vicios ocultos del
contrato, consistentes en FIANZAS, emitidas por Institucién Afianzadora debidamente autorizada de
conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y reglamento aplicable, emitida a

entera satisfaccion de "EL MUNICIPIO” y legislacion aplicable, las cuales se regiran basandose en lo
siguiente:

A.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, que respondera al importe
total del anticipoe sefialado en este contrato, debera;

A.1.- "EL. CONTRATISTA"” deberd entregar FIANZA emitida por Institucién Afianzadora
debidamente autorizada, de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

y reglamento aplicable, a favor de “EL MUNICIPIO” por el importe total del anticipo sefialado
en este contrato.

B.- Deberd obtener una fianza PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, la cual deberd garantizar una cantidad igual al 10% del
importe total del presente Contrato, IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma Péliza

de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios ocultos, si asi
lo autorizare “EL MUNICIP10O”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara €l
concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico deNa
obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una fianza por el 10% del monto contratado, PARA GARANTIZAR DEFECTOS
QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, en los términos sefialados en el presente
contrato y en la legislacién aplicable, los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses a
partir de la fecha del acta de entrega recepcién a que se refiere la clausula cuadragésimo primero del
presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere este parrafo, pudiendo en su caso
conjuntarse en una misma péliza de fianza, la presente fianza con la de cumplimiento a que se refiere
el inciso B que antecede.
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Las garantias establecidas en los incisos A, B y C. deberan ser presentadas por “EL
CONTRATISTA” a "EL MUNICIPIO"” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
fecha en que se le haya realizado la notificacién por escrito del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se
deriven en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas "LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del contrato o
los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL
CONTRATISTA" se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al contrato
original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, déberan sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”,

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la corriente clausula no
guardaran ningtin vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucion. Por lo
tanto, “EL MUNICIPIO” podra ejecutarias sin que previamente acredite frente a Autoridad
competente el incumplimiento de “EL CONTRATISTA", asi, este Gltimo, hace renuncia expresa a
cualquier derecho al reclamo.

DUODECIMO. AMPLIACION DE MONTO Y/0 DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el contrato se
encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIQ" podra modificar el presente contrato mediante convenio, por
razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco por ciento)
del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios
entre las partes.

Los montos excedentes por voliimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “KL
MUNICIPIO” durante su ejecucién, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "E
MUNICIPIO" y asentados en bitacora. .

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con
base en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacién por
parte de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracién y formalizacion de los acuerdos
de voluntades tienen sus plazos de realizacion.
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Por su parte, “EL CONTRATISTA" ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuandeo asi se lo requiera "EL MUNICIPIO™) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcién
sobre el monto del convenio.

DECIMOTERCERO. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad con
el Articulo 63 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante
la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccidon de los costos de los trabajos afin no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMOCUARTO. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la ejecucidn
de los trabajos establecerd la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como,
de la revisidn y la aprobacién de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa, “EL
MUNICIPIO” dar4 la aprobacién final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Querétaro.

DECIMOQUINTO. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” deberd asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representante
permanente con Cédula Profesional de la Direccién General de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero
o similar, quien actuard como superintendente, quién contara con poder amplio y suficiente

" otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este
Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro; dicho representante débera tener a disposicion de “EL
MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo.y bajo su responsabilidad, la bitacora, proyectos, planos,
especificaciones y calendarizacién de la obra convenida. Para cualquier cambio en la
designacién del representante, “EL CONTRATISTA” contard con un plazo de 10 (Diez) dias
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO", Convienen en
que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa justificada
la sustitucién del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de
mandar a otro que refina los requisitos establecidos en el presente Contrato. Ademas “EL
CONTRATISTA" asignard a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar, gestionar
dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que se tenga un
control y tramitologia de documentacién comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia d
acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMOSEXTO. BITACORA DE OBRA.- “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante la
ejecucion de las obras objeto del presente instrumento el uso de la bitacora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio de los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y
la bitacora de los trabajos son los mstrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones.

%
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,

DECIMOSEPTIMO. CALIDAD.DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la informacion,
insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del presente contrato sean los
apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de dichos trabajos se efectien conforme al
Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucidn de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,

Reglamentos, Lineamientos y demds disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccion de “EL
MUNICIPLO".

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados
de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hard efectiva la

garantia otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la
misma.

DECIMOCTAVO. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccién Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la
Direccién de Obras Publicas de “EL MUNICIPI0O", aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacién, por
lo que se obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacion
necesaria y/o inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de cémo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILD) en original, copia y
archivo electrénico, los cuales deberd anexar como requisito en la estimacién finiquito. Esta partida
no se pagard como concepto adicional.

DECIMONOVENO. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” serd el (nico
responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via
publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO™. Las

responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serén a cargo de “EL
CONTRATISTA". ‘

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear person A
técnico especializado para la ejecucién de los trabajos.

VIGESIMO. SOBRE EL D.R.O.- Independientemente de lo estipulado en la cldusula que antecede y
previamente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra “EL MUNICIPIO” lo requiere, “EL
CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” el director responsable de la obra, quien tendrd a su
cargo la obra, realizara las tareas referidas en la normatividad aplicable y estara facultado por “EL

" CONTRATISTA” para decidir en su nombre todo lo relative al cumplimiento del presente contrato,

reservandose “EL MUNICIPIO” el derecho de aceptar o no en cualquier tiempo, a la persona a que
refiere la presente clausula, Dicha determinacién debera registrarse en la bitdcora correspondmnte&
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VIGESIMO PRIMERQ. GARANTIA . DE VICIOS OCULTOS Y SU VIGENCIA.- De igual forma “EL
CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos, dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a “EL MUNICIPIO" 0 a
terceros, para lo cual deberd de otorgar garantia contra vicios ocultos previo a la recepcion formal
de la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
sustituyendo la garantia de cumplimiento de contrato por otra equivalente al 10% {(diez por ciento)
del monto total ejercido IVA Incluido, para responder de los defectos que resultaren de la realizacion
de los trabajos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante
su ejecucion. La vigencia de esta garantia serd de un afo contado a partir de la fecha de la recepcion
de los trabajos, la que se hara constar en ¢} acta de recepcion formal, al término del cual y de no
haber inconformidad por parte de “EL MUNICIPIQ”, se realizardn los tramites respectivos para
dejar sin efecto Ia garantia correspondiente.

Si se presentaran vicios ocultos “EL MUNICIPIO” lo comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA" a
fin de que éste los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo determine. En caso de hacer caso
omiso, se hard efectiva la garantia

VIGESIMO SEGUNDO. REVISION DE FIANZAS- A efecto de que “EL CONTRATISTA” cumpla con la
obligacién de otorgar las garantias a que se refieren las clausulas referentes a garantias que
anteceden, deberd presentar FIANZAS a “EL MUNICIPIO” en los términos que se precisan en la
clausula UNDECIMO.

VIGESIMO TERCERO. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.-
Derivado de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al
proyecto original “EL MUNICIPIO”, podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa
materia de este contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA", dichas
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran
obligatorias para “LAS PARTES".

Dichas modificaciones previas a su ejecucién deberan ser evaluadas por “LAS PARTES" con el
objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL
CONTRATISTA” deberi proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones

puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las qu
no se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo
“EL MUNICIPIO®, elaborar4 dictamen de justificacién de las modificaciones, evaluando los plazos,
calidad y costos, que servird para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccion o
incremento al monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucion de la obra; los
cambios a proyecto podrdn ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero Unicamente
podran ser autorizados por el Director de Obras Piblicas de “EL MUNICIPIO".
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“EL CONTRATISTA” por ningtin motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén
contemplados en el catilogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitdcora la orden de ejecucidn correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMO CUARTO. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la
obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar partes de
ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. Esta
autorizacion previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de
licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacién. En todo caso, “EL

CONTRATISTA” seguira siendo el dnico responsable de la ejecucién de la obra ante “EL
MUNICIPIO”,

VIGESIMO QUINTO. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA.- En virtud de que el presente contrato es de
interés social y de derecho piiblico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporaimente, total o
parcialmente la obra pablica contratada, por cualquier causa justificada. La suspensién temporal no
implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspensién.

VIGESIMO SEXTO. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL. CONTRATISTA” acuerdan en realizar
la revisién y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato, sélo en

caso de que se presentaran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo, que
determine un aumento o reduccidn de los costos de los trabajos ain no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera
de las partes, el aumento o disminucién autorizado debera constar por escrito, mediante la

suscripcién del oficio correspondiente, tal como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra
Pliblica del Estado de Querétaro,

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede
debera presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO", guien entrara a su
andlisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, anexo

al presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no.existe mora imputable

“EL CONTRATISTA”". En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticién sea justificada, “EL
MUNICIP10”, autorizard el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con
procedimientc que sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro. \

No daran lugar a ajuste de costos, las cuctas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la
afectacion del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucién establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO" v " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de la solicitu
debidamente acompaiiada de los requerimientos minimos necesarios paga evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo imo de 60 dias naturale
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siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de -
Meéxico, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias

naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucién
correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior serd improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL. CONTRATISTA” quien promueva; si
es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMO SEPTIMO. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61
fraccion 1l de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés
social o de la colectividad y/o por contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de
“EL CONTRATISTA” a cualquier de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro. En caso de rescisién administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez
dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la
determinacién que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado deber4 pagar
gastos financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el page de créditos fiscales, dichos gastos
empezardn a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre
las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicard por escrito en el acto de notificacién de la rescisién del presen
contrato a "EL. CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMO OCTAVO. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescisién del presente
contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO™:

¢ Incumplimiento total o parcial del presente contrato.
» Contravencién a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
¢ Negligencia probada en su actuacion.
sLas que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacién
alguna contingencia ambiental, etc,, previo dictamen fundado y motivado por parte de “E
MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

’
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VIGESIMO NOVENQ. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESG DE RESCISION.- En la suspensién,.

rescision administrativa o terminacién anticipada del presente contrato debera observarse lo
siguiente:

.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIQ”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con e] presente contrato.

IL- En caso de rescisién del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA", una vez
emitida la determinacién respectiva, “EL. MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los
30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha determinacién a fin de
proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos ain no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados.

I11.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO" pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el

presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo,

dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario qu
“EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial 1a resolucién correspondiente, pero si “E
MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticion de
CONTRATISTA".
TRIGESIMO. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR.- Una vez comunicada por “EL
L

MUNICIPIO” la terminacién‘anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision,
éste procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “E
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en gue se encuentra la obra.

TRIGESIMO PRIMERO. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- "EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habile
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos. ‘
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TRIGESIMO SEGUNDO. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” deber4 llevar a cabo todos los
actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general
que circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de sefializar adecuadamente
dichos trabajos advirtiendo al peatdn y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad
fisica o que pueda causar algin dafio. As{ mismo, deberd implementar los mecanismos necesarios
para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las auteridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesaric.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatdn
las facilidades necesarias para su circulacién y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA" ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como tinico responsable por los
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que
son regulados por este Contrato. : '

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ningin motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago

TRIGESIMO TERCERO. RESPONSABILIDAD LABORAL.- “EL CONTRATISTA” lievarda a cabo la
contratacién de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra
materia de esta contratacién, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas
correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y
cualquier otra Aportacion de Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como
inico obligado frente a tales personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos
correspondientes, eximiendo a “EL MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respectq.
Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrat
debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto
Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de seguridad social.

de los mismos sera a carge y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.
“EL CONTRATISTA”, seri el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionar a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

“EL CONTRATISTA" reconoce expresamente que serd el lnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona moral con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNECIPIQ”, por lo cual ser4 la \inica responsable frente a los empleados o
trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas

1
reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, e
relacion con el objeto materia de este contrato, desligindose “EL MUNICIPIO” de to
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responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del’
Seguro Social, Previsién Social y demds similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre
“EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este Gltimo.

TRIGESIMQ CUARTO. “EL CONTRATISTA"” de conformidad a la cliusula anterior se obliga a que el 30%
de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta
contratacion, deberan contar con el caracter de avecindado del Municipio de El Marqués, Querétaro,
de conformidad al art. 9 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMO QUINTO. VERIFICACION DE OBRA.- “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la
obra ptblica materia del presente contrato, se estd ejecutando por “EL CONTRATISTA” de

conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance
de los trabajos.

TRIGESIMO SEXTO. CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningln caso a

otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas del
mismo para la realizacién de las obras.

“EL CONTRATISTA”" no podrd hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto
con autorizacién que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes
de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo

caso, "EL CONTRATISTA" seguird siendo el (inico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL
MUNICIPIO”,

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacién expresa previa y por escrito por

parte de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 Gltimo parrafo de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de créditos o de constitucién de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a est
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TRIGESIMO SEPTIMO. CONFIDENCIALIDAD.-“EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta
confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y de la

ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de dicha
informacién, no pudiendo divulgarla por ningtin medio.

TRIGESIMO OCTAVO. TRABA]OS ADICIONALES A LO CONTRATADQ.- Si “EL CONTRATISTA” realiza

trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajo
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excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por elto, ni modificacién alguna del plazo de
ejecucidn de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato 0
conforme a las érdenes escritas de “EL MUNICIPi0”, éste podra ordenar su demolicién, reparacion o
reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta
“EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMO NOVENO. PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si las
obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacion de los insumos, para lo cual “EL MUNICIPIO”
comparara periédicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de

dicha comparacién el avance de las obras es menor que lo que debid ejecutarse, “EL MUNICIPIO”
procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con
el periodo de ejecucién establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencién
econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso,
misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los
tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacién de los
insumos. La aplicacién de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de
terminacién de los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencién sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los
trabajos realmente ejecutados y el importe de lo gue debid ejecutarse de acuerdo al programa de
gjecucion establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en un
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debi6 realizar, la que aplicard “EL MUNICIPIO” a
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaréan en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA".

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecucién de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi como en la fecha de
terminacién de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EE
MUNICIPIQ" opte por la rescision del Contrato.
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Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicardn sobre los montos del Contrato, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si "EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Piiblica del Estado de
Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 de! Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacion, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucién aun después
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y
resoluciones que reciba de los drganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones
aplicables.

CUADRAGESIMO, EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS.- En la determinacién de las causales
previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se tomaran en cuenta las
que sucedan por causas de caso fortuite o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y de
conformidad con la legislacién civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

CUADRAGESIMO PRIMERO. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacidn de los trabajos que
le fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos
dentro del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacion presentado
por “EL CONTRATISTA". Asimismo "EL CONTRATISTA" tendrda un plazo de 15 (Quince) dias
naturales a partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso dego
cubrir este cierre dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion,
conformidad con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIOQ” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que
estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se
podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su recepcion

dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusion de los trabajos,
levantando el acta correspondiente.
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“EL CONTRATISTA” hard entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y -
especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los manuales e
instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso.

CUADRAGESIMO SEGUNDO. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO.- “EL CONTRATISTA” podri solicitar
a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos reatizados, el cual sera calculado por
el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacion
porcentual de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado
por los porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencién.

CUADRAGESIMO TERCERO. RECEPCION DE TRABAJOS.- En la fecha sefialada para la recepcion, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibird los trabajes, levantando el acta correspondiente con
la comparecencia de “EL MUNICIPIO" y de “EL CONTRATISTA".

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA" queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos seiialados en el presente contrato y de
conformidad a los plazos de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA" se obliga a atender las

auditorias que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacion, ain después del
finiquito de la obra puablica materia del presente contrato, so pena de ser' sujeto de los
procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMO CUARTO. RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” conviené expresamente y otorga su

consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

* De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Pdbiica del Estado de
Querétaro y Articulo 81 de la Ley de Ingreses del Municipio de El Marqués, Querétaro,
para el ejercicio fiscal 2016, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcién del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Piiblicas y Tesoreria Municipal, a
que del pago del costo de la obra, segin el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos
por ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de vigilanci
inspeccién y cantrol de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.

¢ Deigual forma manifiesta “EL CONTRATISTA" ser sabedor que de conformidad con lo
numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccidn XXI, de la Ley de Hacienda
de los Municipios del Estado de Querétaro, se le retendrd un 25% (veinticinco por
ciento) sobre el 2% ({dos por ciento) a que se refiere el incisc que antecede, por
concepto de impuesto para Educacion y Obras Pablicas Municipales.

*» En caso de ser agremiado y/o afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion, se le retendrad el 5/1000 (cinco al millar) del importe de estimacione i
para ser distribuida por porcentajes, siendo un tres al millar a la CaAmara Mexicana de la
Industria de la Construcciéon Delegacion Querétaro y un dos al millar al Sistem
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Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro.,
segin convenio firmado con la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién de
fecha 10 de marzo del 2016.

CUADRAGESIMO QUINTO. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtird sus
efectos a partir del inicio de la ejecucién de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la

fecha de recepcion de la obra {fisica y administrativamente}, misma que no podra rebasar el periodo
del término de la administracién en funcion.

CUADRAGESIMO SEXTO. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de derechos
inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a cargo de “EL CONTRATISTA”,
Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la propiedad
intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e investigaciones
contratados, invariablemente se constituirdn a favor de “EL. MUNICIPIO”, segiin corresponda, en
términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”,
observardn las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMO SEPTIMO. PRUEBAS DE LABORATORIO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a contratar
un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL MUNICIPIO” se
reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por "EL CONTRATISTA”, para lo cual debera
“EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestion que designa en hoja
membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podri por motivos justificados solicitar por
escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMO OCTAVO. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.- “EL
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “"EL CONTRATISTA” solicitard a “EL. MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expond
el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos
que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dent
de los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B}.- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha
en la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucién que dé término al problema planteado.

C).-"EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de su

conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido
ésta.

- "
EL MARQUES
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D).- Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “EL CONTRATISTA?, ]a solucién
adoptada y se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitdcora.

CUADRAGESIMO NOVENO. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” para dar
por terminado, parcial ¢ totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Conirato, deberdn elaborar el finiquite correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de
‘conformidad a los plazos de garantfa estipulados.

QUINCUAGESIMO. DEL DOMICILIO.- En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o lleve a
cabo alguna variaciéon en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez} dias de
anticipacién a "EL MUNICIPIO" quedando apercibide, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente reconocido el demicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asf como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someterdn a la jurisdiccion de los Tribunales de
la Ciudad de Querétaro, por lo tanto "EL. CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudier
corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS LA

PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR TRIPLICADO EL
DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN LA CANADA, EL. MARQUES, QRO.

POR “EL MUNICIPIO” 3

: YRADE
Secretarid del Ayuntamiento /
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C.P. ALEJANDRO ANGELES ARELLANO ING. ABRAHA
Secretario de Finanzas Publicas y Tesoreria Director de O
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ING. PABLO MUN UIA SUAREZ
Gerente eneral

Consultores en Ingenieria electrémecanica, S.A.
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