-1

; El Marques

=84 Gobicing Municipat @ ‘
3 2015 -2018 EL MARQUES

CiNERADGEES § &

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-EISMDF—M7-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETAROQ.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES, $.A. DE C.v.

DOMICILIO: CIUDAD: C.P:
ALCATRAZ NUM.4 COLONIA BOYE CADEREYTA DE MONTES 76544
N¢ REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS ESTADO: N¢ REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS MUNICIPIO- REC:
NA . 586 CEM151217pP35
REPRESENTANTE LEGAL: CARGO: ) N2REGISTRO CMICQ:
JOSE TREJO OCAMPO Administrador tinico NA

FECHA ADJUDICACION:

N2 DE CONTRATO: MODALIDAD DE ADJUDICACION
PMM-DOP-F!SMDF-017-0-AD-201 7 30 DE AGOSTO DE 2017 ADJUDICACION DIRECTA
N¢ DE LICITACION O DE ADJUDICACION: MONTO CONTRATO SINT.VA: LV.A. DEL CONTRATO:
PMM-DOP-FISMDF-01 7-0-AD-2017 $441,314.27 $70,610.28
MONTO TOTAL DEL CONTRATO- PORCENTAJE DE ANTICIPO: MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA:
$511,9

FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
FISMDF ESTATAL FISMDF017
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA
NUMERQ: f FECHA:
AC/020/2016-2017 28 DE MARZO DE 2017

BENEFICIARIO:

N® REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES,
MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS Y MMQ-411001-3)5
TESORERIA MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD:
VENUSTIANO CARRANZA NO. 2, LA CANADA EL MARQUES, QRO.
CUMPLIMIENTO (10%) DE AFIANZADORA NFIANZA: DOCUMENTO: FECHA:
CONTRATO: \1
$51,192.46 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 2125545 1492049 30 DE AGOSTO DE 2
VICIOS OCULTOS (10%) DE AFIANZADORA N® FIANZA: DOCUMENTO: FECHA: ~
CONTRATO: 3
$51,192.46 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 2125545 1492049 30 DE AGOSTO DE 2017

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIO

FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA DE TERMINACION:
04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 33 Dias Naturales 06 DE OCTUBRE DE 2017
Y N
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-017-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTATAL
ADJUDICACION DIRECTA
PERSONA MORAL CON ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRA
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. MARIA
GUADALUPE CARDENAS MOLINA, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, ASISTIDO EN ESTE
ACTO POREL LIC. GASPAR ARANA ANDRADE, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C.P. ALEJANDRO
ANGELES ARELLANQ, SECRETARIO DE FINANZAS !’l'JBLlCAS Y TESORERIA MUNIC[P}}L ING.

DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JOSE TREJO OCAMPO EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
UNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES SE SUJETAN
A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
L- Declara “EL MUNICIPIO” 3 través de su representante:

L1. Que es una persona moral de derecho publico tal y-como lo establece el articulo 115 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucién Politica del
Estado de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo
25 fraccioén I del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

L.2. Sus representantes estan facultados para la celebracién del presente contrato, en términos de lo
dispuesto en los articulos 31 fraccion VI, 33 fraccion I, V y VI, 47 fraccién V de la Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro, y del acuerdo publicado en la Gaceta Municipal No. 5 del afio 01,
de fecha 20 de noviembre del 2015, en el que “El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en ejercicio
de su facultad de delegacicn, faculta al C. Presidente Constitucional del Municipio de El Marqués,
Oro. Para que por su conducto pueda delegar y facultar a los sindicos, secretario del ayuntamiento y el
secretario del ramo que corresponda para la celebracion, suscripcion y modificacion de contratos y
convenios que de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y
legalidad las funciones propias del servicio piblico y la prestacion de los servicios piblicos
Municipales”.

1.3. Que se ADJUDICO mediante procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA con el niimero de
procedimiento PMM-DOP-FISMDF-017-0-AD-2017 a “EL CONTRATISTA” la obra materia del
presente contrato, en estricto apego a los articulos 30 fraccién 1, 31 fraccién 1y 33 de Ia Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro vigente, persona moral que cuenta con capacidad de
respuesta inmediata, asi como con los recursos técnicos, financieros y demas que sean necesarios,
de acuerdo con las caractersti omplejid nitud de los trabajos a ejecutar, previo
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-017-0-AD-2017
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

L4. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho
procedimiento de adjudicacién forma parte integrante del expediente.

L.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo
estipulado en el articulo 29 fraccién 1I de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, se
aprobo la inversién de recursos provenientes del programa FISMDF, con No. De Obra FISMDF017,
mediante Acta de Cabildo N2 AC/020/2016-2017 de fecha 28 DE MARZO DE 2017. Destacando
que so6lo se modifica el monto por lo tanto, el oficio donde se autoriza la inversién inicial es la
misma, mediante oficio nimero SFT/0017-9/2017 la Secretarfa de Finanzas Publicas y
Tesoreria Municipal, sefiala las partidas presupuestales y techo presupuestal del cual se dispone
para el ejercicio 2017, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccién XV de la Ley Orgénica
Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacién del Secretario de Finanzas
y Tesoreria Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer constar la disponibilidad
presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

I.6. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Venustiano Carranza
nimero 2, La Cafiada, El Marqués, Querétaro, C.P. 76240.

L.7. Su registro fiscal (RFC) MMQ4110013J5.

1.8.- Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al titular de la Direccién de Obras
Pablicas del Municipio El Marqués, Querétaro, como RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el
cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente contrato, en funcién de lo
establecido en la legislacién de obra publica y demas marco normativo aplicable.

II.- Declara “EL CONTRATISTA” é través de su representante JOSE TREJO OCAMPO:

IL1. Que su representada es una persona moral constituida con apego a las leyes mexicanas,
previo permiso otorgado por la Secretaria de Relaciones Exteriores, lo cual acredita mediante
testimonio de la Escritura Ptblica nimero 16893 de fecha 17 DE DICIEMBRE DE 2015, pasada
ante la fe del OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ GARFIAS, Notario Ptblico TITULAR a la Notaria
Piblica No. NUMERO 1 de Cadereyta de Montes, Qro., y cuyo testimonio que la contiene quedé
inscrito bajo el Folio Mercantil No. 2.0160001828E+11 de fecha 25 DE MAYO DE 2016 en el
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Querétaro, en donde se hace
constar la constitucién de la sociedad denominada CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES,
S.A. DE C.V,, con domicilio social en la Ciudad de CADEREYTA DE MONTES, con duracién de 99
anos y con el siguiente objeto social "LA CONSTRUCCION, DISENO, SUPERVISION,
ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO, AGENCIA, COMISION, REPRESENTACION, DESARROLLO Y
COMERCIO EN GENERAL, DE TODO TIPO DE OBRA CIVIL, SOCIAL E INDUSTRIAL...", que se
adjunta al presente instrumento.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-017-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

I1.2. Que acredita la personalidad con que se ostenta como Administrador Unico de acuerdo a la
transitoria tercera mediante testimonio de la Escritura Pablica nimero 16893, de fecha 17 DE
DICIEMBRE DE 2015, pasada ante la fe del OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ GARFIAS, Notario
Piblico TITULAR de la Notarfa nimero NUMEROQ 1, de la ciudad de Cadereyta de Montes, Qro,,
mediante el cual consta como Administrador Unico, donde se le otorgaron poderes para PODER
GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS; facultades que manifiesta bajo protesta de decir verdad,
no haberle sido revocadas, limitadas ni modificadas de manera alguna a la fecha de firma del
presente contrato, quien ademdas sera el responsable de recibir notificaciones y documentos
relacionados con auditorias y procesos administrativos de responsabilidad, que se adjunta al
presente instrumento. :

IL.3. Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de
nacionalidad, se seguird considerando como mexicana para lo relacionado con el presente
contrato y no invocara la proteccién de ningtn gobierno extranjero, bajo la pena de perder en
beneficio de la nacién mexicana, cualquier derecho derivado del presente.

I1.4. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Municipio El Marqués, Querétaro,
con nimero de registro vigente 586 y refrendo hasta el dfa 30 de junio de 2018.

IL5. Que acredit ante la Direccién de Obras Piblicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una experiencia
minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que
cuenta con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucion de la obra
materia de‘este contrato.

IL.6. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que NO se encuentra agremiado y/o afiliado a la
Camara Mexicana de la Industria de Ia Construccién.

IL7. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién de obra
publica en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos,
Especificaciones Generales y Particulares, Calendario de Ejecucién y demés anexos que integran
el expediente, asf como las demas normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra.

I1.8. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutard el objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en la realizacién de los trabajos, y presupuesto
de conceptos; asi como que considerd que el pago de los diversos conceptos de obra se realizara al
precio que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en cuenta las
condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, que todos los materiales, equipo y
herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada
uno de los conceptos.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-017-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

IL9. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
es CEM151217P34, y su domicilio fiscal es ALCATRAZ NUM.4 COLONIA BOYE, en CADEREYTA
DE MONTES, Querétaro, con C.P. 76543, siendo este el domicilio oficial para oir y recibir
notificaciones y para los fines y efectos legales materia de este contrato.

I1.10. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra
Plblica del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso
para la contratacién y realizacién de la obra publica y que la ejecucién de los trabajos que este
contrato regula, se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del
Capitulo Segundo y Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido
debidamente, pues al efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia.

IIL- Declaran ambas partes:

IIL1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando
éxpresamente que no ejercitaran ninguna accién legal que por la falta de representacién, se
pudiere derivar de la celebracién del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que
éste realice la Obra Publica consistente en: “AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
EN CALLE EJIDO JESUS MARIA; LA GRIEGA, EL MARQUES, QRO.” hasta su total terminacién;
cuya descripcién pormenorizada se establece en su catalogo de conceptos, programa de
ejecucion, y de conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y
presupuestos, que forman parte integrante del expediente; acatando para ello lo establecido
por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demds disposiciones y ordenamientos
legales aplicables, asi como, por la bitdcora que registra el cumplimiento de los derechos y
obligaciones concertados por “LAS PARTES”.

SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO. - El monto del presente Contrato es de $ 441,314.27
(Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Catorce Pesos 27/100 M.N.), mis el
Impuesto al Valor Agregado (LV.A) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la
cantidad de $70,610.28 (Setenta Mil Seiscientos Diez Pesos 28/100 M.N.), resultando que
el monto total importa la cantidad de $511,924.55 (Quinientos Once Mil Novecientos
Veinticuatro Pesos 55/100 M.N.).

TERCERO. PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra publica
materia del presente contrato en un plazo de 33 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dfa
04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 y con fecha de término el dfa 06 DE OCTUBRE DE 2017, de
conformidad con el programa de obra aprobado por "ElfMUNICIPIO”.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-017-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CUARTO. ANTICIPO. - RENUNCIO AL ANTICIPO.

QUINTO.FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el
proceso.de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la
terminacién de los trabajos 5 (CINCO) dias naturales y se verificara en un plazo de 10
(DIEZ) dfas naturales, contados a partir del aviso de terminacién, de acuerdo a lo estipulado
en la Clausula Cuadragésimo Segunda del presente contrato.

Ademds cabe aclarar que si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “El Municipio
encuentra deficiencias en la terminacién de los mismos, deber3 solicitar a El Contratista
Su reparacion, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el
Contrato, por lo que este plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes
para la reparacién de las deficiencias a conformidad del Municipio de supuesto que haya
lugar en el precepto legal 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la
clausula Cuadragésimo Segunda del Contrato.

Después de ser constatada dicha terminacién por parte de El Municipio, se proceder4 a su
recepcién dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacién de
conclusion de los trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo
estipulado en la clausula Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el
cierre financiero en donde se har4 la revision y aprobacién de la estimacién (previa
entrega de estimacion finiquito, anexos y factura), en términos de la literalidad del
articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Ptiblica del Estado
de Querétaro, para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias
naturales contados a partir de la fecha de presentacién de la estimacién, hasta entrega de
estimacion finiquito, anexos y factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro y la cldusula de Terminacién y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha
para el cierre administrativo y financiero, al 04 de diciembre de 2017,

SEXTO. DISPOSICION DEL INMUEBLE.- “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a
poner a su disposicién el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del
presente contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto
de salvaguardar la seguridad de sus trabajadores y de los transetintes del lugar.
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CONTRATO DE . OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-017-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

SEPTIMO,PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.- “EL MUNICIPIO”, deber4 contar con los
dictdmenes, permisos, licencias, la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo
derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las obras publicas,
asf como la evaluacién de impacto ambiental previsto por la Ley General del Equilibrio
Ecolégico y la Proteccién al Ambiente; todos aquellos que por su naturaleza se requieran para
efectos de dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.

OCTAVO. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la clausula
SEGUNDA, sera destinada por “EL CONTRATISTA” tnica y exclusivamente en la obra publica
materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de
obra.

NOVENO. FORMA DE PAGO.- “EL MUNICIPIO” pagard a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados de conformidad con el avance que representen basdndose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA” presente a “EL MUNICIPIO” en periodos no mayores
de (1) un mes, acompafiadas de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su
pago, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Querétaro. Sera obligacién de “EL CONTRATISTA”, presentar la
estimacion en un maximo de seis dias naturales y le seran revisadas y aprobadas en un plazo
no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la
estimacion correspondiente a  “EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacién de la
estimacion no interrumpe el periodo de la estimacion subsecuente,

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su
estimacion, ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPI1O”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asf como el procedimiento para su
validacion, facturacién y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL
MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA” quien podrd proporcionar nimero de cuenta
bancaria para que se realice transferencia electrénica o se le entregard orden de pago
para expedir cheque nominativo en caja de la Secretarfa de Finanzas Publicas y Tesoreria
Municipal.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA”
entregara la documentacién fiscal actual, correcta y completa en la Direccién de Obras
Piblicas Municipales y ésta remitird dicha documentacion a la Secretaria de Finanzas,
quien serd la responsable de realizar todas las actividades para cumplir con las
obligaciones y hacer valer los derechos economicos que resulten del presente contrato.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-017-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

La Secretarfa de Finanzas Publicas y Tesorerfa Municipal realizara el pago a “EL
CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia electrénica en un plazo no mayor de 15
(quince) dias naturales. Cuando el Pago sea via electrénica debera presentar sus datos
bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado por “EL
CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

DECIMO. PAGOS EN EXCESO.- Tratindose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federaci6n
para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la
fecha de recepcién y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a disposicién de “EL
MUNICIPIO”. T

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por.pagoshechos en exceso.

UNDECIMO. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Los conceptos fuera de catalogo, cambios de
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar
previamente autorizados por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias
habiles, a partir de la fecha de autorizacion del cambio de especificacién o autorizacién del
nuevo concepto por parte de la supervisién, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revisién de
precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas de analisis de costo directo,
considerando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato.
En un maximo de 5 dias hébiles se dars contestacion a la solicitud para convenir los precios
unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos
establecidos, se entenders que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la
especificacién o los precios de los nuevos conceptos aplicables en la estimacién de los
trabajos ejecutados.

DUODECIMO. GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en Ia forma, términos y
procedimientos previstos por el precepto legal 55 de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Querétaro, las garantias a que haya lugar con motivo del anticipo, cumplimiento y vicios
ocultos del contrato, consistentes en FIANZAS, emitidas por Institucién Afianzadora
debidamente autorizada de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y
reglamento aplicable, emitida a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y legislacién aplicable,
las cuales se regiran basandose en lo siguiente:
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-017-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

A.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, que responders al
importe total del anticipo sefialado en este contrato, debera:

A.1.- RENUNCIO AL ANTICIPO

B.- Debera obtener una fianza PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DELO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, la cual deber4 garantizar una cantidad igual al 10%
del importe total del presente Contrato, IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una
misma Péliza de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el inciso C y que se refiere
a los vicios ocultos, si asflo autorizare “EL MUNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables
a “EL CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de
garantia que ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto contratado),
independientemente del avance fisico de Ia obra o servicio materia de este Contrato,

C.- Debera obtener una fianza por el 10% del monto contratado, PARA GARANTIZAR
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, en los
términos sefialados en el presente contrato y en la legislacién aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega
recepcion a que se refiere la cliusula cuadragésimo primero del presente instrumento,
por las obligaciones a que se refiere este pérrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una
misma péliza de fianza, la presente fianza con Ia de cumplimiento a que se refiere el inciso
B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos B y C deberan ser presentadas por “EL
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a
la fecha en que se le haya realizado la notificacién por escrito del fallo de la licitacién.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que
se deriven en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del
contrato o los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se
incrementan, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el
monto excedente al contrato original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo
166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios
de “EL MUNICIPIO”,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: PMM-DOP-FISMDF-017-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la corriente cliusula
no guardarédn ningin vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su
ejecucion. Por lo tanto, “EL MUNICIPIO” podrd ejecutarlas sin que previamente acredite
frente a Autoridad competente el incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este
tltimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al reclamo.

DECIMOTERCERO. AMPLIACION DE MONTO Y/0 DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIP10” podra modificar el presente contrato
mediante convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase
el 25% (veinticinco por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al
proyecto original. Si las modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se
podrén celebrar convenios entre las partes.

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catilogo
original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados
por parte de “EL MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido
previamente aprobados por "EL MUNICIPIO" y asentados en bitdcora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del
Contrato con base en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente,
debiendo "EL CONTRATISTA" presentar oportunamente durante el plazo vigente de
ejecucion, el presupuesto correspondiente en papelerfa membretada y firmado por el
representante legal para su aprobacién y autorizacion por parte de "EL MUNICIPIO",
tomando en cuenta que la elaboracién y formalizacién de los acuerdos de voluntades
tienen sus plazos de realizacién.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento del
Contrato (cuando asf se lo requiera “EL MUNICIPIO") y de defectos o vicios ocultos enla
misma proporcién sobre el monto del convenio.

DECIMOCUARTO. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de
que durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el
presente y que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atn no
ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo
al Articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos
correspondientes.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-017.0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DECIMOQUINTO. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. - “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecer4 la residencia del supervisor, quien sera el responsable de
la administracién de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi
como, de la revisién y la aprobacién de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es
externa, “EL MUNICIPIO” dar4 la aprobacién final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

DECIMOSEXTO. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un
representante permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccién General de
Profesiones, dichas profesiones podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuar4
como superintendente, quién contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL
CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este Contrato, lo
anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58 de la Ley de Obra Ptiblica
del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a disposicién de “EL MUNICIPIO”,
en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitdcora, proyectos, planos,
especificaciones y calendarizacién de la obra convenida. Para cualquier cambio en la
designacién del representante, “EL CONTRATISTA” contard con un plazo de 10 (Diez)
dias naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIOQ”.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier
momento por causa justificada la sustitucién del representante permanente de obra, y “EL
CONTRATISTA” tendri la obligacién de mandar a otro que retna los requisitos
establecidos en el presente Contrato.

Ademas “EL CONTRATISTA” asignara a una persona que exclusivamente se encargara de
coordinar, gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL
MUNICIPIO”, de tal manera que se tenga un control y tramitologia de documentacién
comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia de acuerdo con los plazos
establecidos en cada caso.

DECIMOSEPTIMO. BITACORA DE OBRA.- “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que
durante la ejecucién de las obras objeto del presente instrumento el uso de la bitdcora es
obligatorio, debiendo permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectiien
en el sitio de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los
efectos del Contrato, los anexos y la bitdcora de los trabajos son los instrumentos que
vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-017-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DECIMOCTAVO. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la

informacién, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto del presente
contrato sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de dichos trabajos se
efectiien conforme al Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucién de Trabajos, en apego a
las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demds disposiciones aplicables en la materia,
a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”.

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos
derivados de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a
terceros; en cuyo caso se harj efectiva la garantia otorgada para cumplimiento y/o vicios
ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMONOVENO. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la

Direccién Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejecucidn, calidad
y adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de
la Direccién de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal
situacion, por lo que se obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal
efecto, la documentacién necesaria y/o inspeccién in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados
debidamente firmados de c6mo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILD)
en original, copia y archivo electrénico, los cuales debera anexar como requisito en la
estimacion finiquito. Esta partida no se pagara como concepto adicional.

VIGESIMO. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” seri el unico

"2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"

responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de
la via piiblica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el 4ambito federal, estatal
0 municipal, asf como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo
de “EL CONTRATISTA".

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-017-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

VIGESIMO PRIMERO. SOBRE EL D.R.0.- Independientemente de lo estipulado en la cldusula que

antecede y previamente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra “EL MUNICIPIO” ]o
requiere, “EL CONTRATISTA” propondré a “EL MUNICIPIO” e] director responsable de la
obra, quien tendra a su cargo la obra, realizard las tareas referidas en la normatividad
aplicable y estar3 facultado por “EL CONTRATISTA” para decidir en su nombre todo lo
relativo al cumplimiento del presente contrato, reservandose “EL MUNICIPIO” el derecho de
aceptar o no en cualquier tiempo, a la persona a que se refiere la presente cliusula. Dicha
determinacién debera registrarse en la biticora correspondiente.

VIGESIMO SEGUNDO. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y SU VIGENCIA.- De igual forma “EL

CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos,
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a “EL
MUNICIPIO” o a terceros, para lo cual debera de otorgar garantia contra vicios ocultos previo
a la recepcién formal de la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro, sustituyendo la garantfa de cumplimiento de contrato por otra
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido IVA Incluido, para responder de
los defectos que resultaren de la realizacién de los trabajos, vicios ocultos o de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido durante su ejecucion. La vigencia de esta garantia
serd de un afio contado a partir de la fecha de la recepcion de los trabajos, la que se hard
constar en el acta de recepcién formal, al término del cual y de no haber inconformidad por
parte de “EL MUNICIPIO”, se realizaran los tramites respectivos para dejar sin efecto la
garantia correspondiente.

Si se presentaran vicios ocultos “EL MUNICIPIO” lo comunicard por escrito a “EL
CONTRATISTA" a fin de que éste los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo
determine. En caso de hacer caso omiso, se hara efectiva la garantfa en términos del
articulo 175 de la Ley de Instituciones De Seguros y de Fianzas

VIGESIMO TERCERO. REVISION DE FIANZAS.- A efecto de que “EL CONTRATISTA” cumpla con

la obligaci6n de otorgar las garantias a que se refieren las clausulas referentes a garantias que
anteceden, deber4 presentar FIANZAS a “EL MUNICIPIO” en los términos que se precisan en
la cldusula DUODECIMO.

VIGESIMO CUARTO. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.-

Derivado de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacién
sustancial al proyecto original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones
y programa materia de este contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”,
dichas modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo
tanto seran obligatorias para “LAS PARTES”.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-017-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Dichas modificaciones previas a su ejecuciéon deberan ser evaluadas por “LAS PARTES”
con el objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por
lo que “EL CONTRATISTA” deberi proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que
dichas modificaciones se puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos
constructivos o materiales en las que no se vea afectado el monto, calidad y el tiempo
estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo
y/o tiempo “EL MUNICIPIO*, elaborara dictamen de justificacién de las modificaciones,
evaluando los plazos, calidad y costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales
podran implicar reduccién o incremento aj monto del contrato y en su caso al tiempo
establecido para la ejecucién de la obra; los cambios a proyecto podran ser propuestos
por cualquiera de “LAS PARTES”, pero tUnicamente podran ser autorizados por el
Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.“EL. CONTRATISTA” por ninglin motivo
procedera a la ejecucién de trabajos que no estén contemplados en el catalogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en biticora la
orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMO QUINTO. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podrid hacer

ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra
subcontratar partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “EL MUNICIPIO”
sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de la obra que podran ser objeto
de subcontratacién. En todo caso, “EL CONTRATISTA” seguir4 siendo el tinico responsable de
la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMO SEXTO. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA.- En virtud de que el presente contrato es

de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIP10” podré suspender temporalmente,
total o parcialmente la obra piblica contratada, por cualquier causa justificada. La suspensién
temporal no implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra
seguir surtiendo sus efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la
suspension.

VIGESIMO SEPTIMO. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en

"2017. ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANQS”

realizar la revisién y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente
Contrato, s6lo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas
en el mismo, que determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos adn no
ejecutados conforme al programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no
sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o disminucién autorizado deberd
constar por escrito, mediante la suscripcién del oficio correspondiente, tal como lo refierer
los articulos 63 y 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-017-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

- Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que
antecede deberd presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”,
quien entrard a su andlisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizandose
conforme al programa de obra, anexo al presente instrumento y que forma parte
integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL CONTRATISTA”. En caso de
que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea justificada, “EL MUNICIPIO”, autorizara
el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento que sefiala el
articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No darén lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en
la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacién
de los trabajos.

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomar4n en cuenta
la afectacion del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el
Contrato.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacién de la
solicitud debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para
evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un
plazo méximo de 60 dias naturales, siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
precios productor, que determina el Banco de México, aplicables al perfodo que los
mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los incrementos o decrementos
de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias naturales siguientes
alarecepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucién correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior
al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente,

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, ser4 “EL CONTRATISTA” quien
promueva; si es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMO OCTAVO. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podré
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61,
fraccién II de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés pliblico,
interés social o de la colectividad y/o por contravencién a las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de la materia; asi como por el
incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier de las obligaciones estipuladas en el
presente contrato. ‘ {
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: PMM-DOP-FISMDF-017-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del
anticipo en un término no mayor de 10 diez dias naturales, contados a partir de la fecha
en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la determinacién que se da por
rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado deber3
pagar gastos financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion vigente, en los casos de proérroga para
el pago de créditos fiscales, dichos gastos empezardn a generarse cuando las partes
tengan definido el importe a bagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas,
debiéndose computar por dfas naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicars por escrito en el acto de notificacién de la rescisién del
presente contrato a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMO NOVENO. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspensién y/o rescisién del
presente contrato, a consideracién de “EL MUNICIPIO”:

* Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

* Contravencién a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

* Negligencia probada en su actuacién.

* Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la
poblacién, alguna contingencia ambiental, etc, previo dictamen fundado y
motivado por parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

TRIGESIMO. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension, rescisién
administrativa o terminacién anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

"2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROhXOLGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADQOS UNIDOS MEXICANOS™

L.- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIOQ”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

IL.- En caso de rescisién del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una
vez emitida la determinacion respectiva, “EL. MUNICIPIO” precautoriamente y desde el
inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deber3 efectuarse
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de di ha
determinacién a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA Ne: PMM-DOP-FISMDF-017-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

En el finiquito deber4 preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

IIL.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL. MUNICIPIO”
pagard a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los
trabajos, “EL CONTRATISTA” podré optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta
por la terminacién anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien
determinard lo conducente dentro de los 15 quince dfas naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”;
en caso de negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad
judicial la resolucién correspondiente, pero si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho
plazo, se tendra por aceptada la peticién de “EL CONTRATISTA”,

TRIGESIMO PRIMERO. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR.- Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su
rescision, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia
de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

TRIGESIMO SEGUNDO. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias
habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que
éste le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

TRIGESIMO TERCERO. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” deber llevar a cabo
todos los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores,
de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las
personas en general que circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual debers de
sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de
vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro
elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que pueda causar alglin dafio. Asf mismo,
debera implementar los mecanismos necesarios para no entorpecer el transito de vehiculos
y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que se
implemente el operativo necesario.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-017-0-AD-2017
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

“EL CONTRATISTA” ademds debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y
en caso de que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios
para otorgar al peaton las facilidades necesarias para su circulacién y sin que corra riesgo
alguno por las obras que “EL CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como tnico
responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la
ejecucion de los trabajos que son regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo
anterior, por ninglin motivo se considerarin como parte de las obras objeto de este

Contrato, por lo que el pago de los mismos serd a cargo y por cuenta de “EL
CONTRATISTA”. '

“EL CONTRATISTA”, serd el responsable de la seguridad de la obra por tanto
proporcionara a sus trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMO CUARTO. RESPONSABILIDAD LABORAL.- “EL. CONTRATISTA” llevard a cabo la
contratacion de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de 1a obra
materia de esta contratacién, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas
correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y
cualquier otra Aportacién de Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta
como Unico obligado frente a tales personas ante el incumplimiento que se presentare en los
contratos correspondientes, eximiendo a “EL MUNICIPIO” de cualquier tipo de
responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le llegare a suspender los
trabajos motivo de este Contrato, debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso de
terminacién correspondiente  dado al Instituto Mexicano del Seguro Social y demas D
instituciones de seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serd el tnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y dem4s ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es
representante, empleado o intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona moral
con personalidad juridica y patrimonio diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual
serd la tinica responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo
conviene en responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios
que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con el
objeto materia de este contrato, desligdndose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad
que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro
Social, Previsién Social y deméas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre
“EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este tltimo.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-017.-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

TRIGESIMO QUINTO. “EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a que el
30% de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra
materia de esta contratacién, deberan contar con el cardcter de avecindado del Municipio de
El Marqués, Querétaro, de conformidad al art, 9 de Ia Ley Organica Municipal del Estado de
Querétaro.

TRIGESIMO SEXTO. VERIFICACION DE OBRA.- “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si
la obra ptiblica materia del presente contrato, se esté ejecutando por “EL CONTRATISTA” de

conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periddicamente el
avance de los trabajos.

TRIGESIMO SEPTIMO. CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” no podré ceder en ningtin
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones
derivadas del mismo para la realizacién de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podr4 hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro,
excepto con autorizacién que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar
respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su

~ instalacién en la obra. En todo caso, "EL CONTRATISTA" seguira siendo el tnico
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” no podri ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las
estimaciones por los trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacién
expresa previa y por escrito por parte de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 Gltimo
parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendr4 la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracién judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, éstas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de
créditos o de constitucién de garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier
otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los derechos de “EL

CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este Contrato, o preferencia sobre
dichos créditos.

TRIGESIMO OCTAVO. CONFIDENCIALIDAD.-“EL  CONTRATISTA” se obliga a mantener en
absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente
Contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la
seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningtin medio.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-017-0-AD-2017

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

TRIGESIMO NOVENO. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO.- Sj “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL

MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra

por la ejecucién de

los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién

alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a ]

o estipulado en el presente

contrato o conforme a las érdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su
demolicién, reparacién o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten

necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA”

sin que tenga derecho a

retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario
podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se

lleve a cabo la reposicién o reparacion de los mismos, sin que

ampliar el plazo sefialado para su terminacién.

esto sea motivo para

CUADRAGESIMO. PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” tendrs la facultad de verificar si
las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el

programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacién de |
MUNICIPIO” comparara periédicamente el avance de las obras

0s insumos, para lo cual “EL
contra el programa. Si como

consecuencia de dicha comparacién el avance de las obras es menor que lo que debi¢

ejecutarse, “EL MUNICIPIO” proceders a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de
conformidad con el periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL
MUNICIPIO” aplicard una retencién econémica a la estimacién que se encuentre en
proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra
recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en
los programas de ejecucién, de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién
de estas retenciones tendra el caricter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacién

de los trabajos, éstos no se han concluido.

El célculo de la retencién sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre
los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debié ejecutarse de acuerdo al

programa de ejecucién establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicar4, para el caso de que por causa imputabl
este no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa,

e a “EL CONTRATISTA”,
una pena convencional

consistente en una cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia
entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debi6 realizar, la qug
aplicard “EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento
“EL MUNICIP1O".

en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-017-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a
juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en las fechas establecidas en los
programas de ejecucioén de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, asi
como en la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin
perjuicio de que “EL MUNICIPIO” opte por la rescision del Contrato.

Las penalizaciones serdn determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se
hayan ejecutado o prestado oportunamente y se aplicardn sobre los montos del Contrato,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningtin caso podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe
las disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido
en el Titulo Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cadigo Civil vigente en el Estado de Querétaro,
“EL MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de Ia
obligacién, con el resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra
pedir la resolucién atn después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste

resultare imposible.
“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y
resoluciones que reciba de los organos de control competentes, so pena de ser sujeto a las

sanciones aplicables.

CUADRAGESIMO PRIMERO. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS.- En la determinacién de ‘
las causales previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se
tomaran en cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio

de “EL MUNICIPIO” y de conformidad con la legislacién civil no sean imputables a “EL
CONTRATISTA".

CUADRAGESIMO SEGUNDO. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”
comunicard por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los
trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez, verificard que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo de 10 (diez) difas naturales, contados a partir del
aviso de terminacién presentado por “EL CONTRATISTA”.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-017-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Asimismo "EL CONTRATISTA" tendri un plazo de 15 (Quince) dfas naturales a partir de
la verificacién fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este
cierre dentro del plazo establecido, no se podré firmar el acta de entrega recepcion, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias
en la terminacién de los mismos, debers solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacién, a
efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por
lo que éste plazo se podra prorrogar por el perfodo que acuerden las partes para la
reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procederd a su
recepcién dentro de los 15 (Quince) dfas naturales siguientes a la verificacién de
conclusién de los trabajos, levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento
correspondiente y los certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su
caso.

CUADRAGESIMO TERCERO. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO.- “EL CONTRATISTA” podra
solicitar a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual ser
calculado por el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de
la participacién porcentual de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al
presupuesto autorizado por los porcentajes de avances fisicos observados por “EL
MUNICIPIO”, en las fechas de retencién,

CUADRAGESIMO CUARTO. RECEPCION DE TRABAJOS.- En la fecha sefialada para la recepcion,
“EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibird los trabajos, levantando el acta
correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”. A

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente
contrato y de conformidad a los plazos de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se
obliga a atender las auditorias que se realicen por parte de cualquier organismo de
fiscalizacién, ain después del finiquito de la obra piiblica materia del presente contrato,
so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicabl¢s.
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CUADRAGESIMO QUINTO. RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y
otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las
siguientes retenciones:

* De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y Articulo 23 fraccién XXII de la Ley de Ingresos del
Municipio de El Marqués, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2017, “EL
MUNICIPIO” mediante Ia suscripcién del presente contrato autoriza a través de
la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, a que del pago del costo
de la obra, segin el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento)
sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de vigilancia,
inspeccion y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.

* De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad
con los numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccién XXI, de la
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, se le retendrs un
25% (veinticinco por ciento) sobre el 2% (dos por ciento) a que se refiere el
inciso que antecede, por concepto de impuesto para Educacién y Obras Publicas
Municipales.

* En caso de ser agremiado y/o afiliado a la CAmara Mexicana de la Industria de la
Construccién, se le retendra el 5/1000 (cinco al millar) del importe de
estimaciones para ser distribuida por porcentajes, siendo un tres al millar a la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccién Delegacién Querétaro y un
dos al millar al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de El Marqués, Qro., seglin convenio firmado con la CAmara Mexicana
de la Industria de la Construccién de fecha 10 de marzo del 2016.

CUADRAGESIMO SEXTO. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este contrato y
hasta la fecha de recepcién de la obra, misma que no podra rebasar el perfodo del término de
la administracién en funcién.

CUADRAGESIMO SEPTIMO. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos
inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias,
asesorfas, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de
“EL MUNICIPIO”, segtin corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia ﬁde
asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién rijan en el dmbito federal, estafal y

municipal. ,
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CUADRAGESIMO OCTAVO. PRUEBAS DE LABORATORIO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a

contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra

ejecutada, y “EL

MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL

CONTRATISTA”, para lo cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito
laboratorio en cuestién que designa en hoja membretada ante “EL M
MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar por escrito a “EL, CON
cambie el laboratorio propuesto.

donde refiera el
UNICIPIO”. “EL
TRATISTA” que

CUADRAGESIMO NOVENO. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.-

“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controv

ersias futuras y

previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitari a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual
expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticién
y los presentara dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya

ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIQ”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la
fecha en la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de

emitir una solucién que dé término al problema planteado.
C).-"EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucidn, citara a “EL CONTRATISTA”

su conocimiento, dentro de los cinco dfas naturales siguientes a aquel e
emitido ésta,

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CO

,para hacerla de
n el que se haya

NTRATISTA”, la

solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos

tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

QUINCUAGESIMO. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” para dar
por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta

de recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier

otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el pres{nte

contrato y de conformidad a los plazos de garantia estipulados.
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MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
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QUINCUAGESIMO PRIMERO. DEL DOMICILIO.- En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variaci6n en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con
10 (diez) dias de anticipacién a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no
hacerlo se le tendra por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el
presente instrumento.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccién de los
Tribunales de la Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEfDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONF ORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DiA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CANADA, EL MARQUES, QRO.

POR “EL MUNICIP10”

< 1 \
LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
Secretario del Ayuntamiento
a
,_;;, f |
C.P. ALEJANDRO ANGELES ARELLANO ING. RO NOEL GONZALEZ L{\ :RDE
Secretario de Finanzas Publicas y Tesoreria Director Puiblicas Munictfales -
Municipal
CENTENARIO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM- -DOP-FISMDF-017-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

POR “EL CONTRATISTA”

JOSE TREJO OCAMPO
Administrador tinico
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES,
SA.DECV.

Estas Firmas otienden al contrato No. PMM-DOP- FISMDPF-017-0-4D-2077
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