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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-018-0-1R-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

| DE OBRA PUBLICA A‘PRECiOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

"NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

Ampllamén de red de drena)e samtarlo en varias calles dela Comumdad La Grlega, El Marques, Qro.

. CONTRATISTA

NOMBRE 0 DENOMINACION SOCIAL:

Chavero Y Vega Constructores S.A. De C.V.

DOMICILIO: CIUDAD: C.p:
Avenida $an jose 318, Col. €arrille Puerto, Queretaro, Qro. 76138
N2 REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS ESTADO: N2 REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS MUNICIPIO: RFC:
855 ‘ ‘19 CVCo00201MI6
REPRESENTANTE LEGAL: CARGO: N2 REGISTRO CMICQ:
Ing. Gerardo Vega Bernal Administrador Unico 89734
' CONTRATO

Ne DE CONTRATO:

PMM-DOP-FISMDF-018-0-IR-2016

FECHA AD]UDICACION

22 de noviembre de 2016

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

INVITACION RESTRINGIDA

N¢ DE LICITACION © DE ADJUDICACION:

PMM-DOP-FISMDF-018-0-IR-2016

MONTO CONTRATO SIN LV.A:

$1,366,651.14

[.V.A. DEL CONTRATO:

$218,664.18

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:

$1,585,315.32

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

50 %.

MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA:

Un Millén Quinientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Quince
Pesos 32/100 M.N.}

ORIGEN DE LOS RECURSOS

FUENTE DE LOS RECURS0S:

NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
FISMDF ESTATAL FISMDF018
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA
NUMERO: FECHA:
AC/021/2015-2016 16 de marzo de 2016
' ) GARANTIAS .
BENEFICIARIO: N® REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS Y

TESORERIA MUNICIPAL.

MMQ-411001-3]5

DOMICILIO: CIUDAD:
VENUSTIANO CARRANZA NO. 2, LA CANADA EL MARQUES, QRO.

ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: FIANZA: N® FIANZA: DOCUMENTO: | FECHA:

$792,657.66 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 2044708 1342507 22 NOVIEMBRE 2016
CUMPLIMIENTOC (10%) DE CONTRATO: FIANZA: N2 FIANZA: DOCUMENTO: | FECHA:

$158,531.53 AFIANZADORA SCFIMEX, S.A. 2044717 1342519 22 NOVIEMBRE 2016
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: FIANZA: N2 FIANZA: DOCUMENTO: | FECHA:

$158,531.53 APIANZADORA SOFIMEX, S.A. 2044717 1342519 22 NOVIEMBRE 2016 .

7 VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

[

FECHA DE INICIO:
22 de noviembre de 2016

AZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES:

FECHA DE TERMINACION

Vornustinng Carrasvza no, 2o Lot

A 25 Dias Naturales

Lronade,
cP 76 .0 Tt ;414.) A
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°; PMM-DOP-FISMDF-018-0-IR-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QI:IERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTATAL
INVITACION RESTRINGIDA
PERSONA MORAL CON ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRA
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C MARIA
GUADALUPE CARDENAS MOLINA, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, ASISTIDO EN ESTE
ACTO POR LIC. GASPAR ARANA ANDRADE, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C.P. ALEJANDRO
ANGELES ARELLANO, SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, , ING.
ABRAHAM MARTINEZ HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES Y POR OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA CHAVERO Y VEGA
CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ING. GERARDO VEGA BERNAL EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

I.1. Que es una persona moral de derecho piblico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucién Politica del Estado
de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccién I
del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

I.2. Sus representantes estan facultados para la celebracién del presente contrato, en términos de lo dispuesto
en los articulos 31 fraccion VIII, 33 fraceion I, V y VI, 47 fraccion V de la Ley Orgénica Municipal del Estado
de Querétaro, y del acuerdo publicado en la Gaceta Municipal No. 5 del afio 01, de fecha 20 de noviembre del
2015, en el que “El H. Ayuntamiento de EI Margués, Qro., en ejercicio de su facultad de delegacion, facuita al
C. Presidente Constitucional del Municipio de EI Margués, Qro. Para que por su conducto pueda delegar y
Jacultar a los sindicos, secretario del ayuntamiento y el secretario del ramo que corresponda parva la
celebracidn, suscripcidn y modificacion de contratos y convenios que de manera conjunta deban celebrarse,
para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funciones propias del servicio piblico y la
prestacion de los servicios pitblicos Municipales”. -

I.3.Que se ADJUDICO mediante procedimiento de INVITACION RESTRINGIDA con el nimero de
procedimiento N°. PMM-DOP-FISMDF-018-0-1R-2016, a “EL CONTRATISTA" la obra materia del presente
contrato, en estricto apego a los articulos 31 fraccién 1, 34 y 35 de la Ley de Obra Piblica del Estade de
Querétaro vigente, a la persona moral que cuenta con capacidad de respuesta inmediata, asi como con
los recursos técnicos, financieros y demas que sean necesarios, de acuerdo con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar, previo dictamen de la contratacién.

I.4. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacién forma parte integrante del expediente.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-018-0-IR-2016

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECGION DE OBRAS PUBLICAS.

I.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fraccion il de 1a Ley de Obra Piiblica del Estado de Querétaro, se aprobé la inversion de
recursos provenientes del programa FISMDF, con No. De Obra FISMDF018, mediante Acta de Cabildo N¢
AC/021/2015-2016, de fecha 16 de marzo de 2016 con recursos etiquetados con clave presupuestal N2
072921310693476140705.

1.6. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicadoe en Venustiano Carranza numero Z,
La Cafiada, El Marqués, Querétaro, C.P. 76240.

1.7. Su registro fiscal (RFC) MMQ4110013]5.

1.8. Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Direccion de Obras
Publicas del Municipio El Marqués, Querétaro, como RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente contrato, en funcién de lo establecido en la
legislacion de obra ptblica y demds marco normativo aplicable.

IL.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante:

IL.1. Que su representada es una persona moral constituida con apego a las leyes mexicanas, previo
permiso otorgado por la Secretarfa de Relaciones Exteriores, lo cual acredita mediante testimonio de la
Escritura Piblica niimero 44,605 (Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Cinco) de fecha 1° de Febrero de
2000 (Dos mil), pasada ante la fe del Lic. Manuel Cevallos Urueta, Notario Publico Titular a la Notaria
Pablica No. 7 de la Ciudad de Querétaro, Qro., y cuyo testimonio que la contiene qued6 inscrito bajo el
Folio Mercantil No. 6475/1 de fecha 12 de Junio de 2000 en el Registro Piblico de la Propiedad y de
Comercio de esta ciudad, en donde se hace constar la constitucion de la sociedad denominada ChaveroY

Vega Constructores S.A. de C.V,, con domicilio social en la Ciudad de Querétaro, Qro., con duracién de 99.

afios y con el siguiente objeto social "Compra, Venta, Administracién, Operacién, Arrendamiento;
realizar toda clase de obras y trabajos de construccién, reconstruccion, mantenimiento, urbanizacion,
etc.”

II.2. Que acredita la personalidad con que se ostenta, mediante testimonio de la Escritura Pablica
nimero 44605, de fecha 1° de Febrerc de 2000, pasada ante la fe del Lic. Manuel Cevallos Urueta,
Notario Ptblico Titular de la Notarfa ndmero 7, de la ciudad de Querétaro, Qro., mediante el cual consta
como Administrador Unico, donde se le otorgaron poderes para Poder general especial para actos de
administracién laboral con caricter de representante patronal; facultades que manifiesta bajo protesta
de decir verdad, no haberle sido revocadas, limitadas ni modificadas de manera alguna a la fecha de
firma del presente contrato, quien ademds sera el responsable de recibir notificaciones y documentos
relacionados con auditorias y procesos administrativos de responsabilidad.

I1.3. Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de nacicnalidad, se
seguird considerando como mexicana para lo relacionado con el presente contrato y no invocaré la
proteccién de ninglin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nacién mexicana,
cualquier derecho derivado del presente.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-018-0-IR-2016

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

I1.4. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con numero de
registro vigente 855 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2017.

IL.5. Que se encuentra inscrito en el padron de Contratistas del Municipio El Marqués, Querétaro, con
nimero de registro vigente 19 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2017.

1.6. Que acredité ante la Direccién de Obras Piblicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una experiencia
minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que cuenta
con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucién de la obra materia de este
contrato.

IL.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que SI se encuentra agremiado y/o afiliado a la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.

I1.8. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién de obra publica
en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Generales y
Particulares, Calendario de Ejecucién y demas anexos que integran el expediente, asi como las demds
normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra.

I1.9. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara el objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en la realizacién de los trabajos, y presupuesto de
conceptos; asi como que considerd que el pago de los diversos conceptos de obra se realizara al precio
que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en cuenta las condiciones
que pudieron influir en sus precios unitarios, que todos los materiales, equipo y herramienta fueron
considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

11.10. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
CVC000201M16, y su domicilio fiscal es Avenida San Jose 318, Col. Carrillo Puerto, en la Ciudad de
Queretaro, Qro., con C.P. 76138, siendo este el domicilio oficial para oir y recibir notificaciones y para los
fines y efectos legales materia de este contrato.

I1.11. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la contratacién
y realizacién de la obra ptiblica y que la ejecucién de los trabajos que este contrato regula, se encuentran
normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y Tercero, mismos que
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se ha asesorado
debidamente con un profesional en la materia.

IIL.- Declaran ambas paftes:

[1L.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente que
no ejercitardn ninguna accién legal que por la falta de representacién, se pudiere derivar de la
celebracion del presente contrato.
i
Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-018-0-IR-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CLAUSULAS

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que éste
realice la Obra Publica consistente en: “Ampliacién de red de drenaje sanitario en varias calles
de la Comunidad; La Griega, El Marqués, Qro.” hasta su total terminacién; cuya descripcion
pormenorizada se establece en su catdlogo de conceptos, programa de ejecucion, y de conformidad
con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte integrante
del expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos
y demés disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como, por la bitdcora que registra el
cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por “LAS PARTES".

SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 1,366,651.14 (Un
Millén Trescientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Un Pesos 14/100 M.N.), mas el
Impuesto al Valor Agregado (L.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de
$218,664.18 (Doscientos Dieciocho Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos 18/100 M.N.},
resultando que el monto total importa la cantidad de $1,585,315.32 (Un Millén Quinientos
Ochenta y Cinco Mil Trescientos Quince Pesos 32/100 M.N.).

TERCERO. PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra ptblica materia del
presente contrato en un plazo de 25 dias naturales, con fecha de inicio el dia 22 de noviembre de
2016 y con fecha de término el dia 16 de diciembre de 2016, de conformidad con el programa de
obra aprobado por “EL MUNICIPIO™.

CUARTO. ANTICIPO.- Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccidn
de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién
de materiales de construccién, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente, y demds
insumos que deberan otorgar, “EL MUNICIPIO” otorgarad a “EL CONTRATISTA” un anticipo del
50% (Cincuenta por ciento) del monto total del Contrato, el cual importa la cantidad de
$792,657.66 (Setecientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Pesos 66/100 M.N.),
que incluye el impuesto al valor agregado, el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA"
de conformidad con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO” para el pago,
mismo que se pagara con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el atraso en la
entrega del anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucién pactado. No obstante lo
anterior cuando el contratista no entregue la garantfa de los anticipos dentro del plazo sefialado, no
procederi el diferimiento y por lo tanto debera iniciar Ia obra en la fecha establecida originalmente,
y se aplicard lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

La amortizacién del anticipo otorgado se aplicard al importe de cada estimacion de los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual deberd ser proporcional al porcentaje otorgado por
concepto de anticipo.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar, éste se debera liquidar en la estimacidn
final, es decir, la dltima que se presente para su pago por parte de “EL,CONT STA"
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N%: PMM-DOP-FISMDF-018-0-IR-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos al
respecto por la Ley de Obra Puiblica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacién de los anticipos, en caso de rescisién del contrato, el saldo por
amortizar deber4 reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince
dias naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisién al contratista; en caso de
incumplimiento se procederd a la aplicacién de las sanciones estipuladas en esta ley y se hardn
efectivas las flanzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTO. DISPOSICION DEL INMUEBLE.- “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a poner a

su disposicién el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presente contrato,
para lo cual otorgard las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar la
seguridad de sus trabajadores y de los transetintes del lugar.

SEXTQO. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.- “EL MUNICIPIO”, debera contar previo a la

ejecucion de los trabajos con los dictdmenes, permisos, licencias, la propiedad o los derechos de
propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran
las obras publicas, asi como la evaluacién de impacto ambiental previsto por la Ley General del
Equilibrio Ecoldgico y la Proteccién al Ambiente; todos aquellos que por su naturaleza se requieran
para efectos de dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.

SEPTIMO. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la cldusula SEGUNDA, sera

destinada por “EL CONTRATISTA” tnica y exclusivamente en la obra ptiblica materia del presente
contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

OCTAVO. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagard a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos

ejecutados de conformidad con el avance que representen basandose en las estimaciones que “EL
CONTRATISTA” presente a “EL MUNICIPIO” en periodos no mayores de (1) un mes, acompafiadas
de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago, lo anterior de conformidad
con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Sera
obligacién de “EL CONTRATISTA”, presentar la estimacién en un maximo de seis dias naturales y le
seran revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la
fecha en que haya presentado la estimacién correspondiente a “EL MUNICIPIO". El retraso en la
presentacion de la estimacién no interrumpe el periodo de la estimacién subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion,
ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO".

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacién y tramite de pago, serdn proporcionadas por parte de "EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien podrd proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se realice
transferencia electrénica o se le entregara orden de pago para expedir cheque nominativo en caja de
la Secretarfa de Finanzas Ptiblicas y Tesorerta Municipal. :
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CONTRATQ DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-018-0-IR-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARQ. :
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacién fiscal actual, correcta y completa en la ventanilla de recepcién de la Secretaria de
Finanzas, quien serd la responsable de realizar todas las actividades para cumplir con las
obligaciones y hacer valer los derechos econémicos que resulten del presente contrato.

La Secretarfa de Finanzas Publicas y Tesorerfa Municipal realizard el pago a “EL CONTRATISTA”
mediante cheque o transferencia electrénica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales.
Cuando el pago sea via electrénica debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente
contrato, mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en
papel membretado, dirigido al Secretario de Finanzas Puiblicas y Tesoreria Municipal.

NOVENO. PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA",
éste deberd reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prérroga para el
pago de créditos fiscales. Los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dfas calendario desde la fecha de recepcitn y pago hasta la fecha en que
las cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO".

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion
de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMO. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Los conceptos fuera de catdlogo, cambios de
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar
previamente autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL. CONTRATISTA" cuenta con 5 dias habiles, a
partir de la fecha de autorizacién del cambio de especificacion o autorizacién del nuevo concepto
por parte de la supervisién, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revisién de precios unitarios,
presentando las correspondientes tarjetas de andlisis de costo directo, considerando los mismos
porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento
podré ser sujeto de revisién cuando la tasa de interés pactada varie en 5 puntos o mas. En un
maximo de 5 dias habiles se dara contestacién a la solicitud para convenir los precios unitarios que
regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacién o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

UNDECIMO. GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por el precepto legal 55 de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro, las garantias a que haya lugar con motivo del anticipo, cumplimiento y vicios ocultos del
contrato, consistentes en FIANZAS, emitidas por Institucién Afianzadora debidamente autorizada de
conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y reglamento aplicable, emitida a
entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y legislacién aplicable, las cuales se regirdn basandose en lo
siguiente:

A.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, que responderd al impoyte
total del anticipo sefialado en este contrato, deberé:
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A.1.- “EL CONTRATISTA” deberd entregar FIANZA emitida por Institucién Afianzadora
debidamente autorizada, de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas y reglamento aplicable, a favor de “EL MUNICIPIO” por el importe total del
anticipo sefialado en este contrato.

B.- Debera obtener una fianza PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, la cual deberd garantizar una cantidad igual al 10% del
importe total del presente Contrato, IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma
Poliza de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios
ocultos, si asf 1o autorizare “EL MUNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que
ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del
avance fisico de ]a obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Deberad obtener una fianza por el 10% del monto contratado, PARA GARANTIZAR
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, en los términos
sefialados en el presente contrato y en la legislacién aplicable, los trabajos se garantizaran
durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcién a que se
refiere 1a cldusula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se
refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma poliza de fianza, la presente
fianza con la de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberdn ser presentadas por “EL
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
fecha en que se le haya realizado la notificacién por escrito del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se
deriven en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatoric al monto del
contrato o los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan,
“EL CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al
contrato original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas,

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”, -

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de Ia corriente ¢lausula no
guardaran ningdn vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejec cion. Por lo
tanto, “EL. MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente Autoridad
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competente el incumplimiento de “EL CONTRATISTA", asi, este ultimo, hace renuncia expresa a
cualquier derecho al reclamo.

DUODECIMO. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el contrato se
encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediante convenio, por
razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco por ciento)
del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podrén celebrar convenios
entre las partes.

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucién, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "EL
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con
base en los voliimenes y los conceptos no considerados iniciaimente, debiendo “EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondiente en
papelerfa membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y autorizacién por
parte de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracién y formalizacién de los acuerdos
de voluntades tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliaré la garantfa otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando as{ se lo requiera “EL MUNICIPIO") y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcién
sobre el monto del convenio.

DECIMOTERCERO. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad con
el Articulo 63 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante
la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econdmico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos atin no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Publica de! Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMOCUARTO. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la ejecucion
de los trabajos establecerd la residencia del supervisor, quien sera el responsable de la
administracién de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como,-
de la revisién y la aprobacidn de las estimaciones correspondientes. Sila supervision es externa, “EL
MUNICIPIO” dar4 la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Querétaro.

DECIMOQUINTO. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” deberd asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a unr {)-resentante
permanente con Cédula Profesional de la Direccién General de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero
o similar, quien actuard como superintendente, quién contara con pode amplig y suficiente
otorgado por “EL CONTRATISTA”", para decidir todo lo relacirrnado al cdmpliniiento de este
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Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido -en el Articulo 58 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Querétaro; dicho representante deberd tener a disposicién de “EL
MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora, proyectos, planos,
especificaciones y calendarizacién de la obra convenida. Para cualquier cambio en la
designacién del representante, “EL CONTRATISTA” contard con un plazo de 10 (Diez) dias
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIP10”. Convienen en
que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momente por causa justificada
la sustitucién del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA" tendré la obligacién de
mandar a otro que redna los requisitos establecidos en el presente Contrato. Ademas “EL
CONTRATISTA” asignara a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar, gestionar y
dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO", de tal manera que se tenga un
control y tramitologia de documentacién comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia de
acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMOSEXTO. BITACORA DE OBRA.- “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante la
ejecucién de las obras objeto del presente instrumento el uso de la bitacora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio de los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y
la bitdcora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones.

DECIMOSEPTIMO. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la informacién,
insumos y equipo que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto del presente contrato sean los
apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de dichos trabajos se efectlien conforme al
Catilogo de conceptos, Programa de Ejecucién de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,

Reglamentos, Lineamientos y demds disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccién de “EL
MUNICIPIO”.

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados
de los trabajos contratados, asf como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la
garantia otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrate, hasta por el monto total de la
misma.

DECIMOCTAVO. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccién Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revision de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara a cargo de la
Direccién de Obras Plblicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacién, por
lo que se obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacién
necesaria y/o inspeccién in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debers entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (plancs AS BUILD) en original, copia y
archivo electrénico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacién finiquito. Esta partida
no se pagara como concepto adicional.
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DECIMONOVENO. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” serd el unico
responsable de la ejecucién de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via
plblica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las

responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su incbservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA".

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMOQ. SOBRE EL D.R.0.- Independientemente de lo estipulado en la cldusula que antecede y
previamente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra “EL MUNICIPIO" lo requiere, “EL
CONTRATISTA" propondra a “EL MUNICIPIO"” el director responsable de la obra, quien tendra a su
cargo la obra, realizara las tareas referidas en la normatividad aplicable y estara facultado por “EL
CONTRATISTA” para decidir en su nombre todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato,
reservandose “EL MUNICIPIO” el derecho de aceptar o no en cualquier tiempo, ala persona a que se
refiere la presente clausula. Dicha determinacion debera registrarse en la bitdcora correspondiente,

VIGESIMO PRIMERO. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y SU VIGENCIA- De igual forma “EL
CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos, dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a “EL MUNICIPIO” 0 a
terceros, para lo cual deberd de otorgar garantia contra vicios ocultos previo a la recepcién formal
de la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
sustituyendo la garantia de cumplimiento de contrato por otra equivalente al 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido 1VA Incluido, para responder de los defectos que resultaren de la realizacion
de los trabajos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante
su ejecuci6n. La vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir de la fecha de la recepcién
de los trabajos, la que se hara constar en el acta de recepcién formal, al término del cual y de no
haber inconformidad por parte de “EL MUNICIPIO”, se realizaran los tramites respectivos para
dejar sin efecto la garantia correspondiente.

Si se presentaran vicios ocultos “EL MUNICIPIO” lo comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA" a
fin de que éste los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo determine. En caso de hacer caso
0miso, se hara efectiva la garantia

VIGESIMO SEGUNDO. REVISION DE FIANZAS.- A efecto de que “EL CONTRATISTA" cumpla con la
obligacién de otorgar las garantias a que se refieren las cldusulas referentes a garantias que
anteceden, debera presentar FIANZAS a “EL MUNICIPIO” en los términos que se precisan en la
cldusula UNDECIMO.

VIGESIMO TERCERO. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.-
Derivado de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacion sustancial al
proyecto original “EL MUNICIPIO”, podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa
materia de este contrato, mediante comunicado dirigido gl “EL TONTRATISTA", dichas
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modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran
obligatorias para “LAS PARTES".

Dichas modificaciones previas a su ejecucién deberdn ser evaluadas por “LAS PARTES" con el
objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL
CONTRATISTA” debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se
puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que
no se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo
“EL, MUNICIPIO®, elaborara dictamen de justificacién de las modificaciones, evaluando los plazos,
calidad y costos, que servird para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccién o
incremento al monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucién de la obra; los
cambios a proyecto podrdn ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES", pero unicamente
podran ser autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIP1O".

“EL. CONTRATISTA” por ninglin motivo procederd a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se
asiente en biticora la orden de ejecucién correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMO CUARTO. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podré hacer ejecutar la
obra por otro, pero, con autorizacién expresa de "EL MUNICIPIO” si podré subcontratar partes de
ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta
autorizacién previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de
licitacién, las partes de la obra que podrdn ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguira siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra ante “EL
MUNICIPIO”, '

VIGESIMO QUINTO. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA.- En virtud de que el presente contrato es de
interés social y de derecho ptblico, “EL MUNICIPIO" podréd suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension temporal no
implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspensidn.

VIGESIMO SEXTO. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en realizar
la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato, sdlo en
caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo, que
determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aiin no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera
de las partes, el aumento o disminucién autorizado deberd constar por escrito, mediante la
suscripcién del oficio correspondiente, tal como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede
debera presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a "ELMUNICIP 0", qiien entrara a su
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andlisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizandose conforme al programa de obra, anexo
al presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a
“EL CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIQO” estime que la peticién sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizard el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el
procedimiento que sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No dardn lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacidn de los trabajos.

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la
afectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucidn establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacién de la solicitud
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispendra de un plazo maximo de 60 dias naturales,
siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de
México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, deberd emitir por escrito la resolucién
correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior ser4 improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" quien promueva; si
es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice. )

VIGESIMO SEPTIMO. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61
fraccién I de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés
social o de la colectividad y/o por contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de
“EL CONTRATISTA" a cualquier de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Piblica del Estado
de Querétaro. En caso de rescisién administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA" se obligaa
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez
dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA"” la
determinacién que se da por rescindido este contrato.

“EI, CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar
gastos financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que ser4 igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre
las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturalgs desde due sean determinadas
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a dispsicion de {EL MUNICIPIO".
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“EL. MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacién de la rescisién del presente
contrato a “EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron.

VIGESIMO OCTAVO. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescision del presente
contrato, a consideracién de “EL MUNICIPIO":

e Incumplimiento total o parcial del presente contrato.
eContravencién a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
e Negligencia probada en su actuacion.
eLas que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacion,
alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por parte de “EL
MUNICIPIO" a través de la dependencia competente.

VIGESIMO NOVENO. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,
rescisién administrativa o terminacién anticipada del presente contrato deberd observarse lo
siguiente: .

L- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

IL.- En caso de rescisién del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA", una vez
emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendrad de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deber4 efectuarse dentro de los
30 (treinta) dfas naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha determinacién a fin de
proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos ain no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados.

[11.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO” pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, as{ como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, deberd solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo,
déndole garantfa de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario que
“EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucién correspondiente, pero si “EL
MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendrd ppr aceptaday la peticién de “EL

CONTRATISTA”".
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N*: PMM-DOP-FISMDF-018-0-IR-2016

MUNICIPIO EL MARQUES, QQERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

TRIGESIMO. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR.- Una vez comunicada por “EL
MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision,
éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

TRIGESIMO PRIMERO. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles '
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

TRIGESIMO SEGUNDO. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos los
actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier
persona gue intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general
que circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar adecuadamente
dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad
fisica o que pueda causar algin dafio. Asi mismo, deberd implementar los mecanismos necesarios
para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas deber evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatdn
las facilidades necesarias para su circulacién y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como unico responsable por los
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que
son regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ningiin motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago
de los mismos serd a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA".

“EL, CONTRATISTA", sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMO TERCERO. RESPONSABILIDAD LABORAL.- “EL CONTRATISTA” llevard a cabo la
contratacién de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra
materia de esta contratacién, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas
correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y
cualquier otra Aportacién de Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como
uinico obligado frente a tales personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos
correspondientes, eximiendo a “EL MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto.
Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le llegare a suspender los grabajos motivo de este Contrato,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-018-0-IR-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUELICAS.

debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto
Mexicano del Seguro Social y demds instituciones de seguridad social. |

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona moral con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual ser4 la Gnica responsable frente a los empleados o
trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas las
reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacién con el objeto materia de este contrato, desligindose “EL MUNICIPIO” de toda
responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del
Seguro Social, Previsién Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre
“EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este ultimo.

TRIGESIMO CUARTO. “EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a que el 30%
de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta
contratacién, deberdn contar con el caracter de avecindado del Municipio de El Marqués, Querétaro,
de conformidad al art. 9 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMO QUINTO. VERIFICACION DE OBRA.- “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la
obra pdblica materia del presente contrato, se estd ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance
de los trabajos.

TRIGESIMO SEXTO. CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningin caso a
otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas del
mismo para la realizacién de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podrd hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto
con autorizacién que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes
de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo
caso, "EL. CONTRATISTA" seguir siendo el tnico responsable de la ejecucién de la obra ante “EL
MUNICIPIO”.

“EL, CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcién de contar con la aceptacién expresa previa y por escrito por
parte de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 dltimo parrafo de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendr4 la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de créditos o de constitucién de garantfa
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generagos conforme a este
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos. 4
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MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

TRIGESIMO SEPTIMO. CONFIDENCIALIDAD.-“EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta
confidencialidad toda la informaci6n a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y de la
ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que deberd velar por la seguridad de dicha
informacién, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

TRIGESIMO OCTAVO. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO.- Si “EL CONTRATISTA" realiza
trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO",
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de
ejecucién de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o
conforme a las 6rdenes escritas de “EL MUNICIPIQ”, éste podra ordenar su demolicién, reparacion o
reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que haré por su cuenta
“EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar Ia suspensién total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacién de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacién. '

TRIGESIMO NOVENO. PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” tendré la facultad de verificar si las
obras de este Conirato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacion de los insumos, para lo cual “EL. MUNICIPIO”
comparard periédicamente el avance de las obras contra el programa. 3i como consecuencia de
dicha comparacién el avance de las obras es menor que lo que debi6 ejecutarse, “EL. MUNICIP1Q”
procederd a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con
el periodo de ejecucién establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicard una retencion
econémica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso,
misma que “EL CONTRATISTA” podrd recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los
tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucién, de suministro o de utilizaciéon de los
insumos. La aplicacién de estas retenciones tendra el cardcter de definitiva, sia la fecha pactada de
terminacién de los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los
trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de acuerdo al programa de .
ejecucidn establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicar4, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre Ia diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debid realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccién de “EL MUNICIPIQ”". Para determinar jla aplicaciénl de las sanciones
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estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”,

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como en la fecha de
terminacién de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL
MUNICIPIO” opte por la rescisién del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA" infringe las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.,

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de Ia obligacion, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos, También podra pedir la resolucién aun después
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y
resoluciones que reciba de los érganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones
aplicables. ‘

CUADRAGESIMO. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS.- En la determinacién de las causales
previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se tomarén en cuenta las
que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y de
conformidad con la legislacién civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA".

CUADRAGESIMO PRIMERO. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacion de los trabajos que
le fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos
dentro del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién presentado
por “EL CONTRATISTA”. Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias
naturales a partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no
cubrir este cierre dentro del plazo establecido, no se podré firmar el acta de entrega recepcion, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Pliblica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA"]su reparacifn, a efecto de que
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MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se.
podré prorrogar por el perfodo que acuerden las partes para la reparacién de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO", este procederd a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de los trabajos,
levantando el acta correspondiente.

“EL. CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los manuales e
instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso.

CUADRAGESIMO SEGUNDO. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO.- “EL. CONTRATISTA” podré solicitar
a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual serd calculado por
el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacién
porcentual de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado
por los porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIP10”, en las fechas de retencién.

CUADRAGESIMO TERCERO. RECEPCION DE TRABAJOS.- En la fecha sefialada para la recepcion, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente con
la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA".

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de
conformidad a los plazos de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las
auditorias que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacién, ain despues del
finiquito de la obra ptblica materia del presente contrato, so pena de ser sujeto de los
procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMO CUARTO. RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

«De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro y Articulo 81 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Querétaro,
para el ejercicio fiscal 2016, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Pablicas y Tesoreria Municipal, a
que del pago del costo de la obra, segin el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos
por ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de vigilancia,
inspeccién y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.

oDe igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformic}éd con los
numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccién XXI, de la Ley de Hacienda
de los Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por
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ciento) sobre el 2% (dos por ciento} a que se refiere el inciso que antecede, por
concepto de impuesto para Educacién y Obras Piblicas Municipales.

+En caso de ser agremiado y/o afiliado a la Cdmara Mexicana de la Industria de la
Construccién, se le retendra el 5/1000 (cinco al millar) del importe de estimaciones
para ser distribuida por porcentajes, siendo un tres al millar a la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccién Delegacién Querétaro y un dos al millar al Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de E! Marqués, Qro.,
segin convenio firmado con la CAmara Mexicana de la Industria de la Construccion de
fecha 10 de marzo del 2016.

CUADRAGESIMO QUINTO. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira sus
efectos a partir del inicio de la ejecucién de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcién de la obra (Fisica y administrativamente), misma que no podra rebasar el
perfodo del término de la administracién en funcidn.

CUADRAGESIMO SEXTO. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de derechos
inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a cargo de “EL CONTRATISTA”,
Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos inherentes a la propiedad
intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorfas, estudios e investigaciones
contratados, invariablemente se constituirdn a favor de “EL MUNICIPIO”, segin corresponda, en
términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”,
observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
construccién rijan en el &mbito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMO SEPTIMO. PRUEBAS DE LABORATORIQ.- “EL CONTRATISTA” se obliga a contratar
un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL MUNICIPIO” se
reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo cual debera
“EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboraterio en cuestion que designa en hoja
membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podréa por motivos justificados solicitar por
escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMO OCTAVO. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.- “EL
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL. CONTRATISTA" solicitard a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra
el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando Jas causas y motivos
que le dieron origen, anexard la documentacién que sustente su peticién y los presentara dentro
de los diez dfas naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido. ,

B).- “EL MUNICIPIO", dentro de un término de diez dias naturales, contados a parfir de la fecha
en la que reciba la solicitud, realizaré las diligencias necesarias requeridas, a fin/de emitir una
solucién que dé término al problema planteado. i
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C).-”"EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucidn, citard a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido
ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se hari del conocimiente de “EL CONTRATISTA", la solucidon
adoptada y se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMO NOVENO. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” para dar

por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Contrate, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcidn fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no chstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA"” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de
conformidad a los plazos de garantfa estipulados.

QUINCUAGESIMO, DEL DOMICILIO.- En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o lleve a

cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez} dias de
anticipacién a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendra por
legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento,

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someterin a la jurisdiccién de los Tribunales de
la Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razdn de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS LAS
PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR TRIPLICADO EL
DiA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN LA CANADA, EL MARQUES, QRO.

POR “EL MUNICIPIO”

[ N

.7
C. MARIA GUADALYPE AARDENAS MOLINA LIC. GASPAR ARANA ANDR}QE
Sindico Municipal Secretario del Ayuntamiento
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C.P. ALEJANDRO ANGELES ARELLANO ING. ABRAHA HERNANDEZ
Secretario de Finanzas Piblicas y Tesoreria Director de cas Municipales
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ras P

POR “EL CONTRATISTA”

Ing. Gerardo Vega Bernal
Administrador Unico
Chavero Y Vega Constructores S.A. De C.V.

}

Estas Firmas atienden al contrato No. PMM-DOP-FISMDF-018-0-1R-2016
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