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EL MARQLEES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
_NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ON CENTENARIQ, SALDARRIAGA, EL MARQUES
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: ’

JORGE LUIS ORDAZ MORALES
DOMICILIO: CIUDAD: C.p:
CARRETERA SAN JUAN DEL RIO XILITLA KM 47.5, COLONIA LOS LLANITOS CADEREYTA DE MONTES, QRO. 76500
N¢ REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS ESTADO: N2 REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS MUNICIPIO: | RFC:
NA 444 0AM]8802256N3
REPRESENTANTE LEGAL: CARGO: N¢ REGISTRO CMICQ:
JORGE LUIS ORDAZ MORALES REPRESENTANTE LEGAL NA

N° DE CONTRATO: [ FECHA ADJUDICACION: MODALIDAD DE ADJUDICACION:
PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2017 28 de junio de 2017 ADJUDICACION DIRECTA
N® DE LICITACION O DE ADJUDICACION: MONTO CONTRATO SIN LV A: I.V.A. DEL CONTRATO:

PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2017

$253,213.91 $40,514.23
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: PORCENTAJE DE ANTICIPO: | MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA:
$293,728.14 RENUNCIO AL ANTICIPO % (Doscientos Noventa y Tres Mil Setecientos Veintiocho Pesos
14/100 M.N.)
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
FISMDF ESTATAL FISMDF020
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA
NUMERQ: FECHA:
AC/020/2016-2017 28 DE MARZO DE 2017

BENEFICIARIO:

N2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS Y

MMQ-411001-3]5 \
TESORERIA MUNICIPAL. \ \‘}
DOMICILIO: CIUDAD: N
VENUSTIANO CARRANZA NO. 2, LA CANADA EL MARQUES, QRO. Q
CUMPLIMIENTO (10%) DE FIANZA NOFIANZA: FOLIO: FECHA: Q
CONTRATO:
$29,372.81 AFIANZADORA SOFIMEX, 2111510 1467423 28 DE JUNIO DE 2017
S.A.DECV,
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: | AFIANZADORA N2 FIANZA: FOLIO: FECHA:
$29,372.81 AFIANZADORA SOFIMEX, 2111510 1467423 28 DE JUNIO DE 2017
s A.DECV.
... . . VIGENCIA O PLAZO DE E]ECUCION -
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA DE TERMINACION:
03 DE JULIO DE 2017 20 DIAS NATURALES

22 DEJULIO DE 2017
| CENTENARIO

CONS'T‘ITUCION POLI'"HCA

DELOS I?,S'xm,)(‘)s UNIDOS MEXICANOS

Venustiano Carranzs No. 2, La Cahada. El Marques, Queréhar
(P 76240, Tel {£42) 238 84 0C

Pagina 1 de 25
www.elmarques.gob.mx



3 F| Marqués —0—

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF.020-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTATAL
ADJUDICACION DIRECTA
PERSONA FISICA SIN ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
LA C. MARIA GUADALUPE CARDENAS MOLINA, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL,
ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL LIC. GASPAR ARANA ANDRADE, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO, C.P. ALEJANDRO ANGELES ARELLANO, SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, ING. PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y POR OTRA PARTE EL C.
JORGE LUIS ORDAZ MORALES A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
L.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

L.1. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucién Politica del
Estado de Querétaro, articulo 3 de Ia Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo
25 fraccién I del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

L.2. Sus representantes estan facultados para la celebracion del presente contrato, en términos de lo
dispuesto en los articulos 31 fraccién VI, 33 fraccién 1, V y VI, 47 fraccién V de Ia Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro, y del acuerdo publicado en la Gaceta Municipal No. 5 del afio 01,
de fecha 20 de noviembre del 2015, en el que “El H. Ayuntamiento de EI Marqués, Qro., en ejercicio
de su facultad de delegacicn, Jaculta al C. Presidente Constitucional del Municipio de EI Marqués.
Oro. Para que por su conducto pueda delegar y facultar a los sindicos, secretario del ayuntamiento y el
secretario del ramo que corresponda para la celebracion, suscripcion y modificacion de contratos y
convenios que de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y
legalidad las funciones propias del servicio publico y la prestacion de los servicios publicos
Municipales”.

L.3. Que se ADJUDICO mediante procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA con el nimero de
procedimiento PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2017, a “EL CONTRATISTA” la obra materia del
presente contrato, en estricto apego a los articulos 30 fraccién 1, 31 fraccién I y 33 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro vigente, persona fisica que cuenta con capacidad de
respuesta inmediata, asi como con los recursos técnicos, financieros y demas que sean necesarios,
de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar, previo
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

I4. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho
procedimiento de adjudicacién forma parte integrante del expediente.

L5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo
estipulado en el articulo 29 fraccién 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, se
aprobd la inversién de recursos provenientes del programa FISMDF, con No. De Obra FISMDF020,
mediante Acta de Cabildo N AC/020/2016-2017 de fecha 28 DE MARZO DE 2017. Destacando
que mediante oficio niimero SFT/0017-9/2017 la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria
Municipal, sefiala las partidas presupuestales y techo presupuestal del cual se dispone para el
ejercicio 2017, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccién XV de la Ley Orgénica
Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacion del Secretario de Finanzas
y Tesoreria Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer constar la disponibilidad
presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

L.6. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Venustiano Carranza
numero 2, La Cafiada, El Marqués, Querétaro, C.P. 76240.

L.7. Su registro fiscal (RFC) MMQ4110013J5.

L.8.- Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al titular de la Direccién de Obras
Publicas del Municipio El Marqués, Querétaro, como RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el
cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente contrato, en funcién de lo
establecido en la legislacién de obra publica y demds marco normativo aplicable.

IL- Declara “EL CONTRATISTA” a través de Su representante:

IL1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario de la Ciudad de Querétaro, Estado de
Querétaro, con fecha de nacimiento el dia 25 de febrero de 1988, lo cual lo acredita con Acta de
Nacimiento No. 1828 de fecha 25 de abril de 2017, inscrita en el libro 10, Oficialfa No. 1., ante la fe ,‘
de la M. en D. Lorena Montes Hernandez, Directora Estatal del Registro Civil del Estado de \
Querétaro ' 3

IL.2. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Municipio El Marqués, Querétaro,
con niimero de registro vigente 444 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2017.

I1.3. Que acredité ante la Direccién de Obras Piblicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una experiencia
minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que
cuenta con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucion de la obra
materia de este contrato. v
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

I1.4. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que NO se encuentra agremiado y/o afiliado a la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccién.

IL5. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién de obra
piblica en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos,
Especificaciones Generales y Particulares, Calendario de Ejecucién y demdas anexos que integran el
expediente, asf como las demds normas relacionadas que regulan la ejecucién de la obra.

I1.6. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara el objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en la realizacién de los trabajos, y presupuesto
de conceptos; asi como que consideré que el pago de los diversos conceptos de obra se realizara al
precio que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en cuenta las
condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, que todos los materiales, equipo y
herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutarén todos y cada
uno de los conceptos.

IL7. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretarfa de Hacienda y Crédito Publico
es 0AMJ8802256N3, y su domicilio fiscal es CARRETERA SAN JUAN DEL RIO XILITLA KM 47.5,
COLONIA LOS LLANITOS, en El Municipio de CADEREYTA DE MONTES, QRO.,, con C.P. 76500,
siendo este el domicilio oficial para ofr y recibir notificaciones y para los fines y efectos legales
materia de este contrato. '

IL.8. Que serd el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorfas y
procesos administrativos de responsabilidad.

IL. 9. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso
para la contratacién y realizacién de la obra publica y que la ejecucién de los trabajos que este
contrato regula, se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del
Capitulo Segundo y Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido
debidamente, pues al efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia.

IIL.- Declaran ambas partes:

IIL1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando
expresamente que no ejercitaran ninguna accién legal que por la falta de representacién, se
pudiere derivar de la celebracién del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CENTENARIO

P 017 (’“N

CONSTITUCION POLITICA

T DELOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

"2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DELA CONSTITUCION POLITICARE LOS E

— . - - Sy i

SRR
, _ v _ Pégina 4 de 25
Venustiano Carranza No. 2, La Cafada £l Maraues, Querétaro
CP.76240, Tel (£42) 238 84 00
www.elmarques.gob.mx




Ty e EL MARQUES

om:’ @

El Marqués

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Ne: PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CLAUSULAS

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para
que éste realice la Obra Publica consistente en: “AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN CALLEJON CENTENARIO, SALDARRIAGA, EL MARQUES, QRO.” hasta su
total terminacién; cuya descripcién pormenorizada se establece en su catdlogo de
conceptos, programa de ejecucién, y de conformidad con los proyectos, planos,
especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte integrante del expediente;
acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y
demas disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como, por la bitacora que
registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por “LAS PARTES”.

SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO. - El monto del presente Contrato es de $ 253,213.91
(Doscientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Trece Pesos 91/100 M.N.), mis el
Impuesto al Valor Agregado (LV.A) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la
cantidad de $40,514.23 (Cuarenta Mil Quinientos Catorce Pesos 23/100 M.N.),
resultando que el monto total importa la cantidad de $293,728.14 (Doscientos Noventa
y Tres Mil Setecientos Veintiocho Pesos 14/100 M.N.).

TERCERO. PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra publica
materia del presente contrato en un plazo de 20 dias naturales, con fecha de inicio el dia
03 de julio de 2017 y con fecha de término el dia 22 de julio de 2017, de conformidad
con el programa de obra aprobado por “EL MUNICIPIO”.

CUARTO. FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. para efectos de realizar el
proceso de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la ley de obra
publica del estado de Querétaro, establece que el contratista comunicara al municipio la
terminacion de los trabajos 5 (cinco) dias naturales y se verificara en un plazo de 10
(diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién.

Ademds cabe aclarar que si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “El Municipio
encuentra deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a El Contratista
Su reparacién, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el
Contrato, por lo que este plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes
para la reparacion de las deficiencias a conformidad del Municipio de supuesto que haya
lugar en el precepto legal 66 de la Ley de Obra Puiblica del Estado de Querétaro.

Después de ser constatada dicha terminacién por parte de El Municipio, se procedera a su
recepcién dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacién de
conclusion de los trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo
estipulado en la clausula Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica
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El Marqués

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el
cierre financiero en donde se har4 la revision y aprobacién de la estimacién (previa
entrega de estimacién finiquito, anexos y factura), en términos de la literalidad de]
articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Y por Gltimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro, para el pPago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias
naturales contados a partir de la fecha de presentacién de la estimacién, hasta entrega de
estimacion finiquito, anexos y factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro y la clausula de Terminacién y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha
para el cierre administrativo y financiero, al 19 de septiembre de 2017,

QUINTO. DISPOSICION DEL INMUEBLE.- “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA”
a poner a su disposicion el bien inmueble en e] cual se ejecutara la obra, para efectos del
presente contrato, para lo cual otorgar4 las facilidades necesarias para el libre acceso a
efecto de salvaguardarla seguridad de sus trabajadores y de los transetintes del lugar.

SEXTO.PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.- “EL MUNICIPIO”, debera contar con
los dictamenes, permisos, licencias, la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo
derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las obras
publicas, asi como la evaluacién de impacto ambiental previsto por la Ley General del
Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente; todos aquellos que por su naturaleza se
requieran para efectos de dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.

SEPTIMO. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la clausula
SEGUNDA, sera destinada por “EL CONTRATISTA” tinica y exclusivamente en la obra

plblica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y
programa de obra,

OCTAVO. FORMA DE PAGO.- “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe de
los trabajos ejecutados de conformidad con el avance que representen basandose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA” presente a “EL MUNICIPIO” en periodos no
mayores de (1) un mes, acompafiadas de la documentacién necesaria que acredite la
procedencia de su pago, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de
la Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro. Sera obligacién de “EL CONTRATISTA”,
presentar la estimacién en un maximo de seis dias naturales y le seran revisadas y
aprobadas en un plazo no mayor a quince dfas naturales, contados a partir de la fecha en
que haya presentado la estimacién correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la
presentacién de la estimacién no interrumpe el periodo de la estimacién subsecuente.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su
estimacion, ésta podr4 ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asf como el procedimiento para su
validacién, facturacién y tramite de pago, serdn proporcionadas por parte de “EL
MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA” quien podrd proporcionar nimero de cuenta
bancaria para que se realice transferencia electronica o se le entregara orden de pago
para expedir cheque nominativo en caja de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria
Municipal.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA”
entregard la documentacién fiscal actual, correcta y completa en la Direccién de Obras
Publicas y posteriormente ésta estregara a la Secretaria de Finanzas Ptblicas y Tesoreria
Municipal, quien ser4 la responsable de realizar todas las actividades para cumplir con las
obligaciones y hacer valer los derechos econémicos que resulten del presente contrato.

La Secretarfa de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal realizara el pago a “EL
CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia electrénica en un plazo no mayor de 15
(quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica deberd presentar sus datos
bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado por “EL
CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENO. PAGOS EN EXCESO.- Tratindose de pagos en exceso que haya recibido “EL

CONTRATISTA”, éste  debers reintegrarlos, adicionados con los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién para los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las
cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMO. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catdlogo, cambios de

especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar
previamente autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias
habiles, a partir de la fecha de autorizacién del cambio de especificacién o autorizacién
del nuevo concepto por parte de la supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la
revision de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas de andlisis de
costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el

ejercicio del contrato, CENTENAR[O
e @ 0 (”“\“\\“&m

CONSTITUCION POLITICA

g

el

DELOS ESTADOS UNIDOS MINICANOS
2017, ANO DEL CENTENARIO DE LAPROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LO‘;

R

-

Pégina 7 de 25

Venustiano Carranza No. 2, La Cafada £ Marqués, Querétqro
CP.76240,Tel (442) 238 84 00
www.elmarques.gob.mx




El Marqués

2015 2o

RQUES

pat

ELM

GURERADOR

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Ne: PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

En un méximo de 5 dias habiles se dara contestacién a la solicitud para convenir los
precios unitarios que regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser
estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos
establecidos, se entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la
especificacién o los precios de los nuevos conceptos aplicables en la estimacién de los
trabajos ejecutados.

UNDECIMO. GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por el precepto legal 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, las garantias a que haya lugar con motivo del anticipo, cumplimiento y vicios
ocultos del contrato, consistentes en FIANZAS, emitidas por Institucién Afianzadora
debidamente autorizada de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas y reglamento aplicable, emitida a entera satisfaccién de “EL MUNICIPIO” y
legislacién aplicable, las cuales se regiran basandose en lo siguiente:

A.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, que responders al
importe total del anticipo sefialado en este contrato, debera:

A.l- “EL CONTRATISTA” deberi entregar FIANZA emitida por Institucién
Afianzadora debidamente autorizada, de conformidad con la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas y reglamento aplicable, a favor de “EL MUNICIPIO” porel
importe total del anticipo sefialado en este contrato.

B.- Debera obtener una fianza PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10%
del importe total del presente Contrato, IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una
misma Péliza de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el inciso C y que se refiere
alos vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables
a “EL CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de
garantia que ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto contratado),
independientemente del avance fisico de la obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una fianza por el 10% del monto contratado, PARA GARANTIZAR
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, en los
términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega
recepcion a que se refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento,
por las obligaciones a que se refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una \
misma péliza de fianza, la presente fianza con la de cumplimiento a que se refiere el inci
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2017
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberdn ser presentadas por “EL
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dfas naturales siguientes a
la fecha en que se le haya realizado la notificacién por escrito del fallo de la licitacién.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que
se deriven en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Sipor razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del
contrato o los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se
incrementan, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el
monto excedente al contrato original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo
166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberdn sujetarse a los criterios
de “EL MUNICIPIO",

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la corriente cldusula
no guardardn ningln vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su
ejecucion. Por lo tanto, “EL MUNICIPIO” podré ejecutarlas sin que previamente acredite
frente a Autoridad competente el incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este
Gltimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al reclamo.

DUODECIMO. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION. - En tanto que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIOQ” podrd modificar el
presente contrato mediante convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y
cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco por ciento) del costo aqui pactado, ni
implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las modificaciones no alteran el
proyecto nilas condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre las partes.

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo
original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados
por parte de “EL MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido
previamente aprobados por "EL MUNICIPIO" y asentados en bitacora. i

"EL MUNICIPIO" deberda elaborar un convenio adicional por el monto excedente del
Contrato con base en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente,
debiendo "EL CONTRATISTA" presentar oportunamente durante el plazo vigente de

tomando en cuenta que la elaboracién y formalizacién de los acuerdos de voluntades
tienen sus plazos de realizacién.
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ejecucion, el presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el
representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte de "EL MUNICIPIO",§
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2017

MUNICIPIO EL MARQUES, Ql}ERéTARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento del
Contrato (cuando asf se lo requiera “EL MUNICIPIO") y de defectos o vicios ocultos en la

misma proporcién sobre el monto del convenio.

DECIMOTERCERO. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de
conformidad con el Articulo 63 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, y para
el supuesto de que durante Ia vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico
no previstos en el presente y que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos atn no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser
revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro

para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMOCUARTO. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO”
ejecucion de los trabajos establecera la residencia del superv

responsable de la administracién de la obra, el control y vigilanci

asientos en bitdcora, asi como, de la revisién y la aprobacién

correspondientes. Si la supervision es externa, “EL MUNICIP10”
de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del E

previo al

inicio de la

isor, quien sera el
a de los trabajos, los
de las estimaciones
dard la aprobacién final,
stado de Querétaro.

DECIMOQUINTO. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debers
asignar mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a
un representante permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccién General de
Profesiones, las cuales podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como
superintendente, quién contard con poder amplio y suficiente otorgado por “EL
CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este Contrato, lo
anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a disposicién de “EL
MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora, proyectos,
planos, especificaciones y calendarizacién de la obra convenida. Para

cambio en la designacién del representante, “EL CONTRATISTA”

cualquier

contara con un

plazo de 10 (Diez) dias naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento

de “EL MUNICIPIO”.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier
momento por causa justificada la sustitucién del representante permanente de obra, y “EL
CONTRATISTA” tendri la obligacién de mandar a otro que reuna los

establecidos en el presente Contrato.

requisitos

Ademds “EL CONTRATISTA” asignara a una persona que exclusivamente se encargara de
coordinar, gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL
MUNICIPIO”, de tal manera que se tenga un control y tramitologfa de documentacién
comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia de acuerdo con los plazos

establecidos en cada caso.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DECIMOSEXTO. BITACORA DE OBRA.- “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que
durante la ejecucién de las obras objeto del presente instrumento el uso de la bitdcora es
obligatorio, debiendo permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se
efectien en el sitio de los trabajos, y estar4 vigente durante todo el desarrollo de los
trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la bitacora de los trabajos son los
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

DECIMOSEPTIMO. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacién, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto del
presente contrato sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de
dichos trabajos se efectiien conforme al Catélogo de conceptos, Programa de Ejecucién de
Trabajos, en apego a las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas
disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccion de “EL MUNICIPIOQ”,

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos
derivados de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a
terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para cumplimiento y/o vicios
ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMOCTAVO. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de
la Direccién Técnica, Supervisién, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejecucion,
calidad y adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estara
a cargo de la Direccién de Obras Piblicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL
CONTRATISTA” tal situacién, por lo que se obliga a permitir a las personas directamente
designadas para tal efecto, la documentacién necesaria y/o inspeccién in situ de los
trabajos.

“EL CONTRATISTA” debers entregar al término de la obra los planos actualizados
debidamente firmados de c6mo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILD)
en original, copia y archivo electrénico, los cuales deberd anexar como requisito en la
estimacion finiquito. Esta partida no se pagara como concepto adicional.

DECIMONOVENO. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” ser4 el tinico
responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad,
uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el 4mbito
federal, estatal o municipal, asf como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL
MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia serdn a cargo de “EL CONTRATISTA”. f
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2017
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMO. SOBRE EL D.R.O.- Independientemente de lo estipulado en la clausula que
antecede y previamente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra “EL MUNICIPIO” Io
requiere, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” el director responsable de la
obra, quien tendrd a su cargo la obra, realizara las tareas referidas en la normatividad
aplicable y estara facultado por “EL CONTRATISTA” para decidir en su nombre todo lo
relativo al cumplimiento del presente contrato, reservandose “EL MUNICIPIO” el derecho
de aceptar o no en cualquier tiempo, a la persona a que se refiere la presente clausula.
Dicha determinacién debera registrarse en la bitdcora correspondiente.

VIGESIMO PRIMERO. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y SU VIGENCIA.- De igual forma “EL
CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios
ocultos, dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a
causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, para lo cual debera de otorgar garantia contra
vicios ocultos previo a la recepcién formal de la obra, para los efectos especificados en la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, sustituyendo la garantia de cumplimiento
de contrato por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido 1VA
Incluido, para responder de los defectos que resultaren de la realizacién de los trabajos,
vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante su
ejecucion. La vigencia de esta garantia serd de un afio contado a partir de la fecha de la
recepcion de los trabajos, la que se hara constar en el acta de recepcién formal, al término
del cual y de no haber inconformidad por parte de “EL MUNICIPIO”, se realizaran los
tramites respectivos para dejar sin efecto la garantia correspondiente.

Si se presentaran vicios ocultos “EL MUNICIPIO” lo comunicara por escrito a “EL
CONTRATISTA” a fin de que éste los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo
determine. En caso de hacer caso omiso, se hara efectiva la garantia en términos del
articulo 175 de la Ley de Instituciones De Seguros y de Fianzas

—

VIGESIMO SEGUNDO. REVISION DE FIANZAS.- A efecto de que “EL CONTRATISTA” cumpla
con la obligacién de otorgar las garantias a que se refieren las cldusulas referentes a
garantias que anteceden, debers presentar FIANZAS a “EL MUNICIPIO” en los términos 1
que se precisan en la cldusula UNDECIMO.

VIGESIMO TERCERO. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMA.- Derivado de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique
una variacién sustancial al proyecto original “EL MUNICIPIO”, podri modificar el
proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado
dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se consideraran incorporadas al
texto del presente contrato y por lo tanto sern obligatorias para “LAS PARTES”.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°; PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES”
con el objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por
lo que “EL CONTRATISTA” deberi proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que
dichas modificaciones se puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos
constructivos o materiales en las que no se vea afectado el monto, calidad y el tiempo
estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo
y/o tiempo “EL MUNICIPIO", elaborar4 dictamen de justificacién de las modificaciones,
evaluando los plazos, calidad y costos, que servird para establecer los ajustes, los cuales
podran implicar reduccién o incremento al monto del contrato y en su caso al tiempo
establecido para la ejecucién de la obra; los cambios a proyecto podran ser propuestos
por cualquiera de “LAS PARTES”, pero tnicamente podran ser autorizados por el
Director de Obras Puiblicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ningiin motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones
y se asiente en bitécora la orden de ejecucién correspondiente so pena de no recibir pago
alguno.

VIGESIMO CUARTO. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer

ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra
subcontratar partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “EL MUNICIPIO”
sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de la obra que podréan ser
objeto de subcontratacién. En todo caso, “EL CONTRATISTA” seguira siendo el tnico
responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMO QUINTO. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA- En virtud de que el presente

contrato es de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender
temporalmente, total o parcialmente la obra piblica contratada, por cualquier causa
justificada. La suspensién temporal no implica la terminacién anticipada del presente
contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus efectos una vez que se hayan
subsanado las causas que dieron origen a la suspensién.

VIGESIMO SEXTO. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan

en realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el
presente Contrato, s6lo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico
no previstas en el mismo, que determine un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos atn no ejecutados conforme al programa pactado al momento de ocurrir dich

contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento [0
disminucién autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcién del gfi 10

N}gﬁf@ulos 63y 64 de la Ley de Obra Ptpfica del
CONSTITUCION POLITICA

DELOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Pagina 13 de 25

Venustiano Carranza No. 2, La CaRada, £l Marqués, Querétaro
CP.76240,Tel (442) 238 84 00
www.elmarques.gob.mx




El Marqués

Goblorno Municipal 1 4
EL MARQUES

GINERARDEES 07 PROGE

.
qp
i v)ﬁ?

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que
antecede deberd presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”,
quien entrara a su analisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizindose
conforme al programa de obra, anexo al presente instrumento y que forma parte
integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL CONTRATISTA”. En caso de
que “EL MUNICIPIO” estime que la peticién sea justificada, “EL MUNICIPIO”, autorizars
el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento que sefiala el
articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No dardn lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en
la materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién
de los trabajos.

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta
la afectacién del anticipo para todos los casos y el perfodo de ejecucién establecido en el
Contrato.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacién de la
solicitud debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para
evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondr4 de un
plazo méximo de 60 dias naturales, siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
precios productor, que determina el Banco de México, aplicables al periodo que los
mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los incrementos o decrementos
de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias naturales siguientes
a la recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucién correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior
al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien
promueva; si es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMO SEPTIMO. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO"
podra rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 61, fraccién Il de la Ley de Obra Puablica del Estado de Querétaro, por causas de
interés publico, interés social o de la colectividad y/o por contravencién a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de la
materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier de ]ar
obligaciones estipuladas en el presente contrato.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro. En caso de rescisién administrativa de este contrato, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del
anticipo en un término no mayor de 10 diez dias naturales, contados a partir de la fecha
en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la determinacion que se da por
rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera
pagar gastos financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién vigente, en los casos de prérroga para
el pago de créditos fiscales, dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes
tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacién de la rescisién del
presente contrato a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMO OCTAVO. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspensién y/o rescisién del
presente contrato, a consideracién de “EL MUNICIPIO”:

Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

Contravencién a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
Negligencia probada en su actuacién.

Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la
poblacién, alguna contingencia ambiental, etc, previo dictamen fundado y
motivado por parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMO NOVENO. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la
suspension, rescisién administrativa o terminacion anticipada del presente contrato
debera observarse lo siguiente:

L.- Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIP10”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2017

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

IL- En caso de rescisién del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una
vez emitida la determinacién respectiva, “EL. MUNICIPIO” precautoriamente y desde el

inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultant
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda,

es de trabajos ejecutados
lo que deber3 efectuarse

dentro de los 30 (treinta) dfas naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha

determinacién a fin de proceder a hacer efectivas las garantia
preverse el sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados que
conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuper.
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

S. En el finiquito debera
se encuentren atrasados
acion de los materiales y

IIL.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO”
pagard a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se

relacionen directamente con el presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los
trabajos, “EL CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta

por la terminacién anticipada del contrato, deber4 solicitarla a
determinarad lo conducente dentro de los 15 quince dfas n

“EL MUNICIPIO” quien
aturales siguientes a la

presentacion del escrito respectivo, dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”:

en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA”

judicial la resolucién correspondiente, pero si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho

plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA”,

TRIGESIMO. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una
MUNICIPIO” la terminacidén anticipada del contrato o el inicio

obtenga de la autoridad

vez comunicada por “EL
del procedimiento de su

rescision, éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para

hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
comparecencia de “EL CONTRATISTA”", acta circunstanciada
encuentra la obra.

levantando con o sin la
del estado en que se

TRIGESIMO PRIMERO. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR. - “EL

CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”

dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la

documentaci6n que éste le hubiere entregado para la realizacién
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°; PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

TRIGESIMO SEGUNDO. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debers llevar a cabo
todos los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus
trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este
Contrato y a las personas en general que circulen en los alrededores de dicha obra, paralo
cual deberd de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los
conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales,
excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que
pueda causar algin dafio. Asi mismo, debera implementar los mecanismos necesarios
para no entorpecer el trénsito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las
autoridades correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademds deber4 evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y
en caso de que tuviere que hacerlo, implementard los mecanismos que sean necesarios
para otorgar al peatén las facilidades necesarias para su circulacién y sin que corra riesgo
alguno por las obras que “EL CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como UGnico
responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la
ejecucion de los trabajos que son regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo
anterior, por ninglin motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este

Contrato, por lo que el pago de los mismos serd a cargo y por cuenta de “EL |
CONTRATISTA”. \B

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto
proporcionara a sus trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMO TERCERO. RESPONSABILIDAD LABORAL.- “EL CONTRATISTA” llevard a cabo
la contratacién de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de
la obra materia de esta contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de
salarios, y cuotas correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de
tales contrataciones y cualquier otra Aportacién de Seguridad Social que se genere. A este
respecto se manifiesta como 1nico obligado frente a tales personas ante el
incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL
CONTRATISTA” si se le llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debers
de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto
Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de seguridad social.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
BIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serd el Gnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es
representante, empleado o intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con
personalidad juridica y patrimonio diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual sera
la tnica responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo
conviene en responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios
que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con el
objeto materia de este contrato, desligdndose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad
que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro
Social, Previsién Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre
“EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este ultimo.

TRIGESIMO CUARTO. “EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a
que el 30% de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la
obra materia de esta contratacién, deberan contar con el caricter de avecindado del
Municipio de El Marqués, Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMO QUINTO. VERIFICACION DE OBRA.- “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de |
verificar si la obra publica materia del presente contrato, se estd ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado,
comparando periédicamente el avance de los trabajos.

TRIGESIMO SEXTO. CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” no podré ceder en ningtn
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y

obligaciones derivadas del mismo para la realizacién de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro,
excepto con autorizacién que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar
respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacién en la obra. En todo caso, "EL CONTRATISTA" seguirad siendo el Gnico
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” no podri ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las
estimaciones por los trabajos ejecutados, con excepciéon de contar con la aceptacién
expresa previa y por escrito por parte de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo
parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

“EL MUNICIPIO”, tendr4 la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracién judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, éstas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de
créditos o de constitucién de garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier
otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los derechos de “EL
CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este Contrato, o preferencia sobre
dichos créditos.

TRIGESIMO SEPTIMO. CONFIDENCIALIDAD. -“EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente
Contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que deber4 velar por
la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningtin medio.

TRIGESIMO OCTAVO. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL
CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por
escrito de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra
por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendr derecho a reclamar pago alguno por
ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente
contrato o conforme a las 6rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podré ordenar su
demolicién, reparacién o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario
podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se
lleve a cabo la reposicién o reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para su terminacién.

TRIGESIMO NOVENO. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendri la facultad de
verificar si las obras de este Contrato se estin ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos,
para lo cual “EL MUNICIPIO” comparar periédicamente el avance de las obras contra el
programa. Si como consecuencia de dicha comparacion el avance de las obras es menor
que lo que debié ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procederd a:
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de
conformidad con el perfodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL
MUNICIPIO” aplicard una retencién econémica a la estimacién que se encuentre en
proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra
recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en
los programas de ejecucién, de suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacién
de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacién
de los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencidn ser4 del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre
los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debi6 ejecutarse de acuerdo al
programa de ejecucién establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
este no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional
consistente en una cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia
entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar, la que
aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento
en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”. Para
determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a
juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicarén por atrasos en las fechas establecidas en los
programas de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi
como en la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin
perjuicio de que “EL MUNICIPIOQ” opte por la rescisién del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se
hayan ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningiin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe
las disposiciones del presente Contrato, podré ser sancionado conforme a lo establecido
en el Titulo Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Codigo Civil vigente en el Estado de Querétaro,
“EL MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la
obligacién, con el resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra
pedir la resolucién ain después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste
resultare imposible.

“EL CONTRATISTA" se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y
resoluciones que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las
sanciones aplicables.

CUADRAGESIMO. EXCEPCIf)N A LAS CAUSALES DE PENAS.- En la determinacién de las

causales previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se
tomaran en cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a
juicio de “EL MUNICIPIO” y de conformidad con la legislacién civil no sean imputables a
“EL CONTRATISTA”.

CUADRAGESIMO PRIMERO. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”

2017, ANO DEL CENTENAR!

o T

comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” |a terminacién de los
trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir
del aviso de terminacién presentado por “EL CONTRATISTA”. Asimismo "EL
CONTRATISTA" tendr4 un plazo de 15 (Quince) dias naturales a partir de la verificacién
fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro
del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias
en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a
efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por
lo que éste plazo se podra prorrogar por el perfodo que acuerden las partes para la
reparacién de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este proceders a su
recepcion dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacién de
conclusién de los trabajos, levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como 1
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimien
correspondiente y los certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su
caso.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-020-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO,
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CUADRAGESIMO SEGUNDO. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA”

podra solicitar a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados,
el cual sera calculado por el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos
resultantes de la participacién porcentual de las partidas inscritas en el programa de
trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes de avances fisicos
observados por “EL MUNICIPIOQ”, en las fechas de retencion.

CUADRAGESIMO TERCERO. RECEPCION DE TRABAJOS.- En la fecha sefialada para Ia

recepcion, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibird los trabajos, levantando e
acta correspondiente con la comparecencia- de “EL MUNICIPIO” y de “EL
CONTRATISTA”.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente
contrato y de conformidad a los plazos de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se
obliga a atender las auditorias que se realicen por parte de cualquier organismo de
fiscalizaci6n, atn después del finiquito de la obra publica materia del presente contrato,
so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMO CUARTO. RETENCIONES. - “EL. CONTRATISTA” conviene expresamente y

otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las
siguientes retenciones:

* De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y Articulo 23 fraccién XXII de la Ley de Ingresos del
Municipio de El Marqués, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2017, “EL
MUNICIPIO” mediante la suscripcién del presente contrato autoriza a través de
la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorerfa Municipal, a que del pago del costo
de la obra, segtin el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento)
sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de vigilancia,
inspeccion y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucioén.

* De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad
con los numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccién XX, de la
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, se le retendri un
25% (veinticinco por ciento) sobre el 2% (dos por ciento) a que se refiere el
inciso que antecede, por concepto de impuesto para Educacién y Obras Publicas
Municipales.
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* En caso de ser agremiado y/o afiliado a la CAmara Mexicana de la Industria dela
Construccién, se le retendra el 5/1000 (cinco al millar) del importe de
estimaciones para ser distribuida por porcentajes, siendo un tres al millar ala
Camara Mexicana de la Industria de la Construccién Delegacion Querétaro y un
dos al millar al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de El Marqués, Qro., segiin convenio firmado con la Cdmara Mexicana
de la Industria de la Construccién de fecha 10 de marzo del 2016.

CUADRAGESIMO QUINTO. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato
surtira sus efectos a partir del inicio de la ejecucién de los trabajos de obra objeto de este
contrato y hasta la fecha de recepcién de la obra, misma que no podra rebasar el perfodo
del término de la administracién en funcién, -

CUADRAGESIMO SEXTO. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos
inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias,
asesorias, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirdn a favor
de “EL MUNICIPIO”, segin corresponda, en términos de las disposiciones legales
aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en
materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y-construccién rijan en el dmbito
federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMO SEPTIMO. PRUEBAS DE LABORATORIO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y dela obra ejecutada, y
“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL
CONTRATISTA”, para lo cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera
el laboratorio en cuestién que designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL
MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA”
que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMO OCTAVO. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO.- “EL MUNICIP1IO” y “EL CONTRATISTA”, resolverin entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el
siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitarad a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual
expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las|
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticidn
y los presentara dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que hayal
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B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la
fecha en la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de
emitir una solucién que dé término al problema planteado.

C).-"EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de
su conocimiento, dentro de los cinco dfas naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la
solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos
tomados, debiéndose anotar los mismos en la biticora.

CUADRAGESIMO NOVENO. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO”
para dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por
las partes que intervienen en este Contrato, deberdn elaborar el finiquito
correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente
contrato y de conformidad alos plazos de garantia estipulados.

QUINCUAGESIMO. DEL DOMICILIO- En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo
con 10 (diez) dias de anticipacién a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso
de no hacerlo se le tendra por legalmente reconocido el domicilio registrado y
proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccién de los
Tribunales de la Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 30 DE JUNIO DE 2017 EN LA CANADA, EL MARQUES, QRO.
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POR “EL MUNICIPIO”
Secretario del Ayuntamiento
C.P. ALE]AND!;:S ANGELES ARELLANO G. PEDRO NOEL GONZALEZ
Secretario de Finanzas Publicas y Tesoreria VERDE ——
Municipal Director de Obras Publicas Municipales
POR “EL CONTRATISTA”

]ORG}E%WRDAZ MORALES
epresentante Legal

Estas Firmas atienden ol contrato No, PMM SDOP-FISMDE-020-0-AD-2017
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