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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°; PMM-DOP-FISMDF-024-0-IR-2016

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

OMEBRESDESCRIECION Y UBIGACIO

Cuarto Adicional Varias Comunidades de El Marqués, Qro.

NOMBRE 0 DENOMINACION SOCIAL

Constructora y Comercializadora DOMRIV §.A. de C.V.

N2 DE CONTRATO:

PMM-DOP-FISMDF-024-0-IR-2016

DOMICILIO: CIUDAD: C.P:
: Pinal de Amoles #10, Vista Dorada, " Querétaro, Qro. 76100
N2 REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS ESTADO: Ne REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS MUNICIPIO: | RFC:
N/A 558 CCD120710M]4
REPRESENTANTE LEGAL: CARGO: N2 REGISTRO CMICQ:
Leopolde Dominguez Flores Adm;mstrador Unico

FECHA ADJUDICACION:

19 de diciembre de 2016

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

INVITACION RESTRlNGIDA

Ne DE LICITACION O DE ADJUDICACION:

PMM-DOP-FISMDF-024-0-IR-2016

MONTO CONTRATO SIN L.V.A;

$2,802,386.78

LV.A. DEL CONTRATO:

$ 448,381.88

MONTO TOTAL DEL CONTRATO:

$3,250,768.66

PORCENTAJE DE ANTICIPO:

50 %

MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA:

- (Tres Millones Doscientos Cincuenta Mil Setecientos Sesentay
Ocho Pesos 66 100 M.N.

ORIGEN DE [0S RECURSQS
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
FISMDF ESTATAL FISMDF024

NUMER(Q Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA

NUMERO:

AC/030/2015-2016

MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS Y

MMQ-411001-3]5

i

TESORERIA MUNICIPAL.
DOMICILIO: ) CIUDAD:
VENUSTIANO CARRANZA NO. 2, LA CARADA EL MARQUES, QRO.
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: FIANZA: Ne FIANZA: FOLIO: | FECHA:
Fianzas Dorama, S.A. 16A42773 700000 | 20 DE DICIEMBRE DE 2016
$1,625,384.33
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: FIANZA: N?FIANZA: FOLIO: | FECHA:
Fianzas Dorama, S.A 16A42684 700000 |20 DE DICIEMBRE DE 2016
$325,076.87
VICI0S OCULTOS (10%) DE CONTRATO? FIANZA; Ne FIANZA: FOLIO: | FECHA: |
$325,076.87 Fianzas Dorama. S.A A 700000 | 20 pf DICIEMBRE DE 2016
, S,

FECHA DE INICIO:
20 de diciembre de 2016

10 Dias Natura{es

DE TERMINACION
29 de diciembre de 2016

Venostiano Gaeranza no. 2, La Calada, B M
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-024-0-IR-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTATAL
INVITACION RESTRINGIDA
PERSONA MORAL CON ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRA
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA €. MARIA
GUADALUPE CARDENAS MOLINA, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, ASISTIDA EN ESTE
ACTO POR EL LIC. GASPAR ARANA ANDRADE, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C.P. ALEJANDRO
ANGELES ARELLANO, SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIiA MUNICIPAL, ING.
ABRAHAM MARTINEZ HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES Y POR OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA DOMRIV S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LEOPOLDO DOMINGUEZ FLORES EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, QUIENES SE SUIETAN A LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

L.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

I.1. Que es una persona moral de derecho piiblico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado
de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion I
del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.2, Sus representantes estan facultados para la celebracidn det presente contrato, en términos de lo dispuesto
en los articulos 31 fraccion VIII, 33 fraccion I, Vv VI, 47 fraccién V de la Ley Organica Municipal del Estado
de Querétaro, y del acuerdo publicado en ta Gaceta Municipal No. 5 del afio 01, de fecha 20 de noviembre del
2015, en el que “El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en gjercicio de su facultad de delegacion, faculta al
C. Presidente Constitucional del Municipio de EI Marqués, Qro. Para que por su conducto pueda delegar y
Jfacultar a los sindicos, secrefario del ayuntamiento y el secretavio del ramo que corresponda para la
celebracion, suscripeién y modificacion de contratos y convenios que de manera conjunta deban celebrarse,
para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funciones propias del servicio publico y la
prestacion de los servicios publicos Municipales™.

1.3.Que se ADJUDICO mediante procedimiento de INVITACION RESTRINGIDA con el nimero de
procedimiento N°: PMM-DOP-FISMDF-024-0-1R-2016, 2 “EL. CONTRATISTA” la cbra materia del presente
contrato, en estricto apego a los articulos 31 fraccién If, 34 y 35 de la Ley de Obra Pyblica del Estado de
Querétaro vigente, a la persona moral que cuenta con capacidad de respuesta inmegliata, asi como con
los recursos técnicos, financieros y demas que sean necesarios, de acuegpdo con |las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar, previo dictamen de la contyatacié
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°; PMM-DOP-FISMDF-024-0-1R-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OEBRAS PUBLICAS.

I.4. Que por lo antes éxpuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacién forma parte integrante del expediente.

L.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fraccion Il de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, se aprobd la inversién de
recursos provenientes del programa FISMDF, con No. De Obra FISMDF024 mediante Acta de Cabildo N2
AC/030/2015- 2016, de fecha 06 de julio de 2016.

L.6. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Venustiano Carranza nimero 2,
La Cafiada, El Marqués, Querétaro, C.P. 76240.

I.7. Su registro fiscal (RFC) MMQ4110013]5.

1.8. Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Direccién de Obras
Piiblicas del Municipio El Marqués, Querétaro, como RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente contrato, en funcién de lo establecido en la
legislacion de obra piiblica y demas marco normativo aplicable.

1I.- Declara “EL CONTRATISTA" a través de su representante:

IL1. Que su representada es una persona moral constituida con apego a las leyes mexicanas, previo
permiso otorgado por la Secretarfa de Relaciones Exteriores, lo cual acredita mediante testimonio de la
Escritura Pablica nimero 94959 (Noventa y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Nueve) de fecha 10 de
julio de-2012 (Dos mil dace), pasada ante la fe del Lic. Vicente Lechuga Manternach, Notario Pablico
Titular a la Notaria Publica No. 7 de la ciudad de Toluca, México, ¥ cuyo testimonio que la contiene
quedé inscrito bajo el Folio Mercantil No.230*8 de fecha 22 de noviembre de 2012 en el Registro
Piblico de la Propiedad y de Comercio, en donde se hace constar la constitucion de la sociedad
denominada Constructora y Comercializadora DOMRIV S.A. de C.V,, con domicilio social en la Ciudad de

Querétaro, Qro, con duracién de 99 afios y con ob]eto en acciones de relacionadas con el presente
contrato.

I.2. Que acredita la personalidad con que se ostenta, mediante testimonio de la Escritura Piblica
nimero 94959, de fecha 10 de julio de 2012, pasada ante la fe del Lic. Vicente Lechuga Manternach,
Notario Publico de la Notaria niimero 7, de la ciudad de Toluca Estado de México , mediante el cual
consta como Administrador Unico, donde se le otorgaron poderes para ; facultades que manifiesta bajo
protesta de decir verdad, no haberle sido revocadas, limitadas ni modificadas de manera alguna a la
fecha de firma del presente contrato, quien ademds sera el responsable de recibir notificaciones y
documentos relacionados con auditorias y procesos administrativos de responsabilidad, que se adjunta
al presente instrumento.

1L.3. Que conviene desde ahora que en case de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se
seguira considerando como mexicana para lo relacionado con ¢l presente contrato y no invocara la

proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nacién mexicana,
cualquier derecho derivado del presente.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP- FISMDF-024-0-iR-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

IL.4. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Municipio El Marqués, Querétaro, con
numero de registro vigente 558 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2017.

IL.5. Que acredité ante la Direccién de Obras Piblicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una experiencia
minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que cuenta
con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucién de la obra materia de este
contrato.

I1.6. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que SI se encuentra agremiado y/o afiliado a la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccién.

IL.7. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién de obra publica
en la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Generales y
Particulares, Calendario de Ejecucidn y demds anexos que integran el expediente, asi como las demas
normas relacionadas que regulan la ejecucién de la obra. :

I1.8. Que ha inspeccionade debidamente el sitio donde se ejecutard el objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en la realizacion de los trabajos, y presupuesto de
conceptos; asi como que consideré que el pago de los diversos conceptos de obra se realizara al precio
que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en cuenta las condiciones
que pudieron influir en sus precios unitarios, que todos los materiales, equipo y herramienta fueron
considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de [os conceptos.

IL9. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es
CCD120710M]J4, y su domicilio fiscal es Pinal de Amoles #10, Vista Dorada,, en la Ciudad de Querétaro,
Qro., con C.P. 76100, siendo este el domicilio oficial para oir y recibir notificaciones y para los fines y
efectos legales materia de este contrato.

11.10. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la contratacién
y realizacidn de la obra piblica y que la ejecucion de los trabajos que este contrato regula, se encuentran
normados por el Titulo Cuarto, Capftulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y Tercero, mismos que
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al efecto se ha asesorado
debidamente con un profesional en la materia.

I1I.- Declaran ambas partes:

IIL.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente que
no ejercitardn ninguna accién legal que por la falta de representacién, se pudiere derivar de la
celebracidn del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N PMM-DOP-FISMDF-024-0-IR-2016
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CLAUSULAS

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIQ" contrata a “EL CONTRATISTA” para que éste
realice la Obra Piblica consistente en: “Cuarto Adicional, Varias Comunidades de El Marqués.
Qro.” hasta su total terminacién; cuya descripcién pormenorizada se establece en su catalogo de
conceptos, programa de ejecucion, v de conformidad con los proyectos, planos, especificaciones,
programas y presupuestos, que forman parte integrante del expediente; acatando para ello lo
establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demds disposiciones y
ordenamientos legales aplicables, asi como, por la bitdcora que registra el cumplimiento de los
derechos y obligaciones concertados por “LAS PARTES”.

SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 2,802,386.78 (Dos

- Millones Ochocientos Dos Mil Trescientos Ochenta y Seis Pesos 78/100 M.N:), mas el Impuesto.
al Valor Agregado (LV.A) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de -
$448,381.88 (Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Ochenta y Un Pesos
88/100M.N.), resultando que el monto total importa la cantidad de $3,250,768.66 (Tres Millones

. Doscientos Cincuenta Mil Setecientos Sesenta y Ocho Pesos 66/100 M.N.).

TERCERO. PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra piiblica materia del
presente contrato en un plazo de 10 dias naturales, con fecha de inicio el dia 20 de diciembre de
2016 y con fecha de término el dia 29 de diciembre de 2016, de conformidad con el programa de
obra aprobado por “EL MUNICIPIO”.

CUARTO. ANTICIPO.- Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién
de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién
de materiales de construccién, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente, y demds
insumos que deberin otorgar, “EL MUNICIPIO” otorgard a “EL CONTRATISTA" un anticipo del
50% (Cincuenta por ciento) del monto total del Contrato, el cual importa la cantidad de
$1,625,384.33 (Un Mill6n Seiscientos Veinticinco Mil Trescientos Ochenta y Cuatro Pesos
33/100 M.N.), que incluye el impuesto al valor agregado, el cual debera de ser facturado por “EL
CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPLIO”
para el pago, mismo que se pagard con antelacidn a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el
atraso en la entrega del anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucién pactado. No
obstante lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida
originalmente, y se aplicard lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

La amortizacion del anticipo otorgado se aplicard al importe de cada estimacién de los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual deber4 ser proporcional al porcentaje otorgado por
concepto de anticipo.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar, éste se {ebera liquidar en la estimacién
final, es decir, la iiltima que se presente para su pago por parge de “EL CONTRATISTA",
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM- DOP-FISMDF-024-0-1R-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetard a los proced1m1entos establec;dos al

respecto porla Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacion de los anticipos, en caso de rescision del contrato, el saldo por
amortizar deber4 reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince
dfas naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisién al contratista; en caso de
incumplimiento se procederd a la aplicacién de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran

efectivas las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

QUINTOQ. DISPOSICION DEL INMUEBLE.- “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a poner a
su disposicidn el bien inmueble en el cual se ejecutard la obra, para efectos del presente contrato,
para lo cual otorgard. las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar la

' seguridad de sus trabajadores y de los transelintes del lugar.

SEXTO. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.- “EL MUNICIPIO", debera contar previo a la
ejecucién de los trabajos con los dictdmenes, permisos, licencias, la propiedad o los derechos de
propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran
las obras publicas, as{ como la evaluacién de impacto ambiental previsto por la Ley General del
Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente; todos aquellos que por su naturaleza se requieran

para efectos de dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.

SEPTIMO. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA, seré
destinada por “EL CONTRATISTA” tinica y exclusivamente en la obra publica materia del presente

contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

OCTAVO. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagard a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos
ejecutados de conformidad con el avance que representen basandose en las estimaciones que “EL
CONTRATISTA” presente a “EL MUNICIPIO” en periodos no mayores de (1) un mes, acompafiadas

de la documentacidon necesaria que acredite la procedencia de su pago, lo anterior de conformidad
con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Serd
obligacién de "EL. CONTRATISTA”, presentar la estimacidén en un maximo de seis dias naturales yle
serdn revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a quince dfas naturales, contados a partir de la
fecha en que haya presentado la estimacién correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la

presentacion de la estimacién no interrumpe el periodo de Ia estimacion subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion,

ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asf como el procedimiento para su validacién,
facturacién y tramite de pago, serdn proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL

CONTRATISTA” quien podrd proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se realice

transferencia electrénica o se le entregara orden de pago para
la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

o "
EL MARQUES
Venystiano Carranza no. 2, La Cafada, B Marguds, Querétans

G 76240, Tel. (442} 238 54 00
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-024-0-IR-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

‘Una vez autorizadas las estimaciones por *“EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregard la
documentacion fiscal actual, correcta y completa en la ventanilla de recepcién de la Secretarfa de
Fmanzas, ‘quien serd la responsable de realizar todas las. actividades para cumplir con las
obligaciones y hacer valer los derechos economlcos que resulten del presente contrato.

La Secretaria de Fmanzas Pubhcas y Tesoreria Mumcnpal realizara el pago a “EL CONTRATISTA”
mediante cheque o transferencia electrénica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales.
Cuando el pago sea via electrénica deberd presentar sus datos bancarios a la firma del presente
contrato, mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en
papel membretado, dirigido al Secretario de Finanzas Piblicas y Tesoreria Municipal.

NOVENO. PAGOS EN EXCESO.- Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA",
éste deberd reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que
ser4 igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prérroga para el
pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcién y pago hasta la fecha en que
las cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién
de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMO. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Los conceptos fuera de catilogo, cambios de
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberdn estar
previamente autorizados por “EL MUNICIPIQ”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a
partir de la fecha de autorizacién del cambio de especificacién o autorizacién del nuevo concepto
por parte de la supervisién, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revisién de precios unitarios,
presentando las correspondientes tarjetas de andlisis de costo directo, considerando los mismos
porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento
podra ser sujeto de revisidn cuando la tasa de interés pactada varie en' 5 puntos o mas. En un
maximo de 5 dias habiles se dara contestacion a la solicitud para convenhir los precios unitarios que
regiran los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuande “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacion o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

UNDECIMO. GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por el precepto legal 55 de la Ley de Obra Pidblica del Estado de
Querétaro, las garantias a que haya lugar con motivo del anticipo, cumplimiente y vicios ocultos del
contrato, consistentes en FIANZAS, emitidas por Institucién Afianzadora debidamente autorizada de
conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y reglamento aplicable emitida a
entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y legislacién aplicablg, las cuales se regirdn basandose en lo
siguiente:

EL MARQUES

SUNERAGGRE S D8 CROLEE B

Yenusang {Sarrafwa no, 2, La Caffada, Bt Marqués, Querétaro
CP 78240, Tel (442) 238 84 00




El Marqués

=4¢4 Gobierno Municipal
; 2015 -2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°; PMM-DOP-FISMDF-024-0-IR-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

A.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, que respondera al lmporte

total del anticipo senalado en este contrato, debera:

A.l.- “EL CONTRATISTA‘f debera entregaf FIANZA emitida por Institucién Afianzadora
debidamente autorizada, de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas y reglamento aplicable, a favor de “EL MUNICIPIO” por el importe total del
anticipo sefialado en este contrato.

. B.- -D.ebe_ré -obtener‘ una fianza PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO

ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, la cual deber4 garantizar una cantidad igual al 10% del
importe total del presente Contrato, IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma
Pdliza de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en €l inciso C y que se refiere a los vicios

-ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que
ampara el concepto de cumplimiente (10% del monto contratado), independientemente del
avance fisico de la obra o servicio materia de este Contrato.

‘C.- Debera obtener una fianza por el 10% del monto contratado, PARA GARANTIZAR
- DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE

CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, en los términos
sefialados en el presente contrato y en la legislacién aplicable, los frabajos se garantizaran
durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que se
refiere la cldusula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se
refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma poéliza de fianza, la presente
fianza con la de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantfas establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL

- CONTRATISTA” a "EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la

fecha en que se le haya realizado la notificacién por escrito del fallo de la licitacién.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se
deriven en el evento de que Ias garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio- al monto del
contrato o los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan,
“EL CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al

contrato original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de
~ Instituciones de Seguros v de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberz}l sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”.
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“LAS PARTES" convienen expresamente que las Fianzas materia de la corriente cldusula no
guardardn ningdn vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucién. Por lo
tanto, “EL MUNICIPIQ” podréd ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad
competente el incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este 1iltimo, hace renuncia expresa a
cualquier derecho al reclamo.

DUODECIMO. AMPLIACION DE MONTO Y/Q DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el contrato se
encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Artfculo 56 de la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediante convenio, por
razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco por ciento)
del costo aqui. pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original, Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios
entre las partes.

- Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucidn, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "EL
MUNICIPIO" y asentados en biticora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con
base en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizacién por
parte de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracién y formalizacién de los acuerdos
de voluntades tienen sus plazos de realizacién.

Por su parte, “EL CONTRATISTA" ampliara la garantia ctorgada para el cumplimiento del Contrato

(cuando asf se lo requiera “EL MUNICIPIO") y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcién
sobre el monto del convenio.

DECIMOTERCERQ. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad con
el Articulo 63 de la Ley de Obra Pidblica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante
la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econdmico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Querétaroe para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMOCUARTOQ. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la ejecucién
de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien serd el responsable de la
administracién de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi como,
de la revisién y la aprobacién de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa, “EL
MUNICIPIO” dar4 la aprobacion final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro.

DECIMOQUINTO. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA" deberi asignar
mediante oficic enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar ini&jo a log trabajos, a un representa
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permanente con Cédula Profesional de la Direccion General de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero
o similar, quien actuard como superintendente, quién contara con poder amplio y suficiente
otorgado. por “EL CONTRATISTA", para decidir todo lo relacionade al cumplimiento de este

~ Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a disposicién de “EL
MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora, proyectos, planos,
especificaciones y calendarizacién de la obra convenida. Para cualquier cambio en la

. designacién del representante, “EL CONTRATISTA” contard con un plazo de 10 (Diez) dias
naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO". Convienen en
que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por causa justificada
la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de
mandar a otro que retna los requisitos .establecidos en el presente Contrato. Ademdis “EL
CONTRATISTA” asignara a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar, gestionar y
dar seguimiento a los asuntos administratives ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que se tenga un
control y tramitologia de documentacién comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia de
acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMOSEXTO. BITACORA DE OBRA.- “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante la
ejecucion de las obras objeto del presente instrumento el uso de la biticora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio de los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y
la bitdcora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
cbligaciones.

DECIMOSEPTIMO. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la informacién,
insumos y equipo que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto del presente contrato sean los
apropiados, de primera calidad; v a que la realizacién de dichos trabajos se efectiien conforme al
Catdlogo de conceptos, Programa de Ejecucién de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,

Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccion de “EL
MUNICIPIO”, : :

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados
de los trabajos contratados, asf como, de los daiios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" ¢ a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la

garantia otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la
- misma.

DECIMOCTAVO. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccidon Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejecucidn, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estard a cargo de la
Direccién de Obras Pablicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacién, por
lo que se obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacién
necesaria y/o inspeccion in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” deberd entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de cdmo realmente se ejecutarcn los trabajos (plagos A5 BUILD) en original, copia
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archivo electrénico, los cuales deberd anexar como requlslto en la estimacién finiquito. Esta partida
no se pagara como concepto adicional.

DECIMONOVENO. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" seri el tnico
responsable de la ejecucién de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via
publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le seflale “EL MUNICIPIO”. Las

responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su 1nobservanma seran a cargo de "EL .
CONTRATISTA"

"Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucidn de los trabajos.

VIGESIMO. SOBRE EL D.R.0.- Independientemente .de lo estipulado en la cliusula que antecede y
previamente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra “EL MUNICIPIO" lo requiere, “EL
CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” ¢] director responsable de la obra, quien tendrd a su
cargo la obra, realizar4 las tareas referidas en la normatividad aplicable y estara facultado por “EL
CONTRATISTA” para decidir en su nombre todo lo relative al cumplimiento del presente contrato,
reservandose “EL MUNICIPIO” el derecho de aceptar o no en cualquier tiempo, a la persona a que se
refiere la presente cldusula. Dicha determinacién debera registrarse en la bitdcora correspondiente.

VIGESIMO PRIMERO. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y SU VIGENCIA.- De igual forma “EL
CONTRATISTA” se ohliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos, dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegire a causar a “EL MUNICIPIO” c a
terceros, para lo cual deberd de otorgar garantia contra vicios ocultos previo a la recepcién formal
de la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obra Ptiblica del Estado de Querétaro,
sustituyendo la garantia de cumplimiento de contrato por otra equivalente al 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido IVA Incluido, para responder de los defectos que resultaren de la realizacién
de los trabajos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante
su ejecucion. La vigencia de esta garantfa serd de un afio contado a partir de la fecha de la recepcion
de los trabajos, la que se hara constar en el acta de recepcién formal, al término del cual y de no
haber inconformidad por parte de “EL MUNICIPIO”, se realizardn los tramites respectivos para
dejar sin efecto la garantia correspondiente.

Si se presentaran vicios ocultos “EL MUNICIPIO” lo comunicaré por escrito a “EL CONTRATISTA” a
fin de que éste los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo determine. En caso de hacer caso
omiso, se hara efectiva la garantia

VIGESIMO SEGUNDO. REVISION DE FIANZAS.- A efecto de que “EL CONTRATISTA” cumpla con la
obligacién de otorgar las garantias a que se refieren las cldusulas referentes a garantias que
anteceden, deberd presentar FIANZAS a “EL MUNICIPIO” en los términos que se precisan en la
clausula UNDECIMO.
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VIGESIMO TERCERO. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.-

Derivado de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al
proyecto original “EL MUNICIPIO”, podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa

‘materia de este contrato, mediante comunicado. dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas

modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran
obligatorias para “LAS PARTES”".

Dichas modificaciones previas a su ejecucién deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el
objetivo ‘de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL
CONTRATISTA” deberd proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se
puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que
no se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato. —

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo
“EL. MUNICIPIO", elaborard dictamen de justificacién de las modificaciones, evaluando los plazos,
calidad y costos, que servird para establecer los ajustes, los cuales podrdn implicar reduccién o

_incremento al monto del contrato v en su caso al tiempo establecido para la ejecucion de la obra; los

cambios a proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES", pero unicamente
podran ser autorizados por el Director de Obras Ptblicas de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procederd a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitdcora la orden de ejecucién correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMO CUARTO. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la

obra por otro, pero, con autorizacion expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar partes de
ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta
autorizacidn previa no se requerird cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de
licitacién, las partes de la obra que podrin ser objeto de subcontratacién. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguird siendo el tnico responsable de la ejecucién de la obra ante “EL
MUNICIPIO”.

VIGESIMO QUINTO. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato es de

interés social y de derecho piblico, “EL MUNICIPIO” podrd suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra piblica contratada, por cualquier causa justificada. La suspensién temporal no
implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieren origen a la suspensién.

VIGESIMO SEXTO. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en realizar

la revisién y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato, sélo en
caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo, que
determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos alin no ejecutados conforme al
programa pactado al momente de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera
de las partes, el aumento o disminucién autgorizado {eber@ constar por escrito, mediante la
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suscripcién del oficio correspondiente, tal como lo refiere el articulo 63 y 64 de la LeyAde Obra
Publica del Estado de Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede
deberd presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, quien entrard a su
andlisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizindose conforme al programa de obra, anexo
al presente instrumento y que forma parte integrante de é, es decir, que no existe mora imputable a
“EL CONTRATISTA”". En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticién sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizard el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el
procedimiento que sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la
afectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacién de la solicitud
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA" dispondra de un plazo maximo de 60 dfas naturales,
siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de
México, aplicables al perfodo que los mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIP1I0” dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, deberd emitir por escrito la resolucién
correspondiente. :

En el entendido de que cualquier solicitud y/o trdémite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien promueva; si
es a la baja, serd “EL MUNICIPIO"” quien lo realice.

.VIGESIMO SEPTIMO. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podrd
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61
fraccién II de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés
social o de la colectividad y/o por contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de la materia; asi como por el incumplimiento de
“EL CONTRATISTA"” a cualquier de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Piblica del Estado
de Querétaro. En caso de rescisién administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez
dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA”

determinacidn que se da por rescindido este contrato.
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“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar
gastos financieros a “EL MUNICIPIQ” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezarin a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre
las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”,

“EL MUNICIPIO” comunicard por escrito en el acto de notificacién de la rescisién del presente
contrato a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron. - :

VIGESIMO OCTAVO. CAUSAS DE RESCISION: Serin causas de suspensién y/o rescisién del presente
contrato, a consideracién de “EL MUNICIPIO": : : .

eIncumplimiento total o parcial del presente contrato.
«Contravencién a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
eNegligencia probada en su actuacién.
sLas que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacién,
alguna contingencia amhiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por parte de “EL
MUNICIPIO" a través de la dependencia competente.

VIGESIMO NOVENO. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspensién,
rescisién administrativa o terminacién anticipada del presente contrato debera observarse lo
siguiente:

I.- Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagard los trabajos ejecutados, as{ como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

II.- En caso de rescisién del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los
30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha determinacién a fin de
proceder a hacer efectivas las garantfas. En el finiquito deberd preverse el sobrecosto de los
trabajos ain no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados.

II1.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO” pagara

a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutades, asi como los gastos no recuperables, siempre que

éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el -
presente contrato; y i

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la kontinuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En esfg supuesto, 4i opta por la terminacig
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anticipada del contrato, debera solicitarla a "EL MUNICIPIO” quien determinard lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo,
déndole garantfa de audiencia a “EL. CONTRATISTA"; en caso de negativa, serd necesario que
“EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucién correspondiente, pero si “EL
MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA”.

TRIGESIMO. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR.- Una vez comunicada por “EL
MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision,
éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra. :

-TRIGESIMO PRIMERO. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR. “EL
CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos. :

TRIGESIMO SEGUNDO. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos los
actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general
que circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar adecuadamente
dichos trabajos advirtiendo al peatdn y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de
magquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad
fisica 0 que pueda causar algin dafio. As{ mismo, deberd implementar los mecanismos necesarios
para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades
correspondientes para que se implemente el operativo necesario. '

“EL CONTRATISTA” ademds debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatén
las facilidades necesarias para su circulacién y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL. CONTRATISTA” se manifiesta como dnico responsable por los
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que
son regulados por este Contrato. ,
Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ninglin motivo se considerardn como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago
de los mismos serd a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad. '

TRIGESIMO TERCERO. RESPONSABILIDAD LABORAL.- “EL CONTRATISTA” llevard a cabo la
contratacién de las personas que estime capacitadas para adiliailo en gl desarrollo de la obr
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materia de esta contratacién, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas

correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y-

cualquier otra Aportacién de Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como
unico obligado frente a tales personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos
correspondientes, eximiendo a “EL. MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto.
Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato,
debera de exhibir a “EL MUNICIPIO"” el aviso de terminacién correspondiente dado. al Instituto
Mexicano del Segure Social y demas instituciones de seguridad social.

“EL CONTRATISTA" reconoce expresamente que sera el tnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o
intermediario de “EL MUNICIPIOQ”, sino una persona moral con personalidad juridica y patrimonio
diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual serd la Unica responsable frente a los empleados o
trabajadores que ocupe, y por Io mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas las
reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en confra de “EL MUNICIPIO”, en
relacién con el objeto materia de este contrato, desligdndose “EL MUNICIPIO” de toda
responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del
Seguro Social, Previsién Social y demds similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre
“EL CONTRATISTA" y sus empleados son responsabilidad de este 1ltimo.

TRIGESIMO CUARTO. “EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a que el 30%
de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta
contratacién, deberdn contar con el cardcter de avecindado del Municipio de El Marqués, Querétaro,
de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMO QUINTO. VERIFICACION DE OBRA.- “EL. MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la
obra piblica materia del presente contrato, se estd ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periddicamente el avance

de los trabajos.

TRIGESIMO SEXTO. CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” no podri ceder en ningin caso a
otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas del
mismo para la realizacion de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto
con autorizacién que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes
de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo
caso, "EL CONTRATISTA" seguird siendo el tnico responsable de la ejecucién de la obra ante “EL

MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los

trabajos ejecutados, con excepcién de contar con la aceptacion igxpresa previa.y por escrito por
parte de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 ultimo parral

Estado de Querétaro.
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“EL MUNICIPIO”, tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de crédites o de constitucion de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto jurfdico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TRIGESIMO SEPTIMO. CONFIDENCIALIDAD.-“EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta
confidencialidad toda la informacidn a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y de la-
ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de dicha
informarcidn, no pudiendo divulgarla por ningiin medio.

- TRIGESIMO OCTAVO. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO.- Si “EL CONTRATISTA” realiza
trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucidn de los trabajos
excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de
gjecucién de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizade conforme a lo estipulado en el presente contrato o
conforme a las drdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién, reparacién o
reposicidén inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta
“EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucidn adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, 5i lo estima necesario podrd ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicidon o reparacion de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMO NOVENO. PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” tendr4 la facultad de verificar si las
obras de este Contrato se estin ejecutando por "EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “EL MUNICIPIO”
compararad periédicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de
dicha comparacién el avance de las obras es menor que lo que debié ejecutarse, “EL MUNICIPIO”
procedera a: :

En caso de que por causa imputable a “EL. CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con’
el perfodo de ejecucién establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencién
econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso,
misma que “EL CONTRATISTA” podrd recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los
tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucién, de suministro o de utilizacién de los
insumos. La aplicacién de estas retenciones tendra el cardcter de definitiva, si a la fecha pactada de
terminacion de los trabajos, éstos no se han concluido.

El cilculo de la retencién serd del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los
trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de acuerdo al programa de

ejecucién establecido.
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“EL MUNICIPIO” aplicard, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debié realizar, la que aplicard “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIQ” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”".

Las penas-convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas-de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asf como en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL
MUNICIPIQ” opte porla rescisién del Contrato.

Las penalizaciones serdn determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento. :

Adicionalmente a las penas convencionales aquif pactadas, si “EL CONTRATISTA" infringe las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podrd escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacidn, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucion atin después
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL. CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y

resoluciones que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciocnes
aplicables.

CUADRAGESIMO. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS.- En la determinacién de las causales
previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se tomaran en cuenta las
que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y de
conformidad con la legislacidn civil no sean imputables a “EL. CONTRATISTA”.

CUADRAGESIMO PRIMERO. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacion de los trabajos que
le fueron encomendados y ésta a su vez, verificard que los mismos estén debidamente concluidos

dentro del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del ayiso de terminacién presentado
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por “EL. CONTRATISTA”. Asimismo "EL. CONTRATISTA" tendrd un plazo de 15 (Quince) dfas
naturales a partir de la verificacidn fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no
cubrir este cierre dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcidn, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.”

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuenira deficiencias en la
terminacién de los mismos, deberd solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacidn, a efecto de que
estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se
podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacidn de las deficiencias.

‘Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procederd a su recepcion
dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusion de los trabajos,
levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hard entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los manuales e
instructivos para su funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso.

CUADRAGESIMO SEGUNDO. CONSTANCIAS DE AVANCE FISICO.- “EL CONTRATISTA” podra solicitar
a “EL MUNICIPIOQ” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera calculado por
el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacién
porcentual de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado
por los porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencién.

CUADRAGESIMO TERCERO. RECEPCION DE TRABAJOS.- En la fecha sefialada para la recepcién, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente con
la comparecencia de “EL MUNECIPIO” v de “EL CONTRATISTA".

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA" queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad’en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de
conformidad a los plazos de garantia estipulados, “EL. CONTRATISTA” se obliga a atender las
auditorias que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacién, ain después del
finiquito de la obra publica materia del presente contrato, so pena de ser sujeto de los
procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMO CUARTO. RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

eDe conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro y Articulo 81 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués, Querétaro,
para el ejercicio fiscal 2016, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion del presente
contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Piiblicas y Tesoreria Municipal, a
que del pago del costo de la obra, segiin el esquema plé mado, ¥ sea F'etenido el 2% (dos
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por ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de vigilancia,
inspeccidn y control de “EL MUNCIPIO” necesarics para su ejecucion.

#De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA"” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacién con el articule 109, fraccién XXI, de la Ley de Hacienda
de los Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25% (veinticinco por
ciento) sobre el 2% (dos por ciento) a que se refiere el inciso que-antecede, por
concepto de impuesto para Educacién y Obras Piiblicas Municipales. .

*En caso de ser agremiado y/o afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccidn, se le retendrd el 5/1000 (cinco al millar) del imperte de estimaciones
para ser distribuida por porcentajes, siendo un tres al millar a la CAmara Mexicana dela
[ndustria de la Construccién Delegacién Querétaro y un dos al millar al Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro,,
seglin convenio firmado con la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién de
fecha 10 de marzo del 2016.

CUADRAGESIMO QUINTO. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtird sus

efectos a partir de] inicio de la ejecucién de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la

fecha de recepcién de la obra, misma que no podrd rebasar el periodo de] término de la
administracion en funcién,

CUADRAGESIMO SEXTO. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de viclaciones en materia de derechos

inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL. CONTRATISTA”,
Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos inherentes a la propiedad
intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e investigaciones
contratados, invariablemente se constituirdn a favor de “EL MUNICIPIO”, segiin corresponda, en
términos de las disposiciones legales aplicables: “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA",
observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano v
construccién rijan en el &mbito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMO SEPTIMO. PRUEBAS DE LABORATORIO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a contratar

un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL MUNICIPIO" se
reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo cual debera
“EL CONTRATISTA” presentar escrite donde refiera el laboratoric en cuestién que designa en hoja
membretada ante “EL MUNICIPIQO”, “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar por
escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMO OCTAVO. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.- “EL

MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolverdn entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnice y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra
el problema técnico y/o administrativo que se haya syscitado, ind}cando las causas y motivgs
EL MARQUES
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que le dieron origen, anexard la documentacién que sustente su peticién y los presentara dentro -
de los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha
en la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucion que dé términe al problema planteado.

C).-"EL MUNICIPIQ", al emitir la resolucidén, citard a “EL CONTRATISTA", para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido
ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucion
adoptada y se levantard acta administrativa en la que harin constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMO NOVENO. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” para dar
por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcidn fisica de los trabajos,

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicies ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos senalados en el presente contrato y de
conformidad a los plazos de garantla estipulados.

QUINCUAGESIMO, DEL DOMICILIO.- En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o lleve a
cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez} dias de
anticipacién a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le tendrad por
legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someterdn a la jurisdiccién de los Tribunales de
la Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudier
corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa

UNA VEZ LEiDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS LAS
PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR TRIPLICADO E
DIiA 20 DE DICIEMBRE DE 2016 EN LA CANADA, EL MARQUES, QRO. ———

POR “EL MUNIC

-1

C. MARIA GUADAL ENAS MOLINA

Sindi urficipal Secretario del Ayuntamiento
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e,

C.P. ALEJANDRO ANGEEES ARELLANO ING. ABRA INEZ HERNANDEZ
Secretario de Finanzas Piblicas y Tesoreria Director d¢ @b fiblicas Municipales
Municipal

POR “EL CONTRATISTA"

LEOPOLDO DOMINGUEZ FLORES
Administrador Unico
Constructora y Comercializadora DOMRIV S.A. de
CV.

Estas Firmas atienden al contrato No. PMM-DOP-FISMDF-024-0-1R-2016
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