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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-029-0-AD-2016
MUNICIPIO “EL MARQUES”, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

T

NOMBRE 0 DENOMINACI N SOCIAL:

Tosé Alvaro Ugalde Chaparro

DOMICILIO: CIUDAD: CP:
Calle Independencia 224 2do. Piso Colonia Centro Querétarc 76000
N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS | N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS | RFC: Ne REGISTRO CMICQ:
ESTADO: MUNICIPIO:

2493 00104159 UACA820201UP8 N/A

Ne DE CONTRATO: FECHA AD!UDICACION MODALIDAD DE AD]UDICACIGI;I:

PMM-DOP-FISMDF-029-0-AD-2016 13 de diclembre de 2016 ADJUDICACION DIRECTA
Ne DE LICITACION O DE AD]UDICACION: MONTO DE CONTRATO SIN IVA: LV.A, DEL CONTRATO:

PMM-DOP-FISMDF-029-0-AD-2016 $ 486,052.28 $77,768.37
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA:

$ 563,820.65 {Quinientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Veinte Pesos 65/100 M.N.)
FUENTE DE LOS RECURSQS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
FISMDF ESTATAL FISMDF029
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA i
NUMERO: FECHA:
AC/008/2016-2017 7 de diciembre de 2016

. N"‘ REGISTRO EDERALDE CONTRIBUY'ENTES

MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS Y MMQ-411001-3]5

TESORERIA MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD: \
VENUSTIANO CARRANZA NO. 2, LA CANADA EL MARQUES, QRO.
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: FIANZA N® FIANZA: FOLIO: FECHA: \\
$ 56,382.07 Fianzas Asecam, 5.A. QRO001-002467 E-00040230 | 13 DE DICIEMBRE DE 201
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: FIANZA Ne FIANZA: FOLIO: FECHA:
$56,382.07 Fianzas Asecam, S.A. QRO001-002467 E-00040230 | 13 DE DICIEMBRE DE 2016

NCIANOPLAZ O DETEIRCUCIO

FECHA DE INICIO: PLAZO D) E]ECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA DE TERMINACION:
14 de diciembre de 2016 15 Dias Naturales - 28 de diciembre de 2016
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-029-0-AD-2016
MUNICIPIO “EL. MARQUES”, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTATAL
ADJUDICACION DIRECTA
PERSONA FISICA SIN ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRA
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADPO EN ESTE ACTO POR LA C. MARIA
GUADALUPE CARDENAS MOLINA, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, ASISTIDA EN ESTE
ACTO POR LIC. GASPAR ARANA ANDRADE, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C.P. ALEJANDRO
ANGELES ARELLANO, SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, ING.
ABRAHAM MARTINEZ HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES Y POR OTRA PARTE EL C, JOSE ALVARO UGALDE CHAPARRO A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES
Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
L- Declara “EL MUNICIPIO” a fravés de su representante:

1.1. Que es una persona moral de derecho ptiblico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Politica del
Estado de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25
fraccion I del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

L.2. Sus representantes estin facultados para la celebracién del presente contrato, en términos de lo dispuesto
en los articulos 31 fraceién VI, 33 fraccion I, V y VI, 47 fraccién V de la Ley Orgénica Municipal del
Estado de Querétaro, y del acuerdo publicado en la Gaceta Municipal No. 5 del afio 01, de fecha 20 de
noviembre del 2015, en el que “El H. Ayuntamiento de El Margués, Qro., en gjercicio de su facultad de
delegacion, faculta al C. Presidente Constitucional del Municipio de EI Margués, Qro. Pava que por su
conducto pueda delegar y facultar a los sindicos, secretario del ayuntamiento y el secretario del ramo que
corresponda para la celebracion, suscripcién y modificacién de contratos y convenios que de manera
conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funciones propias
del servicio publicoy la prestacion de los servicios piiblicos Municipales .

1.3.Que se ADJUDICO mediante procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA con el niimero de
procedimiento PMM-DOP-FISMDF-029-0-AD-2016, a "EL CONTRATISTA” la obra materia del presente
contrato, en estricto apego a los articulos 30 fraccidn I, 31 fraccién I, 32 y 33 de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Querétaro vigente, persona fisica que cuenta con capacidad de respuesta inmediata, asf
como con los recursos técnicos, financieros y demds que sean necesarios, de acuerdo con las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar, previo dictamen de la contratacién.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-028-0-AD-2018
MUNICIPIO “EL. MARQUES”, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

1.4, Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacién forma parte integrante del expediente.

L.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fraccion 1l de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, se aprobé la inversion
de recursos provenientes del programa FISMDF, con No. De Obra FISMDF029, mediante Acta de
Cabildo N? AC/008/2016-2017de fecha 7 de diciembre de 2016 con recursos etiquetados con clave
presupuestal N2 072922310436446130105.

L6. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Venustiano Carranza No.2, La
Cafiada, El Marqués, Querétaro, C.P. 76240.

L7. Su registro fiscal (RFC) MMQ4110013]5.

L.8.- Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al titular de la Direccién de Obras
Piblicas’ del Municipio El Marqués, Querétaro, como RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente contrato, en funcién de lo establecido en la
legislacion de obra ptiblica y demas marco normativo aplicable.

IL.- Declara “EL CONTRATISTA™:

IL1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originarie de Querétaro, Qro., con fecha de

. nacimiento 01 de febrero de 1982, asentado en el Acta de Nacimiento No. 1537, folio 17043, 1a cual
consta en el libro 04 de la Oficialia No. 001 de la Ciudad de Querétaro, ante la fe del Oficial del Registro
el Lic. Alejandro Pacheco Manriquez.

IL.2. Que se encuentra inscrito en el padrdn de Contratistas del Estado de Querétaro, con niimero de -
registro vigente No. 2493 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2017,

IL3. Que acredité ante la Direccion de Obras Ptiblicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una experiencia
minima de dos afios en €l gjercicio de 1a actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que cuenta
con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucion de la obra materia de
este contrato.

I1.4. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que SI se encuentra agremiado y/o afiliade a la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccién.

IL.5. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacion de obra piiblica
en la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Generales
y Particulares, Calendario de Ejecucién y demdés anexos que integran el expediente, asf como las demds
normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra.
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CONTRAYO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-029-0-AD-2016
MUNICIPIO “EL MARQUES”, QUERETARO.
DIRECCION DE GBRAS PUBLICAS,

IL.6. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutard el objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en la realizacién de los trabajos, y presupuesto de
conceptos; asi como que considero que el pago de los diversos conceptos de obra se realizara al precio
que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en cuenta las condiciones
que pudieron influir en sus precios unitarios, que todos los materiales, equipo v herramienta fueron
considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

IL.7. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretarfa de Hacienda y Crédito Piblico es
UACAB20201UP8, y su domicilio fiscal es en Calle Independencia No. 224 2do. Piso Colonia Centro,
Querétaro, Qro.,, con C.P 76000, siendo este el domicilio oficial para oir y recibir notificaciones y para los
fines y efectos legales materia de este conirato,

IL8. Que serd el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorfas y
procesos administrativos de responsabilidad.

IL9. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la
contratacién y realizacién de la obra piiblica y que la ejecucién de los trabajos que este contrato regula,
se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y
Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al
efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia.

IIL.- Declaran ambas partes:

IIL1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente

que no ejercitaran ninguna accién legal que por la falta de representacion, se pudiere derivar de la
celebracion del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERQO. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" contrata a “EL CONTRATISTA” para que
éste realice la Obra Piblica consistente en: “Ampliacion de Agua Potable en Calle
Independencia y Ampliacion de Red de Drenaje en Calle 15 de Mayo; Santa Cruz, El
Marqués, Qro.” hasta su total terminacidn; cuya descripcion pormenorizada se establece en su
catalogo de conceptos, programa de ejecucion, y de conformidad cen los proyectos, planos,
especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte integrante del expediente;
acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas
disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como, por la biticora que registra el
cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por “LAS PARTES".
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-029-0-AD-2016

MUNICIPIO “EL MARQUES", QUERETARD.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 486,052.28
(Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Cincuenta y Dos Pesos 28/100 M.N.}, mas el Impuesto
al Valor Agregado (I.V.A) que es del 16% (Dieciséis por Ciento)} e importa la cantidad de
$77,768.37 (Setenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Ocho Pesos 37/100 M.N.,
resultando que el monto total importa la cantidad de $563,820.65 (Quinientos Sesenta y
Tres Mil Ochocientos Veinte Pesos 65/100 M.N.).

TERCERO. PLAZO DE EJECUCION.- “EL. CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra ptiblica
materia del presente contratoe en un plazo de 15 dias naturales, con fecha de inicio el dia 14
de diciembre de 2016 y con fecha de término el dia 28 de diciembre de 2016, de
coniformidad con el programa de obra aprobado por “EL MUNICIPIO”,

CUARTO. DISPOSICION DEL INMUEBLE.- “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a
poner a su disposicién el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del
presente contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto
de salvaguardar la seguridad de sus trabajadores y de los transetintes del lugar.

QUINTO. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.- “EL MUNICIPIO”, deber4 contar previo a
la ejecucién de los trabajos con los dictdmenes, permisos, licencias, la propiedad o los derechos
de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se
ejecutaran las obras publicas, asi como la evaluacion de impacto ambiental previsto por la Ley
General del Equilibrio Ecoldgico y Ila Proteccidon al Ambiente; todos aquellos que por su
naturaleza se requieran para efectes de dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.

SEXTO. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la cldusula SEGUNDA,
serd destinada por “EL CONTRATISTA" (inica y exclusivamente en la obra piblica materia del
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

SEPTIMO. FORMA DE PAGO.- “EL MUNICIPIO” pagard a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados de conformidad con el avance que representen basandose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA” presente a “EL. MUNICIPI0” en periocdos no mayores de 1
(1) un mes, acompaiiadas de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su
pago, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de Ia Ley de Obra Piblica
del Estado de Querétaro. Sera obligacion de “EL CONTRATISTA", presentar la estimacion en
un maximo de seis dias naturales y le seran revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a
quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacion
correspondiente a "EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacion de la estimacion no
interrumpe el periodo de la estimacién subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su
estimacién, ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-029-0-AD-2016
MUNICIPIO “El. MARQUES", QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, as{ como el procedimiento para su
validacion, facturacion y tramite de pago, serdn proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO”
a “EL CONTRATISTA” quien podra proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se
realice transferencia elecirénica o se le entregard orden de page para expedir cheque
nominativo en caja de la Secretaria de Finanzas Pliblicas y Tesoreria Municipal.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacidn fiscal actual, correcta y completa en la ventanilla de recepcion de la Secretaria
de Finanzas, quien serd la responsable de realizar todas las actividades para cumplir con las
obligaciones y hacer valer los derechos econdmicos que resulten del presente contrato.

La Secretarfa de Finanzas Pdblicas y Tesoreria Municipal realizard el pago a “EL
CONTRATISTA"” mediante cheque o transferencia electrénica en un plazo no mayor de 15
{quince} dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica deberd presentar sus datos
bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado por “EL
CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Piiblicas y Tesoreria Municipal.

OCTAVQ. PAGOS EN EXCESO.- Tratindose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA", éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para
los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha
de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a disposicién de “EL

MUNICIPIO”,
Ni las estimaciones, ni ia liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.
NOVENO. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Los conceptos fuera de catdlogo, cambios de
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar
previamente autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL. CONTRATISTA" cuenta con 5 dias habiles,
a partir de la fecha de autorizacién del cambio de especificacién o autorizacién del nuevo
concepto por parte de la supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios .
unitarios, presentando las correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando
los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. El costo por
financiamiento podra ser sujeto de revision cuando la tasa de interés pactada varie en 5 puntos
o mas. En un méximo de 5 dias habiles se dard contestacién a la solicitud para convenir los
precios unitarios que regirdn los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser
estimados.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-029-0-AD-2016

MUNICIPIO “EL MARQUES”, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entenderd que atorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacion o los precios
de los nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

DECIMO. GARANT{AS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por el precepto legal 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, las garantias a que haya lugar con motive del cumplimiento y vicios ocultos del
contrato, consistentes en FIANZAS, emitidas por Institucion Afianzadora debidamente
autorizada de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y reglamento
aplicable, emitida a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIQ” y legislacién aplicable, las cuales se
regiran basindose en lo siguiente:

A.- Deberi obtener una fianza PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, la cual deberd garantizar una cantidad igual al 10% del
importe total del presente Contrato, IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma
Péliza de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el inciso B y que se refiere a los vicios
ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”,

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara
el concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de
la obra o servicio materia de este Contrato.

B.- Debera obtener una fianza por el 10% del monto contratado, PARA GARANTIZAR DEFECTOS
QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, en los términos sefialados en el presente
contrato y en la legislacién aplicable, los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses a
partir de la fecha del acta de entrega recepcién a que se refiere la cldusula cuadragésimo del
presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere este pdrrafo, pudiendo en su caso
conjuntarse en una misma poéliza de fianza, la presente fianza con la de cumplimiento a que s
refiere el inciso A que antecede.

Las garantias establecidas en' los incisos A y B deberan ser presentadas por “EL
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes a la
fecha en que se le haya realizado la notificacién por escrito del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos A y B garantizan adicionalmente los accesorios que se
deriven en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES"” celebran un convenio modificatorio al monto del contrato o
los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, “EL
CONTRATISTA" se obliga a entregar fianza adicional que garantice el manto excedente al contrato
original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-029-0-AD-2016

MUNICIPIO “EL. MARQUES”, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de
“EL MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la corriente clausula no
guardaran ningiin vinculo ni relacion con este instrumento para efectos de su ejecucién. Por lo
tanto, “EL MUNICIPIO” podri ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad
competente el incumplimiento de “EL. CONTRATISTA”, asi, este Giltimo, hace renuncia expresa
a cualquier derecho al reclamo.

UNDECIMO. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el contrato
se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato
mediante convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el
25% (veinticinco por ciento) del costo aquf pactado, ni implique variaciones sustanciales al
proyecto original, Si las modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la cbra, se
podran celebrar convenios entre las partes.

Los montos excedentes por vollimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrin ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por
"EL MUNICIPIO" y asentados en bitdcora.

"EL MUNICIPIO" deberi elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato
con base en los voliimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL
CONTRATISTA" presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucién, el
presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal
para su aprobacién y autorizacién por parte de "EL MUNICIPIO™, tomando en cuenta que la
elaboracion y formalizacién de los acuerdos de voluntades tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL. CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del
Contrato {cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO") y de defectos o vicios ocultos en la
misma proporcion sobre el monto del convenio,

DUODECIMO. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad con
el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supueste de que
durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econdmico no previstos en el
presente y que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atn no
ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al
Articulo 64 de la Ley de Obra- Piblica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos
correspondientes.
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MUNICIPIO “EL MARQUES”, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DECIMOTERCERO. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecerd la residencia del supervisor, quien ser4 el responsable de
la administracién de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitdcora, asi
como, de la revisién y la aprobacion de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es
externa, “EL MUNICIPIO” dar4 la aprobacién final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley
de Obra Piiblica del Estado de Querétaro. '

DECIMOCUARTO. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un
representante permanente con Cédula Profesional de la Direccidn General de Profesiones de
Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente, quién contara cen poder
amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el
Articulo 58 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro; dicho representante debera
tener a disposicién de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la
bitdcora, proyectos, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra convenida. Para
cualquier cambio en la designacién del representante, “EL CONTRATISTA” contard con
un plazo de 10 (Diez) dfas naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de
“EL MUNICIPIO".

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento
por causa justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL
CONTRATISTA” tendrd la obligacién de mandar a otro que retina los requisitos establecidos
en el presente Contrato.

Ademas “EL CONTRATISTA” asignard a una persona que exclusivamente se encargard de |
coordinar, gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de
tal manera que se tenga un control y tramitologia de documentacién comprobatoria relativa a
la obra, actualizada y al dia de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMOQUINTO. BITACORA DE OBRA.- “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante
la ejecucidn de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitdcora es obligatorio,
debiendo permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectlien en el sitio de

los trabajos, y estard vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del
Contrato, los anexos y la bitacora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes

diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demds disposiciones aplicables en la materia, a
satisfaccién de “EL MUNICIPIO”.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-029-0-AD-2016
MUNICIPIO “EL MARQUES”, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos
derivados de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se Ileguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del
Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMOSEPTIMO. RESPONSABILIDADES DE "EL. CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccién Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra piiblica objeto del presente contrato, estard a cargo de la
Direccitn de Obras Piblicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacién,
por lo que se obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la
documentacion necesaria y/o inspeccién in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA"” deberd entregar al término de la obra los planos actualizados
debidamente firmados de cémo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILD) en
original, copia y archivo electrénico, los cuales debera anexar como requisito en la estimacién
finiquito. Esta partida no se pagara como concepto adicional,

DECIMOCTAVO. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” serd el tnico
responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de
la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal
o municipal, asf como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO". Las

responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo
de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMONOVENO. SOBRE EL D.R.O.- Independientemente de lo estipulade en la clausula que
antecede y previamente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra “EL MUNICIPIO” lo
requiere, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” el director responsable de la
obra, quien tendrd a su cargo la obra, realizard las tareas referidas en la normatividad aplicable
y estara facultado por “EL CONTRATISTA” para decidir en su nombre todo 1o relativo al
cumplimiento del presente contrato, reservandose “EL MUNICIPIO” el derecho de aceptar o no
en cualquier tiempo, a la persona a que se refiere la presente cldusula. Dicha determinacion
deberd registrarse en la bitdcora correspondiente.

VIGESIMO. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y SU VIGENCIA.- De igual forma “EL CONTRATISTA”.
se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos, dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a “EL. MUNICIPIO” o a
terceros, para lo cual debera de otorgar garantia contra vicios ocultos previo a la recepcion
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-029-0-AD-2016

MUNICIPIO “EL MARQUES", QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

formal de la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro, sustituyendo la garantia de cumplimiento de contrato por otra equivalente al 10%
(diez por ciento) del monto total ejercido IVA Incluido, para responder de los defectos que
resultaren de la realizacién de los trabajos, vicios ocultos o de cualguier otra responsabilidad
en que hubiera incurrido durante su ejecucién. La vigencia de esta garantia serd de un afio
contado a partir de la fecha de la recepcion de los trabajos, la que se hard constar en el acta de
recepcidn formal, al término del cual y de no haber inconformidad por parte de “EL
MUNICIPIO”, se realizardn los tradmites respectivos para dejar sin efecto la garantfa
correspondiente.

Si se presentaran vicios ocultos “EL MUNICIPIO” lo comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA” a
fin de que éste los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo determine. En caso de hacer caso
omiso, se hara efectiva la garantia,

VIGESIMO PRIMERO. REVISION DE FIANZAS.- A efecto de que “EL CONTRATISTA" cumpla con la
obligacion de otorgar las garantias a que se refieren las cldusulas referentes a garantfas que
anteceden, deberd presentar FIANZAS a “EL MUNICIPIO” en los términos que se precisan en la
cldusula DECIMO.

VIGESIMO SEGUNDO. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.-
Derivado de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacién
sustancial al proyecto original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones
y programa materia de este contrato, mediante comunicado dirigido al "EL CONTRATISTA",
dichas modificaciones se considerardn incorporadas al texto del presente contrato y por lo
tanto seran obligatorias para “LAS PARTES".

Dichas modificaciones previas a su ejecucién deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el
objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL
CONTRATISTA” deberd proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas
modificaciones se puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos
0 materiales en las que no se vea afectado €l monto, calidad y el tiempo estipulados en este
contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o
tiempo “EL MUNICIPIO", elaborari dictamen de justificacién de las modificaciones, evaluando
los plazos, calidad y costos, que servird para establecer los ajustes, los cuales podran implicar
reduccién o incremento al monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la
ejecucion de la obra; los cambios a proyecto podrdn ser propuestos por cualquiera de “LAS
PARTES", pero unicamente podran ser autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL
MUNICIPIO".
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-029-0-AD-20116
MUNICIPIO “EL MARQUES”, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procederd a la ejecucion de trabajos que no estén
contemplados en el catilogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitdcora la orden de ejecucién correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMO TERCERO. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra
subcontratar partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “EL MUNICIPIO” sefiale
especificamente en las bases de licitacién, las partes de la obra que podran ser objeto de
subcontratacién. En todo caso, “EL CONTRATISTA” seguira siendo el Gnico responsable de la
ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”,

VIGESIMO CUARTO. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA - En virtud de que el presente contrato es
de interés social y de derecho ptblico, “EL MUNICIPIO” podri suspender temporalmente, total
o parciaimente la obra publica contratada, por cualguier causa justificada. La suspension
temporal no implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra
seguir surtiendo sus efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la
suspension.

VIGESIMO QUINTO. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en
realizar la revisidn y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente
Contrato, solo en casc de que se presentaran circunstancias de orden econdmico no previstas
en el mismo, que determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no
ejecutados conforme al programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no
sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o disminucién autorizado deber
constar por escrito, mediante la suscripcion del oficie correspondiente, tal como lo refiere el
articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede
debera presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL. MUNICIPIO”, quien entrara
a su analisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizindose conforme al programa de
obra, anexo al presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe
mora imputable a “EL CONTRATISTA”. En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion
sea justificada, “EL MUNICIPIO”, autorizaré el ajuste de costos de los precios unitarios, de
acuerdo con el procedimiento que sefiala el articule 64 de la Ley de Obra Piiblica del Estado de
Querétaro. ' ‘

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en
materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion de los

trabajos.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-029-0-AD-2016
MUNICIPIO “EL MARQUES”™, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la
afectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucién establecido en el
Contrato.

"EL MUNICIPIO" v " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacién de la solicitud
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la
procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de
60 dias naturales, siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios productor,
que determina el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que
serviran de base para el cilculo de los incrementos o decrementos de los costos de los
insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud, debera emitir por escrito la resolucion correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior al
plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien
promueva; si es a la baja, serd “EL MUNICIPIO"” quien lo realice.

VIGESIMO SEXTO. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61
fraccion II de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de interés piblico,
interés social o de la colectividad y/o por contravencion a las disposiciones, lineamiento¥,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de la materia; asi como por el
incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier de las obligaciones estipuladas en e
presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Ptblica del
Estado de Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del anticipo
en un término no mayor de 10 diez dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea
comunicado a “EL CONTRATISTA" la determinacion que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plaze seitalado debera pagar
gastos financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales,
dichos gastos empezardn a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagary se
calcularédn sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que
sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién
de "EL. MUNICIPIO".

“EL MUNICIPIO” comunicard por escrito en el acto de notificacion de la rescision del presente
contrato a “EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-029-0-AD-2016
MUNICIPIO “EL MARQUES”, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

VIGESIMO SEPTIMO. CAUSAS DE RESCISION: Serin causas de suspensién y/o rescisién del
presente contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO":

Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

Negligencia probada en su actuacién.

Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la

poblacién, alguna contingencia ambiental, etc, previo dictamen fundadc y motivado

por parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMO OCTAVO. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,
rescision administrativa o terminacién anticipada del presente contrato deberd observarse lo
siguiente:

I.- Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL. MUNICIPIO”, éste pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

IL.- En caso de rescisién del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA", una vez
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha determinacion
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deber4 preverse el sobrecosto d
los trabajos atin no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relative a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados.

IIl.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO”
pagard a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asf como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato; y
IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos,
“EL CONTRATISTA” podrad optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la
terminacion anticipada del contrato, debera solicitaria a “EL MUNICIPI0O” quien determinard
- 1o conducente dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito
respectivo, ddndole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, serd
necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial Ja resolucié
correspondiente, pero si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada
la peticién de “EL CQNTRATISTA".
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-029-0-AD-2016

MUNICIPIO “EL MARQUES", QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

VIGESIMO NOVENO. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR.- Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su
rescision, éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

TRIGESIMO. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL CONTRATISTA”
estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias hébiles contados a
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

TRIGESIMO PRIMERO. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” deber4 llevar a cabo
todos los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores,
de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las
personas en general que circulen en los alrededores de dicha obra, para o cual deberd de
sefializar adecuadamente diches trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de
vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro
elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que pueda causar algin dafio. Asi mismo,
debera implementar los mecanismos necesarios para no entorpecer el transito de vehiculos y
de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que se
implemente el operativo necesario.

“EL, CONTRATISTA” ademds deberi evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en
caso de que tuviere que hacerlo, implementar4 los mecanismos que sean necesarios para
otorgar al peatén las facilidades necesarias para su circulacién y sin que corra riesgo alguno
por las obras que “EL CONTRATISTA” ejecutari.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como dnico responsable
por los dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucién de los
trabajos que son regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA" tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo
anterior, por ninglin motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato,
por lo que el pago de los mismos serd a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA”, serd el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a
sus trabajadores como a visitantes eascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMO SEGUNDO. RESPONSABILIDAD LABORAL.- “EL. CONTRATISTA” llevara a cabo |
contratacion de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra
materia de esta contrataci6n, corriendo asf mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas
correspondientes al Ipstituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y
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cualqguier otra Aportacién de Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta
como tnico obligado frente a tales personas ante el-incumplimiento que se presentare en los
contratos correspondientes, eximiendo a “EL MUNICIPIO” de cualquier tipo de
responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA" si se le llegare a suspender los
trabajos motivo de este Contrato, deberd de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso de terminacién
correspondiente dado al Instituto Mexicano del Segurc Social v demds instituciones de
seguridad social. 4

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serd el inico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante,
empleado o intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad
juridica y patrimonio diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual serd la tnica
responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en
responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que estos presenten
en su contra o en contra de “EL MUNICIPIQ", en relacién con el objeto materia de este
contrato, desligindose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse ante
las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Previsién Social y demds
similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus
empleados son responsabilidad de este tltimo.

TRIGESIMO TERCERQ. “EL CONTRATISTA" de conformidad a la cldusula anterior se obliga a que el
30% de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de
esta contratacion, deberan contar con el caracter de avecindado del Municipio de El Marqués,
Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMO CUARTO. VERIFICACION DE OBRA.- “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si
la obra publica materia del presente contrato, se estd ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periddicamente el
avance de los trabajos.

TRIGESIMO QUINTO. CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” no podré ceder en ningiin caso

a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones
derivadas del mismo para la realizacion de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro,
excepto con autorizacidn que obre por escrito de “El. MUNICIPIO”, podra subcontratar
respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su

instalacién en la obra. En todo caso, "EL CONTRATISTA" seguira siendo el finico responsable
de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por
los trabajos ejecutadgs, con excepcién de contar con la aceptacién expresa previa y por escrito
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por parte de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 tltimo pérrafo de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro.

“EL MUNICIPIO", tendré la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracidn judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos,
éstas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de créditos o de
constitucién de garantia prendaria, de fideicomiso en garantfa o cualquier otro acto juridico
que tenga como consecuencia conferir a un tercerc los derechos de “EL CONTRATISTA” a los
créditos generados conforme a este Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TRIGESIMO SEXTO. CONFIDENCIALIDAD.- “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta
confidencialidad toda la informacién a la gue tenga acceso en virtud del presente Contrate y de
la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de
dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

TRIGESIMO SEPTIMO. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO.- Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL
MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna
del plazo de ejecucidn de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o
conforme a las 6rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podrad ordenar su demolicién,
reparacion o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que
hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna
por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspensién
total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacid
de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMO OCTAVO. PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” tendr4 la facultad de verificar
si las obras de este Contrato se estin ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el
programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “EL
MUNICIPIO” comparara periddicamente el avance de las obras contra el programa. Si como
consecuencia de dicha comparacién el avance de las obras es menor que lo que debid
ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procederd a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de
conformidad con el periodo de ejecucién establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO”
aplicard una retencién econdmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que
se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las préximas
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucién, de
suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacion de estas retenciones tendra el cardcter
de definitiva, si a la fecha pactada de terminacién de los trabajos, éstos no se han concluido.
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El calculo de la retencién serd del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los
trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debié ejecutarse de acuerdo al programa
de ejecucion establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicar4, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este
no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en
una cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de
la obra ejecutada y el importe de la obra que debid realizar, la que aplicard “EL MUNICIPIO” a
“EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden
concluidas y recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacién de las
sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a
“EL CONTRATISTA".

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas

de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como en la fecha

de terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL
- MUNICIPIO” opte por la rescision del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcion de la parte de los trabajos que no se hayan
gjecutado o prestado oportunamente y se aplicardn sobre los montos del Contrato,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe la
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el
Titulo Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el camplimiento o 1a resolucién de la obligacién, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucién ain
después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA" se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y
resoluciones que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las
sanciones aplicables.

TRIGESIMO NOVENO. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS.- En la determinacién de las
causales previstas con anterioridad para la aplicaciéon de la pena convencional, no se tomaran
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en cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL
MUNICIPIO” y de conformidad con la legislacién civil no sean imputables a “EL
CONTRATISTA". '

CUADRAGESIMO. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” comunicard
por escrito en hoja membretada, a “EL. MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos que le
fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos
dentro del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién
presentado por “EL CONTRATISTA". Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15
(Quince) dias naturales a partir de la verificacién fisica de estos para realizar su cietre
financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro del plazo establecido, no se podra firmar el
acta de entrega recepcion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de
gue estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste
plazo se podra protrogar por el perfodo que acuerden las partes para la reparacién de las
deficiencias,

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procederid a su
recepcion dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de
Ios trabajos, levantando e] acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asf como los manuales e
instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso.

CUADRAGESIMO PRIMERO. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO.- “EL CONTRATISTA” podra
solicitar a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual ser:
calculado por el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la
participacién porcentual de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al
presupuesto autorizado por los porcentajes de avances fisicos observados por “EL
MUNICIPIO”, en las fechas de retencion.

CUADRAGESIMO SEGUNDO. RECEPCION DE TRABAJOS.- En la fecha sefialada para la recepcidn,
“EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibird los trabajos, levantando el acta
correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL. CONTRATISTA".

Concluida la obra, no chstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a

responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra

responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y
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de conformidad a les plazos de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender
las auditorias que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacién, atin después
del finiquito de la obra piiblica materia del presente contrato, so pena de ser sujeto de los
procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMO TERCERO. RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y
otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las
siguientes retenciones:

e De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Priblica del Estado
de Querétaro y Articulo 81 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués,
Querétaro, para ¢! ejercicio fiscal 2016, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcién del
presente contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria
Municipal, a que del pago del costo de la obra, segiin el esquema plasmado, le sea
retenido el 2% (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto de
servicios de vigilancia, inspeccién y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para su
ejecucion.

¢ De igual forma manifiesta “EL. CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con
los numerales 90, 91, 92 en relacidén con el articulo 109, fraccion XXi, de la Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25%
(veinticinco por ciento) sobre el 2% (dos por ciento} a que se refiere el inciso que
antecede, por concepto de impuesto para Educacidn y Obras Piiblicas Municipales.

e En caso de ser agremiado y/o afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion, se le retendra el 5/1000 (cinco al millar) del importe de estimaciones
para ser distribuida por porcentajes, siendo un tres al millar a la Cdmara Mexicana de
la Industria de la Construccién Delegacién Querétaro y un dos al millar al Sistema
Municipal para el Desarrolio Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro.,
seglin convenio firmado con la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién de
fecha 10 de marzo del 2016.

CUADRAGESIMO CUARTO. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucién de los trabajos de obra objeto de este contrato y
hasta la fecha de recepcién de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la
administracién en funcion.

CUADRAGESIMO QUINTO. PROPIEDAD INTELECTUAL. En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos
inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias,
estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirdn a faver de “EL
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MUNICIPIO", segiin corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, observarin las disposiciones que en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién rijan en el &mbifo federal, estatal y
municipal.

CUADRAGESIMO SEXTO. PRUEBAS DE LABORATORIO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL
CONTRATISTA", para lo cual deberd “EL. CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el
laboratorio en cuestion que designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL
MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA” que
cambie el lahoratorio propuesto.

CUADRAGESIMO SEPTIMO. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.-
“EL MUNICIPIO” y “EL. CONTRATISTA", resolveridn entre si las controversias futuras y
previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitar4 a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrite en €l cual expondra
el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos
que le dieron origen, anexard la documentacién que sustente su peticién y los presentara
dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B}.- “EL. MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la
fecha en la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir
una solucion que dé término al problema planteado.

C).-"EL MUNICIPIO", al emitir la resolucion, citard a “EL. CONTRATISTA”, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dfas naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido
ésta.

D).- Durante la reunidon convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la
solucién adoptada y se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdes
tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitédcora.

CUADRAGESIMO OCTAVOQ. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes
gue intervienen en este Contrato, deberdn elaborar el finiquito correspondiente, anexando el
acta de recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
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responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y
de conformidad a los plazos de garantia estipulados. '

CUADRAGESIMO NOVENO. DEL DOMICILIO.- En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con
10 (diez) dias de anticipacién a "EL. MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no

hacerlo se le tendrd por legalmente reconocido el domicilio registrade y proporcionado en el
presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
" 1to esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccion de los

Tribunales de la Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuere que

pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIiDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS LAS
PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR TRIPLICADO EL
DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2016 EN LA CANADA, EL. MARQUES, QRO.

SRS W —

POR “EL MUNICIPIO”

/

f \
C. MARIA GUADALUPE CARDENAS LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
MOLINA Secretario del Ayuntamiento
Sindicp Municipal
C.P. ALEJANDR( ANGELES ARELLANO ING. ABRA 7 HERNANDEZ
Secretario de Finanzas Piblicas y Tesorerfa Director de fbras licas Municipales

Municipal
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LVARO UGALDE CHAPARRO
Representante Legal

Estas Firmas atienden al contrato No. PMM-DOP-FISMDF-029-0-AD-2016
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