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PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-031-0-AD-2018

CONTRATO DE OBRA

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

NOMBRE 0 DENOMINACION SOCIAL
Chavero Y Vega Constructores $.A. De C.V.
DOMICILIO: CIUDAD: CP:
Avenida San Jose 318, Col, Carriilo Puerto, Queretaro, Qro. 76138
N2 REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS ESTADO: N2 REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS MUNICIPIO: | RFC:
855 19 CVCoo0201MI6

REPRESENTANTE LEGAL: CARGO: N2 REGISTRO CMICQ:

Ing. Gerardo Vega Bernal Administrador Unico 89734

N‘2 DE CONTRATO:

FECHA ADJUDICACION: MODALIDAD DE ADJUDICACION:

PMM-DOP-FISMDF-031-0-AD-2016 13 de diciembre de 2016 ADJUDICACION DIRECTA
N2 DE LICITACION O DE ADJUDICACION: MONTO CONTRATO SIN LV.A: 1.V.A. DEL CONTRATO:
PMM-DOP-FISMDF-031-0-AD-2016 % 564,653.00 $90,344.48
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: PORCENTAJE DE ANTICIPO: | MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA:
$654,997.48 30% (Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Siete
Pesos 48/100 M.N.)

FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
FISMDF ESTATAL FISMDF031
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA
NUMERQ: FECHA:
AC/008/2016-2017 7 de diciembre de 2016

"BENEFICIARIO:

N¢ REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES,
MUNICIPIO EL MARQUES QUERETAROQ, SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS Y MMQ-411001-3]5
TESORER{A MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD:
VENUSTIANO CARRANZA NO. 2, LA CANADA EL MARQUES, QRO.

ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: | FIANZA: N® FIANZA: DOCUMENTO: FECHA:

$196,499.24 Afianzadora Sofimex, $.A. 2053942 1353827 13 DE DICIEMBRE DE 2016
CUMPLIMIENTO (10%) DE FIANZA N¢ FIANZA: DOCUMENTO: FECHA:
CONTRATO:

$ 65,499.74 Afianzadora Sofimex, S.A. 2053962 1353854 13 DE DICIEMBRE DE 2016
VICIOS OCULTOS (10%) DE FIANZA N2 FIANZA: DOCUMENTO: FECHA:
CONTRATO: ;

$ 65,499.74 Afianzadora Sofimef, S.A. 2053962 1353854 13 DE DICIEMBRE DE 2016

/

NGENEIAYOFPPAZOSDESEIECHEL

\
FECHA DE INICIO: PEAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: FEGHA DE TERMINACION:
14 de diciembre de 2016 15 Dias Naturales N\ 28 de diciembre de 2016
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CONTRATOQ DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-031-0-AD-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTATAL
ADJUDICACION DIRECTA
PERSONA MORAL CON ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
LA C. MARIA GUADALUPE CARDENAS MOLINA, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL,
ASISTIDA EN ESTE ACTO POR EL LIC. GASPAR ARANA ANDRADE, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO, CP. ALEJANDRO ANGELES ARELLANO, SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, ING. ABRAHAM MARTINEZ HERNANDEZ, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y POR OTRA PARTE LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES S.A. DE CV,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING. GERARDO VEGA BERNAL, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

L.1. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de Ia
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucién Politica del
Estado de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo
25 fraccion I del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

L.Z. Sus representantes estdn facultados para la celebracidn del presente contrato, en términos de lo
dispuesto en los articulos 31 fraccion VIII, 33 fraccion I, V y VI, 47 fraccion V de la Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro, y del acuerdo publicado en la Gaceta Municipal No. 5 del afio 01,
de fecha 20 de noviembre del 2015, en el que “El H. Ayuntamiento de EI Margués, Qro., en ejercicio
de su facultad de delegacion, faculta al C. Presidente Constitucional del Municipio de El Marqués,
Qro. Para que por su conducto pueda delegar v facultar a los sindicos, secretario del ayuntamiento y el
secretario del ramo que corresponda para la celebracion, suscripcion y modificacion de contratos y
convernios que de manera conjunta deban celebrarse, pava ejercer con la mavor probidad, eficiencia y
legalidad las funciones propias del servicio publico y la prestacion de los servicios piublicos
Mumnicipales”.

L.3. Que se ADJUDICO mediante procedimiento de AD]UDICACIﬁN DIRECTA con el mimero de
procedimiento N PMM-DOP-FISMDF-031-0-AD-2016, a “EL CONTRATISTA" la obra materia del
presente contrato, en estricto apego a los articulos 30 fraccion |, 31 fraccién I, 32 y 33 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro vigente, persona moral que cuenta con capacidad de
respuesta inmediata, asi como con los recursos técnicos, financieros y demds dye sean necesarios,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-031-0-AD-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar, previo
dictamen de la contratacion.

I4. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho
procedimiento de adjudicacién forma parte integrante del expediente.

L5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo
estipulado en el articulo 29 fraccién 1! de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, se
aprobé la inversion de recursos provenientes del programa FISMDF, con No. De Obra FISMDF031,
mediante Acta de Cabildo N2 AC/008/2016-2017 de fecha 7 de diciembre de 2016 con recursos
etiquetados con clave presupuestal nlimero 072921310696416140705.

1.6. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Venustlano Carranza
namero 2, La Cafiada, El Marqués, Querétaro, C.P. 76240,

L.7. Su registro fiscal (RFC) MMQ4110013]5.

L.8.- Para todo Jo relacionado con este instrumento, se designa al titular de la Direccién de Obras
Publicas del Municipio El Marqués, Querétaro, como RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el
cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente contrato, en funcién de lo
establecido en la legislacién de obra piiblica y demés marco normativo aplicable,

IL.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante:

IL1. Que su representada es una persona moral constituida con apego a las leyes mexicanas,
previo permiso otorgado por la Secretaria de Relaciones Exteriores, lo cual acredita mediante
testimonio de la Escritura Piblica niimero 44,605 (Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Cinco) de
fecha 1° de Febrero de 2000 (Dos mil), pasada ante la fe del Lic. Manuel Cevallos Urueta, Notario
Publico Titular a la Notarfa Ptiblica No. 7 de la Ciudad de Querétaro, Qro., y cuyo testimonio que la
contiene quedd inscrito bajo el Folio Mercantil No. 6475/1 de fecha 12 de Junio de 2000 en el
Registro Pablico de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, en donde se hace constar la
constitucién de la sociedad denominada Chavero Y Vega Constructores S.A. de C.V,, con domicilio
social en la Ciudad de Querétaro, Qro, con duracién de 99 afios y con el siguiente objeto social
"Compra, Venta, Administracién, Operacién, Arrendamiente; realizar toda clase de obras y
trabajos de construccién, reconstruccion, mantenimiento, urbanizacién, etc.”

IL2. Que acredita la personalidad con que se ostenta, mediante testimonio de la Escritura Piblica
niimero 44605, de fecha 1° de Febrero de 2000, pasada ante la fe del Lic. Manuel Cevallos Urueta,
Notaric Pablico Titular de la Notaria nimero 7, de la ciudad de Querétaro, Qro., mediante el cual
consta como Administrador Unico, donde se le otorgaron poderes para Poder general especial
para actos de administracién laboral con cardcter de representante patronal; facultades que
manifiesta bajo protesta de decir verdad, no haberle sido revocadas, limitadas ni modificadas de
manera alguna a la fecha de firma del presente contrato, quien ademas sera el responsable de
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-031-0-AD-2016
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y procesos administrativos de
responsabilidad.

IL.3. Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de
nacionalidad, se seguird considerando como mexicana para lo relacionado con el presente
contrato ¥ no invocara la proteccién de ninglin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en
beneficio de la nacién mexicana, cualquier derecho derivado del presente.

I1.4. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con niimero
de registro vigente 855 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2017.

IL.5. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Municipio El Marqués, Querétaro,
con numero de registro vigente 19 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2017,

IL.6. Que acreditd ante la Direccién de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una experiencia
minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que

cuenta con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucién de la obra
materia de este contrato.

I1.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que SI se encuentra agremiado y/o afiliado a la
Cémara Mexicana de la Industria de la Construccién.

IL8. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién de obra
piblica en la Ley de Obra Puablica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos,
Especificaciones Generales y Particulares, Calendario de Ejecucidén y demés anexos que integran
el expediente, asf como las demds normas relacionadas que regulan la ejecucién de la obra.

1L.9. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara el objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en la realizacién de los trabajos, ¥ presupuesto
de conceptos; asf como que considerd que el pago de los diversos conceptos de obra se realizara al
precio que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en cuenta las
condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, que todos los materiales, equipo y

herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada
uno de los conceptos.

I1.10. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretarfa de Hacienda y Crédito Ptblico
es CVC000201MI6, y su domicilio fiscal es Avenida San Jose 318, Col. Carrillo Puerto,, en la Ciudad
de Queretaro, Qro., con C.P. 76138, siendo este el domicilio oficial para oir y recibir notificaciones
y para los fines y efectos legales materia de este contrato.

IL.11. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra

Piblica del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Tituly Tercero del proceso
para la contratacién y realizacién de la obra pablica y que la ejecucidn de los trabajos que este
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contrato regula, se encuentran normados por el Titule Cuarto, Capitulo Primero, asi como del
Capitulo Segundo y Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido
debidamente, pues al efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia.

IIL.- Declaran ambas partes:

IIL1. Que reconocen mufuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando
expresamente que no ejercitardn ninguna accién legal que por la falta de representacion, se
pudiere derivar de la celebracion del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIOQ” contrata a “EL CONTRATISTA” para
que éste realice la Obra Puablica consistente en: “Ampliacién de Red de Drenaje
Sanitario Varias Calles; Atongo, El Marqués, Qro.” hasta su total terminacién; cuya
descripcién pormenorizada se establece en su catilogo de conceptos, programa de
ejecucién, y de conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y
presupuestos, que forman parte integrante del expediente; acatando para ello lo
establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demdas disposiciones y
ordenamientos legales aplicables, asf como, por la bitacora que registra el cumplimiento
de los derechos y obligaciones concertados por "LAS PARTES",

SEGUNDQ, MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 564,653.00
{Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Tres Pesos 00/100 M.N.}),
més el Impuesto al Valor Agregado (L.V.A) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e
importa la cantidad de $90,344.48 (Noventa Mil Trescientos Cuarenta y Coatro Pesos
48/100 M.N.), resultando que el monto total importa la cantidad de $654,997.48

(Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos 48/100
M.N.).

TERCERO. PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra piiblic
materia del presente contrato en un plazo de 15 dias naturales, con fecha de inicio el dia
14 de diciembre de 2016 y con fecha de término el dia 28 de diciembre de 2016, de
conformidad con el programa de obra aprohado por “EL MUNICIPIO".

CUARTOQ, ANTICIPO.- Para que “EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la
construccidn de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos
de traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como,
para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que
se instalen permanentemente, y demas insumos que deberan otorgar, “EL MUNICIPIO”
otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30 % (Treinta f)\or ciento) del monto
total del Contrato, el fual importa la cantidad de $196,499.%4 (Cignto Noventa y Seis
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Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Pesos 24/100 M.N.), que incluye el impuesto al
valor agregado, el cual deberd de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad
con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO” para el pago, mismo que
se pagard con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el atraso en la
entrega del anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucién pactado. No
obstante lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro
del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto deber4 iniciar la obra en la

fecha establecida originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

La amortizacion del anticipo otorgado se aplicard al importe de cada estimacién de los
trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual deberd ser proporcional al
porcentaje otorgado por concepto de anticipo.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar, éste se deberd liquidar en la

estimacién final, es decir, la (ltima que se presente para su pago por parte de “EL
CONTRATISTA".

El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetaré a los procedimientos establecidos
al respecto por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacién de los anticipos, en caso de rescisién del contrato, el
saldo por amortizar deberd reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no
mayor de quince dias naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisién
al contratista; en caso de incumplimiento se procedera a la aplicacién de las sanciones

estipuladas en esta ley y se haran efectivas las fianzas por concepto de anticipo y
cumplimiento.

QUINTO. DISPOSICION DEL INMUEBLE.- “EL MUNICIPIO”, se cbliga con “EL
CONTRATISTA" a poner a su disposicién el bien inmueble en el cual se ejecutard la obra,
para efectos del presente contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el

libre acceso a efecto de salvaguardar la seguridad de sus trabajadores y de los transetintes
del lugar.

SEXTO.PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.- “EL MUNICIPIO”, deberd contar
previo a la ejecucidn de los trabajos con los dictdmenes, permisos, licencias, la propiedad
0 los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles
sobre los cuales se ejecutardn las obras publicas, asi como la evaluacién de impacto
ambiental previsto por la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccién al
Ambiente; todos aquellos que por su naturaleza se requieran para efectos de dar
cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.

SEPTIMO. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a\que\se refiere la cliusula
SEGUNDA, sera destinada por “EL CONTRATISTA" tinica y eXglusjvamente en la obra
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publica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y
programa de cbra.

OCTAVO. FORMA DE PAGO.- “EL MUNICIPIO” pagari a “EL CONTRATISTA” el importe de
los trabajos ejecutados de conformidad con el avance que representen basindose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA” presente a “EL MUNICIPIO” en periodos no
mayores de (1) un mes, acompafiadas de la documentacién necesaria que acredite la
procedencia de su pago, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Sera obligacion de “EL CONTRATISTA”,
presentar la estimacién en un maximo de seis dias naturales y le serdn revisadas y
aprobadas en un plazo no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la fecha en
que haya presentado la estimacién correspondiente a “EL MUNICIPIO". El retraso en la
presentacion de la estimacién no interrumpe el periodo de la estimacién subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA"” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su
estimacidn, ésta podri ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su
validacion, facturacién y trdmite de pago, serdn proporcionadas por parte de “EL
MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA” quien podrd proporcicnar nimero de cuenta
bancaria para que se realice transferencia electrdnica o se le entregard orden de pago

para expedir cheque nominativo en caja de la Secretarfa de Finanzas Publicas y Tesorerfa
Municipal.

Una vez autorizadas las estimaciones por *“EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA”
entregard la documentacion fiscal actual, correcta y completa en la ventanilla de
recepcién de la Secretaria de Finanzas Piblicas y Tesoreria Municipal, quien serd la
responsable de realizar todas las actividades para cumplir con las obligaciones y hacer
valer los derechos econdmicos que resulten del presente contrato.

La Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorerfa Municipal realizard el pago a “EL
CONTRATISTA" mediante cheque o transferencia electrénica en un plazo no mayor de 15
(quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica debera presentar sus dato
bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado por “E
CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Piblicas y Tesorerfa Municipal.

NOVENQ. PAGOS EN EXCESO.- Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA"”, éste deberd reintegrarlos, adicionados con los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran

por dfas calendario desde la fecha de recepcién y pago hasta la\fecha en que las
cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO".
7de2
f‘ ) ol "y Y
EL MARQUES

GIMERATOREY OF FROCRERS

Venusgtiano Carranza ne. 2, La Cafiada, El Marqués, CGuandtara

CP 76240, Tal. {(442) 235 84 00
wwwLalmarques.gob.mx




9 El Marques

Gob[ernu Municipal
2015 -2018

CONTRATO DE OERA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-031-0-AD-2016

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion de los trabajos, pues “EL MUNICIPIQ”, se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMO. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Los conceptos fuera de catilogo, cambios de
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar
previamente autorizados por “EL MUNICIPIQ”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias
habiles, a partir de la fecha de autorizacién del cambio de especificacidén ¢ autorizacién
del nueve concepto por parte de la supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la
revisién de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas de andlisis de
costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el
ejercicio del contrato. El costo por financiamiento podra ser sujeto de revisién cuando la
tasa de interés pactada varie en 5 puntos o més. En un méximo de 5 dfas habiles se dard
contestacion a la solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos
conceptos o especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuande “EL CONTRATISTA" no entregue los precios unitarios en los términos
establecidos, se entenderd que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la

especificacion o los precios de los nuevos conceptos aplicables en la estimacién de los
trabajos ejecutados.

UNDECIMO. GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por el precepto legal 55 de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro, las garantias a que haya lugar con motivo del anticipo, cumplimiento y vicios
ocultos del contrato, consistentes en FIANZAS, emitidas por Institucién Afianzadora

debidamente autorizada de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas y reglamento aplicable, emitida a entera satisfaccién de “EL MUNICIPIO” y
legislacién aplicable, las cuales se regiran basindose en lo siguiente:

A.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, que respondera al

importe total del anticipo sefialado en este contrato, deberd:

A.1.- “EL CONTRATISTA" deberd entregar FIANZA emitida por Institucién
Afianzadora debidamente autorizada, de conformidad con la Ley de Instituciones

de Seguros y de Fianzas y reglamento aplicable, a favor de “EL MUNICIPIO” por el
importe total del anticipo sefialado en este contrato.

B.- Debera obtener una fianza PARA GARANTIZAR EL DEBIDQ CUMPLIMIENTO DE LO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATQ, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10%
del importe total del presente Contrato, IVA Incluido, esta fianza podrd contenerse en una
misma Pdliza de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el inciso C y que se refiere
a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO’,
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En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables
a “EL CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de
garantia que ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto contratado),
independientemente del avance fisico de la obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una fianza por el 10% del monto contratado, PARA GARANTIZAR
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, en los
términos sefialados en el presente contrato y en la legislacién aplicable, los trabajos se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega
recepcion a que se refiere la cldusula cuadragésimo primero del presente instrumento,
por las obligaciones a que se refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una

misma poéliza de fianza, la presente fianza con la de cumplimiento a que se refiere el inciso
B que antecede.

Las garantfas establecidas en los incisos A, B y C deberdn ser presentadas por “EL
CONTRATISTA" a “EL MUNICIPIQ” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a
la fecha en que se le haya realizado la notificacién por escrito del fallo de la licitacién.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que
se deriven en el evento de que las garantfas le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del
contrato o los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se
incrementan, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el
monto excedente al contrato original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo
166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,

Las caracteristicas y texto de las flanzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios
de “EL MUNICIPIO”,

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la corriente clausula
no guardardn ningin vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su
ejecucién. Por lo tanto, “EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite
frente a Autoridad competente el incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este
ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al reclamo.

DUODECIMO. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que e
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el
presente contrato mediante convenio, por razones fundadas\y motivadas, siempre y
cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco por ciento) del costo aqui pactado, ni
implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si ldg modificaciones no alteran el
proyecto ni las congliciones de la obra, se podran celebrar colNenios entre las partes.
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Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catilogo
original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados
por parte de “EL MUNICIPIO” durante su ejecucién, siempre y cuando hayan sido
previamente aprobados por "EL MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del
Contrato con base en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente,
debiendo "EL CONTRATISTA" presentar oportunamente durante el plazo vigente de
ejecucion, el presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el
representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte de "EL MUNICIPIO",

tomando en cuenta que la elaboracién y formalizacién de los acuerdos de voluntades
tienen sus plazos de realizacién.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliar4 la garantia otorgada para el cumplimiento del
Contrato {cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO") y de defectos o vicios ocultos en la
misma proporcién sobre el monto del convenio.

DECIMOTERCERO. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de
conformidad con el Articulo 63 de la Ley de Obra Pliblica del Estado de Querétaro, y para
el supuesto de que durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econdmico
no previstos en el presente y que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos atin no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser
revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro
para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMOCUARTO. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
ejecucion de los trabajos establecerd la residencia del supervisor, quien serd el
responsable de la administracién de la obra, el contro! y vigilancia de los trabajos, los
asientos en bitacora, asf como, de la revisién y la aprobacién de las estimaciones
correspondientes. Si la supervisién es externa, “EL MUNICIPIO"” dar4 la aprobacién final,
de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMOQUINTO. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera
asignar mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a
un representante permanenfe con Cédula Profesional de la Direccién General de
Profesiones de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuard como superintendente,
quién contard con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA", para
decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar
cumplimiento alo establecido en el Articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; dicho representante deberd tener a disposicién de “EL MUNICIPIO”, en el
lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bit4cora, proyectos, planos, especificaciones
y calendarizacién de la obra convenida. Para cualquier cambio en la designacién

del representante, “EL CONTRATISTA” contard con un \plazo de 10 (Diez) dias
naturales antes deglevarlo a cabo para hacerlo del conocimjento\de “EL MUNICIPIO".
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Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier
momento por causa justificada la sustitucién del representante permanente de obra, y “EL
CONTRATISTA” tendra la obligacién de mandar a otro que retina los requisitos
establecidos en el presente Contrato.

Ademas “EL CONTRATISTA” asignara a una persona que exclusivamente se encargard de
coordinar, gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL
MUNICIPIO”, de tal manera que se tenga un control y tramitologfa de documentacién
comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia de acuerdo con los plazos
establecidos en cada caso.

DECIMOSEXTO. BITACORA DE OBRA.- “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que
durante la ejecucién de las obras objeto del presente instrumento el uso de la bit4cora es
obligatorio, debiendo permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se
efectien en el sitio de los irabajos, y estard vigente durante todo el desarrollo de los
trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la bitdcora de los trabajos son los
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

DECIMOSEPTIMO. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacién, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto del
presente contrato sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de
dichos trabajos se efectiien conforme al Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucidn de
Trabajos, en apego a las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demds
disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”.

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos
derivados de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a
terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantfa otorgada para cumplimiento y/o vicios
ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMOCTAVO. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de
la Direccién Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejecucién,
calidad y adecuado funcionamiento de la obra piblica objeto del presente contrato, estard
a cargo de la Direccién de Obras Piblicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL
CONTRATISTA” tal situacién, por lo que se obliga a permitir a las personas directamente

designadas para tal efecto, la documentacién necesaria y/o inspeccién in situ de los
trabajos.

“EL CONTRATISTA” deberd entregar al término de la obra los planos actualizados
debidamente firmados de cdmo realmente se ejecutaron los trabajos {planos AS BUILD)
en original, copia y archivo electrénico, los cuales debera anexar como requisito en la
estimacién ﬁniquitr). Esta partida no se pagara como concepto adicjonal.
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DECIMONOVENO. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” ser4 el tinico
responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad,
uso de la via pithlica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito
federal, estatal o municipal, as{ como a las instrucciones que al efecto le seiiale “EL
MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”".

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMO. SOBRE EL D.R.0.- Independientemente de lo estipulado en la cldusula que
antecede y previamente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra “EL MUNICIPIO” Io
requiere, “EL CONTRATISTA"” propondra a “EL. MUNICIPIO” el director responsable de la
obra, quien tendrd a su cargo la obra, realizara las tareas referidas en la normatividad
aplicable y estara facultado por “EL CONTRATISTA” para decidir en su nombre todo lo
relativo al cumplimiento del presente contrato, reservandose “EL MUNICIPIO” el derecho
de aceptar o no en cualquier tiempo, a la persona a que se refiere la presente clausula.
Dicha determinacion debera registrarse en la biticora correspondiente.

VIGESIMO PRIMERO. GARANT{A DE VICIOS OCULTOS Y SU VIGENCIA.- De igual forma “EL
CONTRATISTA" se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios
ocultos, dafios y perjuicios gue por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a
causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros, para lo cual debera de otorgar garantia contra
vicios ocultos previo a la recepcion formal de la obra, para los efectos especificados en la
Ley de Obra Puablica del Estado de Querétaro, sustituyendo la garantia de cumplimiento
de contrato por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido IVA
Incluido, para respender de los defectos que resultaren de la realizacion de los trabajos,
vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante su
ejecucidn. La vigencia de esta garantfa serd de un afio contado a partir de la fecha de la
recepcion de los trabajos, la que se hara constar en el acta de recepcion formal, al términoe
del cual y de no haber inconformidad por parte de “EL MUNICIPIO”, se realizarin los
tramites respectivos para dejar sin efecto la garantia correspondiente.

Si se presentaran vicios ocultos “EL MUNICIPIQ” lo comunicard por escrito a “EL
CONTRATISTA" a fin de que éste los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo
determine. En caso de hacer caso omiso, se hard efectiva la garantia.

VIGESIMO SEGUNDO. REVISION DE FIANZAS.- A efecto de que “EL CONTRATISTA” cumpla
con la obligacién de otorgar las garantfas a que se refieren las clausulas referentes a
garantias que anteceden, debera presentar FIANZAS a “EL MUNICIPIO” en los términos
que se precisan ep la cldusula UNDECIMO.

Pégind 12 de 2

EL. MIARQUES

GENERAQDRES DE PROGRESQ

Vanustiano Garranza no. 2, La Cafada, EI Marqués, Quarétara
CP 76240 ‘Tel {442) 238 84 00
www.almargues.gob.mx



EI Marqués
r [ Gobierno Municipal
2015 -2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-031-0-AD-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETAROQ.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

VIGESIMO TERCERQ. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMA.- Derivado de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique
una variacion sustancial al proyecto original “EL MUNICIPIO”, podrd modificar el
proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado
dirigido al “EL CONTRATISTA", dichas modificaciones se consideraran incorporadas al
texto del presente contrato y por lo tanto serdn cbligatorias para “LAS PARTES".

Dichas modificaciones previas a su ejecucién deberan ser evaluadas por “LAS PARTES”
con ¢l objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por
lo que “EL CONTRATISTA” debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que
dichas modificaciones se puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos

constructives o materiales en las que no se vea afectado el monto, calidad y el tiempo
estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo
y/o tiempo “EL MUNICIPIO", elaborara dictamen de justificacién de las modificaciones,
evaluando los plazos, calidad y costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales
podran implicar reduccidn o incremento al monto del contrato y en su caso al tiempo
establecido para la ejecucién de la obra; los cambios a proyecto podran ser propuestos
por cualquiera de “LAS PARTES”, pero lnicamente podran ser autorizados por el
Director de Obras Ptblicas de “"EL. MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procederd a la ejecucion de trabajos que no estén
contemplados en el catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones

y se asiente en bitdcora la orden de ejecucién correspondiente so pena de no recibir pago
alguno.

VIGESIMO CUARTO. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra
subcontratar partes de ésta o cuando adquiera materiales 0 equipos que incluyan su
instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO”
sefiale especificamente en las bases de licitacion, las partes de la obra que podran ser
objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL CONTRATISTA" seguird siendo el dnico
responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO".

VIGESIMO QUINTO. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA.- En virtud de que el presente
contrato es de interés social y de derecho piblico, “EL MUNICIPIO” podri suspender
temporalmente, total o parcialmente la obra piiblica contratada, por cualquier causa
justificada. La suspensién temporal no implica la terminacién anticipada del presente
contrato, ya que el mismo podrd seguir surtiendo sus efectos una vez que se hayan
subsanado las causas que dieron origen a la suspension,

VIGESIMO SEXTO. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan
en realizar la revisién y ajuste de los costos a los precigs unifarios pactados en el
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presente Contrato, s6lo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico
no previstas en el mismo, que determine un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos ain no ejecutados conforme al programa pactado al momento de ocurrir dicha
contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o
disminucién autorizado deberd constar por escrito, mediante la suscripcion del oficio

correspondiente, tal como lo refieren los articulos 63 y 64 de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que
antecede debera presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA" a “EL MUNICIPIO”,
quien entrard a su andlisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizindose
conforme al programa de obra, anexo al presente instrumento y que forma parte
integrante de é], es decir, que no existe mora imputable a “EL CONTRATISTA”, En caso de
que “EL MUNICIPIO” estime que la peticién sea justificada, “EL MUNICIPIO”, autorizara
el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento que sefiala el
articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en

la materia, pudiera estar sujeta la importacidén de bienes contemplados en la realizacién
de los trabajos.

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIQ” tomaran en cuenta

la afectacién del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucién establecido en el
Contrato.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacién de la
solicitud debidamente acompafiada de los requerimientos mfnimos necesarios para
evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL. CONTRATISTA” dispondra de un
plazo maximo de 60 dfas naturales, siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
precios productor, que determina el Banco de México, aplicables al perfodo que les
mismos indiquen y que servirdn de base para el cilculo de los incrementos o decrementos
de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias naturales siguientes
ala recepcién de Ia solicitud, deberd emitir por escrito la resolucién correspondiente,

En el entendido de que cualquier solicitud y/o trdmite que se presente en fecha posterior
al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien
promueva; si es a la baja, serd “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMO SEPTIMO. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO"

podra rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 61, fraccién II de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de
interés publico, interés social o de la colectividad contravencién a las
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disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de la

materia; asf como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier de las
obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Querétaro. En caso de rescisibn administrativa de este contrato, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del
anticipo en un término no mayor de 10 diez dias naturales, contados a partir de la fecha

en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA"” la determinacién que se da por
rescindido este contrate.

“EL CONTRATISTA" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera
pagar gastos financieros a “EL MUNICIPIQ” conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federaci6n vigente, en los casos de prérroga para
el pago de créditos fiscales, dichos gastos empezardn a generarse cuando las partes
tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades no pagadas,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacién de la rescision del
presente contrato a "EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMO OCTAVO. CAUSAS DE RESCISION: Serdn causas de suspensién y/o rescision del
presente contrato, a consideracién de “EL MUNICIPIO”:

e Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

¢ Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

¢ Negligencia probada en su actuacion.

¢ Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la
poblacién, alguna contingencia ambiental, etc, previo dictamen fundado y
motivado por parte de “EL MUNICIPIQ” a través de la dependencia competente.

VIGESIMO NOVENO. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la

suspensién, rescisiéon administrativa o terminacién anticipada del presente contrato
debera observarse lo siguiente:

1.- Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a "EL MUNICIPIQ”, éste pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no

recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

IL.- En caso de rescisidon del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una
vez emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautgriamente y desde el
inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes d¢ trabajos ejecutados
aun no liquidadog, hasta que se otorgue el finiquito que procada, lo qhie debera efectuarse
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dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha
determinacién a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados que se encuentren atrasados
conforme al programa vigente, as{ como lo relativo a la recuperacién de los materiales y

equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

II1.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO”
pagard a "EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se

relacionen directamente con el presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los
trabajos, “EL CONTRATISTA" podrd optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta
por la terminacion anticipada del contrato, deberé solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien
determinard lo conducente dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la
presentaci6n del escrito respectivo, ddndole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”;
en caso de negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad
judicial la resolucién correspondiente, pero si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho

plazo, se tendra por aceptada la peticién de “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMO. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR.- Una vez comunicada por “EL
MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su
rescision, éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”", acta circunstanciada del estade en que se

encuentra la obra.

TRIGESIMO PRIMERO. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 {diez)
dias hdabiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacion que éste le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

TRIGESIMO SEGUNDO. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” deber4 lievar a cabo
todos los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus
trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este
Contrato y a las personas en general que circulen en los alrededores de dicha obra, paralo
cual deberd de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peaton y a los
conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales,
excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que
pueda causar algin dafio. Asi mismo, deberd implementar los mecanismos necesarios
para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las
autoridades correspondientes para que se implemente el gperativy necesario.

EL MARQUES
‘Em__- AGQRES OF PROGRESO :
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“EL CONTRATISTA” ademés deber4 evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y
en caso de que tuviere que hacerlo, implementaré los mecanismos que sean necesarios
para otorgar al peatén las facilidades necesarias para su circulacién y sin que corra riesgo
alguno por las obras que “EL CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contratoc “EL CONTRATISTA” se manifiesta como unico
responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la
ejecucién de los trabajos que son regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo
anterior, por ningin motivo se considerardn como parte de las obras objeto de este

Contrato, por lo que el pago de los mismos serd a cargo y por cuenta de “EL
CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA", sera el responsable de la seguridad de la obra por tanto
proporcionara a sus trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMO TERCERQ. RESPONSABILIDAD LABORAL.- “EL CONTRATISTA” llevara a cabo

la contratacion de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de
la obra materia de esta contratacion, corriendo as{ mismo por su cuenta el pago de
salarios, y cuotas correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de
tales contrataciones y cualquier otra Aportacion de Seguridad Social que se genere. A este
respecto se manifiesta como tnico obligado frente a tales personas ante el
incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL
CONTRATISTA” si se le llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, deberi
de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto
Mexicano del Seguro Social y demaés instituciones de seguridad social.

“EL CONTRATISTA"” reconoce expresamente que serd el tnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es
representante, empleado o intermediario de “EL MUNICIPIO", sino una persona moral
con personalidad juridica y patrimonio diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual
sera la Unica responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo
conviene en responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios
que estos presenten en su confra 0 en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con el
objeto materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad
que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro
Social, Previsién Social y demds similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre
“EL CONTRATISTA"” y sus empleados son responsabilidad de este dltimo.

TRIGESIMO CUARTO. “EL CONTRATISTA” de conformidad a la cldusula hnterior se obliga a

que el 30% de lag personas que estime capacitadas para auxijarlo en el desarrollo de la
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obra materia de esta contratacidn, deberan contar con el caracter de avecindado del

Municipio de El Marqués, Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Orgdnica
Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMO QUINTO. VERIFICACION DE OBRA.- “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de
verificar si la obra piblica materia del presente contrato, se estd ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado,
comparando peridédicamente el avance de los trabajos.

TRIGESIMO SEXTO. CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningin
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y
obligaciones derivadas del mismo para la realizacién de las obras.

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro,
excepto con autorizacién que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podri subcontratar
respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacién en la obra. En todo caso, "EL CONTRATISTA" seguird siendo el tdnico
responsable de la ¢jecucidn de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” no podrd ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las
estimaciones por los trabajos ejecutados, con excepcién de contar con la aceptacién
expresa previa y por escrito por parte de “EL MUNICIPIO"” en apego al Articulo 51 dltimo
parrafo de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

“EL MUNICIPIQ”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracién judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, éstas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesidn de
créditos o de constitucién de garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier
otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los derechos de “EL

CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este Contrato, o preferencia sobre
dichos créditos.

TRIGESIMO SEPTIMO. CONFIDENCIALIDAD.-“EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente
Contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por
la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

TRIGESIMO OCTAVO. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. Si “EL
CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por
escrito de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra
por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho fa reclamar pago alguno por
ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucién de los trabajgs.
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Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente
contrato o conforme a las 6rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podrd ordenar su
demolicién, reparacién o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO", si lo estima necesario
podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se
Heve a cabo la reposicion o reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para su terminacién.

TRIGESIMO NOVENO. PENAS CONVENCIONALES.- “EL. MUNICIPIO” tendrd la facultad de

verificar si las obras de este Contrato se estdn ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos,
para lo cual “EL MUNICIPIO” comparara peridédicamente el avance de las obras contra el
programa. Sicomeo consecuencia de dicha comparacion el avance de las cbras es menor
que lo que debif ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procederd a;

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de
conformidad con el periodo de ejecucién establecido en el presente Contrato, “EL
MUNICIPIO” aplicard una retencién econdmica a la estimacién que se encuentre en
proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” pedra
recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en
los programas de ejecucién, de suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacién
de estas retenciones tendré el caricter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion
de los trabajos, éstos no se han concluido.

El cdlculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre

los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debié ejecutarse de acuerdo ai
programa de ejecucidn establecido,

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA",
este no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional
consistente en una cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia
entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar, la que
aplicard “EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento
en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”. Para
determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a
juicic de “"EL MUNICIPIO" no sea imputable a “EL CONTRATISTA".

Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en las fechas establecidas en los
programas de ejecucién de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi
como en la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin
perjuicio de que “EL MUNICIPIO” opte por la rescisién del Contratoj
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Las penalizaciones serdn determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se
hayan ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe
las disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido
en el Titulo Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro,
“EL MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la
obligacién, con el resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra

pedir la resolucién atin después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste
resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y

resoluciones que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las
sanciones aplicables.

CUADRAGESIMO. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS.- En la determinacién de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se
tomaran en cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a

juicio de “EL MUNICIPIO” y de conformidad con la legislacién civil no sean imputables a
“EL CONTRATISTA".

CUADRAGESIMO PRIMERO. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los
trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez, verificard que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo de 10 {diez) dias naturales, contados a partir
del aviso de terminacién presentado por “EL CONTRATISTA”. Asimismo “EL
CONTRATISTA" tendr4 un plazo de 15 (Quince) dias naturales a partir de la verificacién
fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro
del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcién, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias
en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a
efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por

lo que éste plazo se podra prorrogar por el perfodo que acuerden las partes para la
reparacién de las deficiencias.
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Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procederd a su
recepcién dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacién de
conclusién de los trabajos, levantando el acta correspondiente.

“EL. CONTRATISTA” hard entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento

correspondiente y los certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su
€aso.

CUADRAGESIMO SEGUNDO. CONSTANCIAS DE AVANCE F{SICO.- “EL CONTRATISTA” podra
solicitar a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual
sera calculado por el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos
resultantes de la participacién porcentual de las partidas inscritas en el programa de
trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes de avances fisicos
observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion.

CUADRAGESIMO TERCERQ, RECEPCION DE TRABAJOS.- En la fecha sefialada para la
recepcién, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el

acta correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO" y de “EL
CONTRATISTA".

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA" queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente
contrato y de conformidad a los plazos de garantfa estipulados, “EL CONTRATISTA" se
obliga a atender las auditorias que se realicen por parte de cualquier organismo de
fiscalizacidn, afin después del finiquito de la obra piiblica materia del presente contrato,
so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMO CUARTO. RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y

otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las
siguientes retenciones:

¢ De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Querétaro y Articulo 81 de la Ley de Ingresos del Municipio de El
Marqués, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016, “EL MUNICIPIO” mediante la
suscripcién del presente contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas
Piiblicas y Tesorerfa Municipal, a que del pago del costo de-la obra, segln el
esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento) sobre el importe de las

estimaciones por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control de “EL
MUNCIPIQ” necesarios para su ejecucidn.
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» De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA" ser sabedor que de conformidad
con los numerales 90, 91, 92 en relacion con el artfculo 109, fraccién XXI, de la
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un
25% (veinticinco por ciento) sobre el 2% (dos por ciento) a que se refiere el

inciso que antecede, por concepto de impuesto para Educacién y Obras Puablicas
Municipales.

e En caso de ser agremiado y/o afiliado a la Cdmara Mexicana de la Industria de la
Construccién, se le retendrd el 5/1000 (cinco al millar) del importe de
estimaciones para ser distribuida por porcentajes, siendo un tres al millar a la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccién Delegacién Querétaro y un
dos al millar al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de El Marqués, Qro., seglin convenio firmado con la Camara Mexicana
de la Industria de la Construccidén de fecha 10 de marzo del 2016.

CUADRAGESIMO QUINTO. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato
surtird sus efectos a partir del inicio de 1a ejecucion de los trabajos de obra objeto de este

contrato y hasta la fecha de recepcién de la obra, misma que no podra rebasar el perfodo
del término de la administracién en funcién.

CUADRAGESIMO SEXTO. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos
inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorfas,
asesorfas, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor
de “EL MUNICIPIO", segin corresponda, en términos de las disposiciones legales
aplicables. “EL MUNICIPIO” v “EL CONTRATISTA", observaran las disposiciones que en

materia de asentamientos humanos, desarrollo urbanoe y construccion rijan en el &mbito
federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMO SEPTIMO. PRUEBAS DE LABORATORIO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y
“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL
CONTRATISTA”, para lo cual deberd “EL CONTRATISTA" presentar escrito donde refiera
el laboratorio en cuestién que designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL

MUNICIPIO” podr por motivos justificados solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA”"
que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMO OCTAVO. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA", resolverdn entre s las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de

caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, \de conformidad con el
siguiente procedimjgnto:

EL MARQUES
RENTRAOONNLOE FADEASSE
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A).- “EL CONTRATISTA" solicitard a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual
expondrd el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticién

y los presentard dentro de los diez dfas naturales siguientes a la fecha en el que haya
ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la
fecha en la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de
emitir una solucién que dé término al problema planteado.

C).-"EL MUNICIPIOQ”, al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de

su conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la
solucién adoptada y se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos
tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMO NOVENO. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO”
para dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por
las partes que intervienen en este Contrate, deberdn elaborar el finiquito
correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente
contrato y de conformidad a los plazos de garantia estipulados.

QUINCUAGESIMO. DEL DOMICILIO.- En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo
con 10 (diez) dias de anticipacién a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso
de no hacerlo se le tendrd por legalmente reconccido el domicilio registrado y
proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacidén y cumplimiento del presente contrato, as{ como para todo aguello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someterdn a la jurisdiccién de los
Tribunales de la Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEiDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS

LAS PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE\CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DiA 13 DE DICIEMBRE DE 2016 EN LA CANADA, EL MARQUES, QRO.
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MUNICIPIO EL MARQUES, Ql)ERETARO.
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POR “EL MUNICIPIO" I

UPE CARDENAS LIC. GASPAR ARYNA ANDRADE
Secretario del Ayuntamiento

C.P. ALEJANDRO’ANGELES ARELLANO ING. ABRAHAM Z HERNANDEZ
Secretario de Finanzas Publicas y Tesoreria Director de Obtas P
Municipal

POR “EL CONTRAT

ING. GERARDOVEGA BERNAL
Administrador Unica
Chavero Y Vega Constructores S.A. De CV.

Estas Firmas atienden al contrato No. PMM-DOP-FISMDF-031-0-AD-2016
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