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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-033-0-AD-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

NUMBRb U U}:.NUMLNALlUN bULlAL B
Constracciones Rasi, S.A. de C.V.
DOMICILIO: - CIUDAD: ' CP:
Tizoc No. 4, Col. Cumbres de Conin El Marqués, Qro. 76240
Ne¢ REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS ESTADO: N¢ REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS MUNICIPIO: REC:
2409 372 CRAIG04191F8
REPRESENTANTE LEGAL: CARGG: N® REGISTRO CMICG:
Ing. Cruz Homero Ramirez Rivera Administrador iinico 104236
N¢ DE CONTRATO: FECHA AD]UDICAC[ON MODALIDAD DE ADIUD[CAC!ON
PMM-DOP-FISMDF-033-0-AD-2018 13 de diciembre de 2016 AD]UDICACION DIRECTA
NE D LICITACION O UE AD[UDICACION: MUNTO CONTRATO SIN LV.A: 1V.A, DEL CONTRALT:
PMM-DOP-FISMDF-033-0-AD-2016 $545,227.38 $87,236.38
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: PORCENTAJE DE ANTICIPO: MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA:
$632,463.76 30% Seiscientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos 76/100
MLN.)

FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: Na. DE OBRA:
FISMDF ESTATAL FISMDF0Q33
NUMERG Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DF, LA OBRA
NUMERO: FECHA:
AC/008/2016-2017 7 de diciembre de 2016

BENEFICIARIO: N¥ KEGISTRUO FERERAL DE CONTRIBUYENTES.

MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS Y MMQ-411001-3|5
TESORER{A MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD:
VENUSTIANQ CARRANZA NO. 2, LA CANADA EL MARQUES, QRO.

ANTICIPO (100%) DE FIANZA: N2 FIANZA: FOLIO: FECHA:
ANTICIPO:

$ 189,739.13 Afianzadora Aserta, S.A. de C.V. 1302-01528-0 2015579 13 DE DICIEMBRE DE 2016
CUMPLIMIENTO (10%) DE FIANZA Ne FIANZA: FOLIO: FECHA:
CONTRATO:

$ 63,246.38 Afianzadora Aserta, S. A. de C.V. 1302-01529-1 2015597 13 DE DICIEMBRE DE 2016
VICIOS OCULTOS (10%) DE Ne FIANZA: FOLIO: FECHA:
CONTRATO: ;

FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES:
14 de diciembre de 2016 / 15 Dias Naturales

FHCHA DE TERMINACION:
28 de diciembre dea(}lﬁ [
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-033-0-AD-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTATAL
ADJUDICACION DIRECTA
PERSONA MORAL CON ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
LA C. MARIA GUADALUPE CARDENAS MOLINA, EN SU CARACTER DE SiNDICO MUNICIPAL,
ASISTIDA EN ESTE ACTO POR EL LIC. GASPAR ARANA ANDRADE, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO, C.P. ALEJANDRO ANGELES ARELIANO, SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, ING. ABRAHAM MARTINEZ HERNANDEZ, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y POR OTRA PARTE LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA CONSTRUCCIONES RASI, S.A. DE C.V, REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL C. ING. CRUZ HOMERO RAMIREZ RIVERA, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
L.- Declara “EL MUNICIPIOQ” a través de su representante:

L.1. Que es una persona moral de derecho piblico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Canstitucidn Politica de los Estadas Unidas Mexicanos, articule 35 de la Constitucién Palitica del
Estado de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo
25 fraccién I del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro,

L2, Sus representantes estan facultados para la celebracién del presente contrato, en términos de lo
dispuesto en los articulos 31 fraccién VIO, 33 fraccidn I, V y VI, 47 fraccion V de la Ley Organica
Mumnicipal del Estado de Querétaro, v del acuerdo publicado en la Gaceta Mumnicipal No. 5 del afio 01,
de fecha 20 de noviembre del 2015, en ¢f que “El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qvo., en ejercicio
de su facultad de delegacion, facuita al C. Presidente Constitucional del Municipio de El Marqués,
Qro. Para gue por su conducto pueda delegar y facultar a los sindicos, secretario del ayuntamiento y el
secretario del ramo que corresponda para la celebracion, suscripcion y modificacion de contratos y

convenios que de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y

legalidad las funciones propias del servicio publico y la prestacién de los servicios piiblicos
Municipales™.

1.3.Que se ADJUDICO mediante precedimiento de ADJUDICACION DIRECTA con el niimero de
procedimiento No.. PMM-DOP-FISMDF-033-0-AD-2016, a “EL. CONTRATISTA” Ja obra materia del
presente contrato, en estricto apego a los articulos 30 fraccién [, 31 fraccién 1 y 33 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétarc vigente, persona moral que cuenta con capacidad de
respuesta inmediata, asi coyno con los recursos técnicos, financierosly demds que sean necesarios,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-033-0-AD-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trahajos a ejecutar, previo
dictamen de la contratacién.

14. Que por lo antes expuesto, la documentacidn generada correspondiente a dicho
procedimiento de adjudicacién forma parte integrante del expediente,

L5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo
estipulado en el articulo 29 fraccisn 1] de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, se
aprobg la inversién de recursos provenientes del programa FISMDF, con No. De Obra FISMDF033,
mediante Acta de Cabildo N2 AC/008/2016-2017, de fecha 7 de diciembre de 2016 con recursos
etiquetados con clave presupuestal N® 072921310696436140705,

L6. Que su domicilio para efectos de] presente contrato es el ubicado en Venustiano Carranza
No.2, La Cafiada, El Marqués, Querétarg, C.P. 76240,

L7. Su registro fiscal (RFC) MMQ4110013]5.

L.8.- Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Direccidn de Obras
Piblicas de! Municipio El Marqués, Querétaro, como RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el
cabal cumplimiento de las obligaciones contrafdas en el presente contrato, en funcién de lo
establecido en la legislacion de obra ptblica y demds marco normativo aplicable.

IL.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante;

I1.1. Que su representada es una persena moral constituida con apego a las leyes mexicanas,
previo permiso otorgado por la Secretarfa de Relaciones Exteriores, lo cual acredita mediante
testimonio de la Escritura Priblica ntimero 54094 (cincuenta y cuatro mil noventa ¥ cuatro} de
fecha 19 de abril de 2010 (dosmil diez), pasada ante la fe del Lic. Ana Laura Ordaz Gonzilez,
Notario Piblico Titular a la Notaria Plblica No. 5 de la ciudad de Querétaro, Qro, y cuyo
testimonio que Ia contiene quedé Inscrito bajo el Folio Mercantil No. 39818 de fecha 16 de junio
de 2010 en el Registro Piiblico de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Querétaro, en donde
se hace constar la constitucién de la sociedad denominada Construcciones Rasi, S.A, de C.V,, con
duracién de 99 afios y con el siguiente objeto social "Disefiar, construir, tramitar gestionar y
promocionar la construccién, urbanizacién y venta de desarrollos urbanos...”, Documentacion que
Se encuentra en el expediente para constancia de lo expuesto. -

ILZ. Que acredita la personalidad con que se ostenta, de acuerdo a lo estipulado en la Cldusula
segunda transitoria de la Escritura Ptblica nimero 54094, de fecha 19 de abril de 2010, pasada
ante la fe del Lic, Ana Laura Ordaz Gonzalez, Notario Priblico Titular de la Notaria niimero 5, de Ia
Ciudad de Querétaro, Qro,, mediante el cual consta como Administrador tnico, donde se le
otorgaron poderes para Pleitos y cobranzas, actos de administracion y de dominio; facultades que
no le han sido revocadas limitadas ni ‘modificadas de manera alguna a ia fecha de firma del
presente contrato de confgrmidad con la documentacién \presehtada, quien ademis sera el
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y procesos
administratives de responsahilidad.

IL3. Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de
nacionalidad, se seguird considerando COmo mexicana para io relacionado con el presente
contrato y no invocara la proteccién de ninglin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en
beneficio de la nacién mexicana, cualquier derecho derivado del presente,

IL.4. Que se encuentra inscrito en e] padrdn de Contratistas del Estado de Querétaro, con niimero
de registro vigente 2409 y refrendo hasta el dfa 30 de junio de 2017,

IL.5. Que se encuentra inscrito en e] padrén de Contratistas del Municipio El Marqués, Querétaro,
con niimero de registro vigente 372 y refrendo hasta el dfa 30 de junio de 2017,

I1.6. Que acredité ante la Direccién de Obras Piiblicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una experiencia
wminima de dos afios en &l gjercicio de la actividad a desarrollar en &l Estado ae Querétaro, Que
cuenta con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucién de la obra
materia de este contrato.

IL.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que SI se encuentra agremiado y/o afiliado a la
Cémara Mexicana de la Industria de la Construccion.,

1.8, Que conoce y acepta el contenido ¥y los requisitos establecidos para la contratacion de obra
publica en la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos,
Especificaciones Generales y Particulares, Calendario de Ejecucién y demds anexos que integran el
expediente, asf como las demdas normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra.

IL.S. Que ha inspeccionade debidamente el sitio donde se ejecutard el objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en la realizacion de los trabajos, y presupuesto
de conceptos; asi como que consideré que el pago de los diversos conceptos de obra se realizard al
precio que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en cuenta las
condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, que todos los materiales, equipo y
herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutardn todos y cada
uno de los conceptos.

IL.10. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico
es CRA1004191F8, y su domicilio fiscal es Tizoc No. 4, Col. Cumbres de Conin, de El Marqués,
Qro., con C.P. 76240, siendo este el domicilio oficial para ofr y recibir notificaciones y para los
fines y efectos legales materia de este contrato,

I.11. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra
Publica dei Estado de Querétaro Yy en especial por o precisado en e] Titulo T'ercero dei proceso
para la contratacién y realizacién de la obra piiblica y que la ejequci¥in de los trabajos que este
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MUNICIPIO EL MARQUES, Ql_JERETARO.
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contrato regula, se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del
Capitulo Segundo y Tercero, mismos que declara conocer.en su integridad y que ha comprendido
debidamente, pues al efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia.

IIL.- Declaran ambas partes:

IIL.1. Que recoriocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando

expresamente que no ejercitardn ninguna accién legal que por la falta de representacion, se
pudiere derivar de la celebracién del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA" para
que ésie realice la Obra Plblica consisienie en: “Ampliacién de Red de Drengje
Sanitario Calles Alcatraces y Margaritas; Tierra Blanca, E1 Marqués, Qro.” hasta su
total terminacién; cuya descripcién pormenocrizada se establece en su catdlogo de
conceptos, programa de ejecucién, y de conformidad con les proyectos, planos,
especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte integrante del expediente;
acatando para ello lo establecido per las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y
demas disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como, por la bitacora que
registra el camplimiento de los derechos y obligaciones concertados por “LAS PARTES”.

SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 545,227.38
(Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Veintisiete Pesos 38/100 M.N.}), mas el
Impuesto al Valor Agregado (L.V.A.) que es del 16% {Dieciséis por Ciento) e importa la
cantidad de $87,236.38 {Ochenta y Siete Mil Doscientos Treinta y Seis Pesos 38/100
M.N.), resultando que el monto total importa la cantidad de $632,463.76 (Seiscientos
Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos 76/100 M.N.).

TERCERO. PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra plblica
materia del presente contrato en un plazo de 15 dfas naturales, con fecha de inicio el dia
14 de diciembre de 2016 y con fecha de término el dia 28 de diciembre de 2016, de
conformidad con el programa de obra aprobado por “EL MUNICIP10”,

CUARTO. ANTICIPO.- Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la
consiruccién de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos
de traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como,
para la compra y produccion de materiales de construccién, la adquisicién de equipos que
se instalen permanentemente, y demas insumos que deberarn, otorgar, “EL MUNICIPIO”
otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30 % (treinia por ciento) del monto
total del Contrato, el cual importa la cantidad de $189,739.13 (Ciento Ochenta y Nueve
Mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos 13/100 M.N.), qud\ncluye el impuesto al valor
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agregado, el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad con
los mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO” para el pago, mismo que se
pagard con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el atrasc en la
entrega del anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucién pactado. No
obstante lo anterior cuando el contratista no entregue la garantfa de los anticipos dentro
del plazo sefialado, no procedera el diferimiento ¥ por lo tanto deberd iniciar la obra en la
fecha establecida originalmente, y se aplicard lo previsto por el articulo 54 de la Ley de
Obra Piblica del Estado de Querétaro.

La amortizacién del anticipo otorgado se aplicars al importe de cada estimacion de los
trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA®, la cual deberi ser proporcionat al
porcentaje otorgado por concepto de anticipo. =

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar, éste se deber4 liquidar en la

estimacién final, es decir, la tltima que se presente para su pago por parte de “EL
CONTRATISTA".

El otorgamiento y amortizacién del anticipe se sujetard a los procedimientos establecidos
al respecto por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacién de los anticipos, en caso de rescision del contrato, el
saldo por amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no
mayor de quince dfas naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado ia rescisién
al contratista; en caso de incumplimiento se procedera a la aplicacidn de las sanciones
estipuladas en esta ley y se hardn efectivas las fianzas por concepto de anticipo vy
cumplimiento.

QUINTO. DISPOSICION DEL INMUEBLE.- “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL
CONTRATISTA” a poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra,
para efectos del presente contrato, para lo cual otorgard las facilidades necesarias para el
libre acceso a efecto de salvaguardar la seguridad de sus trabajadores y de los transetintes
del lugar.

SEXTO.PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.- “EL MUNICIPIO”, deberd contar
previo a ia ejecucion de los trabajos con los dictimenes, permisos, licencias, la propiedad
0 los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles
sobre los cuales se ejecutardn las obras publicas, asi como la evaluacién de impacto
ambiental previsto por la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al
Ambiente; todos aquellos que por su naturaleza se requieran para efectos de dar
cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.

SEPTIMO. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la cldusula
SEGUNDA, serd destinada por “EL CONTRATISTA” (inica y exclusivamente en la obra
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publica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y
programa de obra.

OCTAVO. FORMA DE PAGO.- "EL MUNICIPIO” pagaré a “EL CONTRATISTA” el importe de
los trabajos ejecutados de conformidad con el avance que representen basindose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA” presente a “EL MUNICIPIO” en periodos no
mayores de (1} un mes, acompafiadas de la documentacién necesaria que acredite la
procedencia de su pago, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de
la Ley de Obra Puiblica del Estado de Querétaro. Sera obligacién de “EL CONTRATISTA",
presentar la estimacién en un méximo de seis dfas naturales y le serin revisadas y
aprobadas en un plazo no mayor a quince dias naturaies, contados a partir de la fecha en
que haya presentado la estimacién correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la
presentacion de la estimacién no interrumpe el periodo de la estimacién subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su
estimacidn, ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”,

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asf como el procedimiento para su
validacion, facturacién y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL
MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA” quien podrd proporcionar ntmero de cuenta
bancaria para que se realice transferencia electrénica o se le entregara orden de pago
para expedir cheque nominativo en caja de la Secretaria de Finanzas Priblicas y Tesorerfa
Municipal.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA”
entregara la documentacién fiscal actual, correcta y completa en la ventanilla de
recepcion de la Secretarfa de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, quien sera la
responsable de realizar todas las actividades para cumplir con las obligaciones y hacer
valer los derechos econémicos que resulten del presente contrato,

La Secretaria de Finanzas Piblicas y Tesoreria Municipal realizard el page a “EL
CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia electrénica en un plazo no mayor de 15
(quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica deberd presentar sus datos
bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado por “EL
CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Pablicas y Tesoreria Municipal.

NOVENO. PAGOS EN EXCESO.- Tratindose de pagos en exceso que haya recibide "EL
CONTRATISTA”, éste deberd reintegrarlos, adicionados con los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que ser4 igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en dada caso y se computarin
por dias calendario desde la fecha de recepcién y pago hajta la fecha en que las
cantidades se pongam a disposicién de “EL MUNICIP1O”,
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Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como
aceptacion de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trahajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechas en exceso.

DECIMO. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Los conceptos fuera de catdlogo, cambios de
especificaciones y voliimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar
previamente autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dfas
habiles, a partir de la fecha de autorizacién del camhio de especificacion o autorizacién

dol nunva foncanta war morba An 1a 1 ioiAn m Liritar o LT RATIAIICTDEN 1,
Ubs aulhVe LOHCCPC }Jur parc Qe g Shycnr:.uuu, yara SCulitalr 4 e MUNIUIFID" i

revisién de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas de analisis de
costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el
ejercicio del contrato. El costo por financiamiento podrda ser sujeto de revisién cuando la
tasa de interés pactada varie en 5 puntos o mas. En un maximo de 5 dias habiles se dara
contestacién a la solicitud para convenir los precios unitarios que regirdn los nuevos
concepios o especificaciones y ésios puedan ser esiimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos
establecidos, se entenderd que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la

especificacién o los precios de los nuevos conceptos aplicables en la estimacién de los
trabajos ejecutados.

UNDECIMO. GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por el precepto legal 55 de la Ley de Obra Piiblica del Estade de
Querétaro, las garantias a que haya lugar con motivo del anticipo, cumplimiento y vicios
ocultos del contrato, consistentes en FIANZAS, emitidas por Institucién Afianzadora
debidamente autorizada de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas y reglamento aplicable, emitida a entera satistaccién de “EL MUNICIPIO” v lepislacion
aplicable, las cuales se regiran basdndose en lo siguiente:

A- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, que responderd al
importe total del anticipo sefialado en este contrato, debera;

A.l.- “EL CONTRATISTA” deberid entregar FIANZA emitida por Institucién
Afianzadora debidamente autorizada, de conformidad con ia Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas y reglamento aplicable, a favor de “EL MUNICIPIO” por el
importe total del anticipe sefialado en este contrate,

B.- Deberad obtener una fianza PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, la cual deberd garantizar una cantidad igual al 10% del
importe iolai def presenie Conirato, VA Iicluide, esta flaiwa podra conienerse en una inisina
Péliza de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios
ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.
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En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputahles a “EL
CONTRATISTA”", éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que
ampara el concepto de cumplimiento {10% del monto contratado), independientemente del
avance fisico de la obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una flanza por el 10% del monto contratado, PARA GARANTIZAR
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, en los términos
sefialados en el presente contrato y en la legislacién aplicable, los trabajos se garantizaran
durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que se
refiere la cldusula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que
se refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma pdéliza de fianza, la
presente fianza con la de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberdn ser presentadas por “EL
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a
la fecha en que se le haya realizado la notificacién por escrito del fallo de Ia licitacién.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que
se deriven en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES" celebran un convenio modificatorio al monto del
contrato o ios costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan,
“EL CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al
contrato original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberdn sujetarse a los criterios
de “EL MUNICIPIO".

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la corriente clausula
no guardaran ningin vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su
ejecucion. Por lo tanto, “EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite
frente a Autoridad competente el incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este
ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al reclamo.

DUODECIMO. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el

contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de Ia
Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro, “EL. MUNICIPIO” podra modificar el
presente contrato mediante convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y
cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco por ciento) del costo aqui pactado, ni
implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las modificaciones no alteran el
proyecto ni las condiciones de Ia obra, se podran celebrar convenios entre las partes.
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Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerades en el catalogo
original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podrén ser pagados
por parte de “EL MUNICIPIO” durante su ejecucién, siempre y cuando hayan sido
previamente aprobados por "EL MUNICIPIO" v asentados en hit4cora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del
Contrato con base en los voltimenes y los conceptos no considerados inicialmente,
debiendo "EL CONTRATISTA" presentar oportunamente durante el plazo vigente de
ejecucién, el presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el
representante legal para su aprobacion y autorizacién por parte de "EL MUNICIPIO",
tomando en cuenta que la elaboracién y formalizacién de los acuerdos de voluntades
tienen sus plazos de realizacién.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliar4 la garantia otorgada para el cumplimiento del
Contrato (cuando asf se lo requiera “EL MUNICIPIO"} y de defectos o vicios ocultos en la
misma proparcion sohre el monto del convenio.

DECIMOTERCERO. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de

conformidad con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para
el supuesto de que durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico
no previstos en el presente y que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
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revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Querétaro
para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMOCUARTO. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la

ejecucién de los trabajos estableceri la residencia del supervisor, quien serd el
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asientos en biticora, asi como, de la revisién y la aprobacién de las estimaciones
correspondientes, Si la supervisidén es externa, “EL MUNICIPIO” dari la aprobacion final,

de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

OECIMOQUINTO. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” deber4

astgnar medianie uficio enviado a "EL MUNICIFIO", anies de dur iniciv a lus trabajus, &
un representante permanente con Cédula Profesional de la Direccién General de
Profesiones de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuard como superintendente,
quién contard con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para
deeidir todo lo relacionado al cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar
cumplimiento alo establecido en el Articulo 58 de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro; dicho representante deberd tener a disposicion de “EL MUNICIPIO”, en el
lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitdcora, proyectos, planos, especificaciones
y calendarizacibn de la obra convenida. Para cualquier cambio en la designaci6n
del representante, “EL CONTRATISTA” contard con un plazo de 10 (Diez) dias
naturales antes de Jlevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento Ye “EL{IMUNICIPIO”.
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Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier
momento por causa justificada la sustitucién del representante permanente de obra, y “EL
CONTRATISTA” tendri la obligacién de mandar a otro que retina los requisitos
establecidos en el presente Contrato.

Ademds “EL CONTRATISTA” asignar4 a una persona que exclusivamente se encargar4 de
coordinar, gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL
MUNICIPIO”, de tal manera que se tenga un control y tramitologia de documentacién
comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia de acuerdo con los plazos

Aot i
egtablecidos en cada cass,

DECIMOSEXTO. BITACORA DE OBRA.- “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que
durante la ejecucién de las obras objeto del presente instrumento el uso de la biticora es
obligatorio, debiendo permanecer en la abra, a fin de que las consultas requeridas se
efectien en el sitio de los trabajos, y estard vigente durante todo el desarrollo de los
irabajos, Pary los efecius del Contralo, los anexos y la bitdcora de Jos lrabajus son s
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

DECIMOSEPTIMO. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL. CONTRATISTA" se obliga a que la
informacién, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto del
presente contrato sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de
dichos trabajos se efectiien conforme al Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucién de
Trabajos, en apego a las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demads
disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccién de “EL MUNICIPIO".

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos
derivados de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negiigencia de su parte se ileguen a causar a “EL MUNICIPIO™ o a
terceros; en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para cumplimiento y/o vicios
ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMOCTAVO. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de
la Direccién Técnica, Supervisién, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejecucién,
calidad y adecuado funcionamiento de ia obra piibiica objeto dei presente contrato, estard
a cargo de la Direccion de Obras Piblicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL
CONTRATISTA” tal situacién, por lo que se obliga a permitir a las personas directamente
designadas para tal efecto, la documentacién necesaria y/o inspeccién in situ de los
trabajos.

“EL CONTRATISTA” deberd entregar al término de la obra los planos actualizados
debidamente firmados de cémo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILD)
en original, copia y archivo electrénico, los cuales deberd anexar como requisito en la
estimacién finiquito. Esta partida no se pagaré como concepto adjcional.
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DECIMONOVENO. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" ser4 el tinico
responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad,
uso de la via piihlica, proteccién ecolagica ¥ de medin amhiente que rijan en el dmhitn
federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL
MUNICIPIQ”. Las responsabilidades y los dafios ¥ perjuicios que resultaren por su
inobservancia serdn a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear
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VIGESIMO. SOBRE EL D.R.O.- Independientemente de lo estipulado en la clausula que
antecede y previamente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra “EL MUNICIPIO” lo
requiere, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” el director responsable de la
obra, quien tendrd a su cargo la obra, realizara las tareas referidas en la normadvidad
aplicabie y estard facuitado por "EL CONTRATISTA” para decidir en su nombre todo io
relativo al cumplimiento del presente contrato, reservandose “EL MUNICIPIO” ] derecho
de aceptar o no en cualquier tiempo, a la persona a que se refiere la presente clausula.
Dicha determinacién debera registrarse en la bitdcora correspondiente.

VIGESIMO PRIMERO. GARANT{A DE VICIOS OCULTOS Y SU VIGENCIA.- De igual forma “EL
CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios
ocultos, dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a
causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, para lo cual debera de otorgar garantia contra
vicios ocultes previo a la recepcién formal de la obra, para los efectos especificados en la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, sustituyendo la garantia de cumplimiento
de contrato por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido IVA
Incluido, para responder de los defectos que resultaren de la realizacién de los trahbajos,
vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante su
ejecucion. La vigencia de esta garantia serd de un afio contado a partir de la fecha de la
recepcion de los trabajos, la que se hara constar en el acta de recepcién formal, al término
del cual y de no haber inconformidad por parte de “EL MUNICIPIO", se realizardn los
tramites respectivos para dejar sin efecto la garantia correspondiente.

Si se presentaran vicios ocultos “EL MUNICIPIO” lo comunicard por escritc a “EL
CONTRATISTA” a fin de que éste los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo
determine. En caso de hacer caso omiso, se har4 efectiva la garantia

VIGESIMO SEGUNDO. REVISION DE FIANZAS - A efecto de que “EL CONTRATISTA” cumpla
con la obligacién de otorgar las garantias a que se refieren las clalisulas referentes a
garantias que anteceden, deberd presentar FIANZAS a “EL MUNICIP{O” en los términos
que se precisan en la clausula UNDECIMO.
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VIGESIMO TERCERO. MODIFICACIONES  DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMA.- Derivado de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique
una variacién sustancial al proyecto original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el
proyecto, especificaciones y programa materia de este contratn, mediante comumicado
dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se considerardn incorporadas al
texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS PARTES".

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberén ser evaluadas por “LAS PARTES”
con el objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por
lo que “EL CONTRATISTA” dehord propener a “EL MINICIPIOY altornativas para quc
dichas modificaciones se puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos
constructivos o materiales en las que no se vea afectado el monto, calidad y el tiempo

estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un increimento en costo
y/o tiempo “EL MUNICIPIO", eluborard diclamen de justificacion de las modificaciones,
evaluando los plazos, calidad y costos, que servird para establecer los ajustes, los cuales
podran implicar reduccién o incremento al monto del contrato ¥ en su caso al tiempo
establecido para la ejecucion de la obra; los cambios a proyecto podrin ser propuestos
por cualquiera de “LAS PARTES”, pero dnicamente podrdn ser autorizados por el
Director de Obras Piiblicas de “EL MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el cat&logo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones
y se asiente en bitdcora la orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago
alguno.

VIGESIMO CUARTO. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” ne podri hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra
subcontratar partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacién en la obra, Esta autorizacién previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIQ”
sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de la obra que podran ser
objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL CONTRATISTA” seguird siendo el inico
responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIHP10".

VIGESIMO QUINTO. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA.- En virtud de que el presente
contrato es de interés social y de derecho piblico, “EL. MUNICIPIO” podri suspender
temporalmente, total o parcialmente la obra ptblica contratada, por cualquier causa
justificada. La suspensién temporal no implica la terminacién anticipada del presente

centrato, ya que el mismo podri seguir surtiendo sus efectos una vez que se havan

waraava alll,

subsanado las causas que dieron origen a la suspensién.

VIGESIMO SEXTO. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONT
en realizar la revision y ajuste de los costos a los preci i

TISTA" acuerdan
rios pactados en el
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presente Contrato, s6lo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico
no previstas en el mismo, que determine un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aiin no ejecutados conforme al programa pactado al memente de ocurrir dicha
contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o
disminucion autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcién del oficio
correspondiente, tal como lo refieren los articulos 63 y 64 de la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que
antecede deberd presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” 3 “EL MUNICIPIO”,
quien entrard a su andlisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizindose
conforme al programa de obra, anexo al presente instrumento y que forma parte
integrante de €, es decir, que no existe mora imputable a “EL CONTRATISTA”. En caso de
que “EL MUNICIP10” estime que la peticién sea justificada, “EL MUNICIPIO”, autorizard
el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento que sefiala el
articuto 64 de la Ley de Obia Piblica del Estado de Querétaro.

No dardn lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en

la materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion
de los trabajos.,

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIQ” tomarén en cuenta
la afectacion del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucion establecido en el
Contrato.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacién de la
solicitud debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para
evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un
plazo maximo de 60 dias naturales, siguientes a la publicacién de ios indices nacionales de
precios productor, que determina el Banco de México, aplicables al periodo que los
mismos indiquen y que serviran de base para el clculo de los incrementos o decrementos
de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias naturales siguientes
ala recepcion de la solicitud, deberd emitir por escrito la resolucién correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior
al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando e] porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien
promueva; si es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice,

VIGESIMO SEPTIMO. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO™

podra rescindir administrativamente el Contrato de conformidad ton lo dispuesta por el
articulo 61, fraccién II de la Ley de Obra Puiblica del Estado de Querétaro, por causas de
interés piblicp, interés social o de la colectividad y/o Ypor \contravencién a las
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disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos ¥y requisitos que establece la Ley de Ia
materia; asif como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier de las
obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Piiblica
del Estado de Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del
anticipo en un término no mayor de 10 diez dias naturales, contados a partir de la fecha
en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la determinacién que se da por

racrindidn acta rantrata
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“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera
pagar gastos financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién vigente, en los casos de prérroga para
el pago de créditos fiscales, dichos gastos empezardn a generarse cuando las partes
tengai definido el imporie a pagar v se calculardn sobie las cantidades 1o pagadas,
debiéndose computar por dfas naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”,

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacién de la rescisién del
presente contrato a “EL CONTRATISTA" los motivos que la originaron.

VIGESIMO OCTAVO. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspensién y/o rescisién del
presente contrato, a consideracién de “EL, MUNICIPIO";

Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables ¥ vigentes.

Negligencia probada en su actuacién. _

Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la

poblacién, alguna contingencia ambiental, etc, previo dictamen fundado y

motivado por parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

* & @

VIGESIMO NOVENO. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la

suspensicn, rescision administrativa ¢ terminacién anticipada del presente contrato

waAziliilseg L S ' r kd e

debera observarse lo siguiente:

L~ Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagari los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

IL- En caso de rescisién del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una
vez emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el
inicio de la misma, se abstendr4 de cubrir los importes resultantes d trabajos ejecutados
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ain no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo.que deberd efectuarse
dentro de los 30 (treinta)} dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha
determinacién a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados que se encuentren atrasados
conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

IIL.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO”
pagarda a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no

romimarahla m ¥ "
recuperadies, siempre que estes sean razonables, estén debidamente comprobades y se

mente comprebade
relacionen directamente con el presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los
trabajos, “EL CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta
por la terminacién anticipada del contrato, deber4 solicitarla a “EL MUNICIPIO* quien
deterininard lo conducente dentro de los 15 quince dias naturales siguienies a la
presentacion del escrito respectivo, dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”;
en caso de negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad
judicial la resolucién correspondiente, pero si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho
plazo, se tendra por aceptada la peticién de “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMO. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR.- Una vez comunicada por “EL
MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su
rescisién, éste procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentra la obra.

TRIGESIMO PRIMERO, PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR. “EL
CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 {diez)
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacién que éste le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

TRIGESIMO SEGUNDO. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” deber4 llevar a cabo
todos los actos y obras gue sean necesarios para garantizar la seguridad de sus
trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este
Contrato y a las personas en general que circulen en los alrededores de dicha obra, para lo
cual deberd de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los
conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales,
excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligre su integridad fisica o que

nuada caugar alain dafio, Asi mismo  deherd imnlamentar lne mecanismaog nacagarios
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para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerjo, coordinarse con las
autoridades correspondientes para que se implemente el operativoipecesario.
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“EL CONTRATISTA” ademis debera evitar el blogueo de banquetas y pasos peatonales y
en caso de que tuviere que hacerlo, implementar4 los mecanismos que sean necesarios
para otorgar al peaton las facilidades necesarias para su circulacién ¥ sin que corra riesgo
alguno por las obras que “EL CONTRATISTA” eiecutari,

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Unico
responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la
ejecucion de los trabajos que son regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo
anterior, por ningin motivo se consideraran como parte de [as obras objeto de este

Contrato, por lo que el pago de los mismos serd a cargo y por cuenta de "EL
CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA”, serd el responsable de la seguridad de la obra por tanto
proporcionard a sus trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMO TERCERO. RESPONSABILIDAD LABORAL.- “EL CONTRATISTA” llevara a cabo
la contratacién de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de
la obra materia de esta contratacién, corriendo as{ mismo por su cuenta el pago de
salarios, y cuotas correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de
tales contrataciones y cualquier otra Aportacién de Seguridad Social que se genere. A este
respecto se manifiesta como unico obligado frente a tales personas ante et
incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO”  de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL
CONTRATISTA” si se le llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera
de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto
Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serd el Gnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es
representante, empleado o intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona moral
con personalidad juridica y patrimonio diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual
sera la unica responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo
conviene en responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios
que estos presenten en su conira o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con el
objeto materia de este contrato, desligindose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad
que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro
Social, Previsién Social y demds similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre

“EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este titimo.

TRIGESIMO CUARTO. “EL CONTRATISTA” de conformidad a la clyusula anterior se obliga a
que el 30% de las personas que estime capacitadas para auxili3yl4 en el desarrollo de la
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obra materia de esta contratacién, deberan contar con el cardcter de avecindado del

Municipio de El Marqués, Querétaro, de conformidad al art 9 de la Ley Orgénica
Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMO QUINTO. VERIFICACION DE OBRA.- “EL MUNICIPIO” tene la facultad de
verificar si la obra piiblica materia del presente centrato, se est4 ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de conformidad con el proyecto y programa de obra aprcbado,
comparando periédicamente el avance de los trabajos.

TRIGESIMO SEXTO. CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningiin
caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y
obligaciones derivadas del mismo para la realizacién de las obras.

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro,
excepte con autorizacién que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar
respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacién en la obra. En todo caso, "EL CONTRATISTA” seguird siendo el tinico
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” no podrd ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las
estimaciones por los trabajos ejecutados, con excepcién de contar con la aceptacion
expresa previa ¥ por escrito por parte de “EL MUNICIPIN” en apego al Articulo 51 ditimo

parrafo de la Ley de Obra Piiblica del Estade de Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendr4 la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas ¢ contra-
recibos, éstas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de
créditos o de constitucién de garantfa prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier
otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los derechos de “EL

CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este Contrato, o preferencia sobre
dichos créditos.

TRIGESIMO SEPTIMO. CONFIDENCIALIDAD.-“EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
absoiuta confidencialidad toda Ia informacién a la que tenga acceso en virtud dei presente
Contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que deberd velar por
la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningiin medio.

TRIGESIMO OCTAVO., TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO.- Si “EL
CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por
escrito de “EL MUNICIP10”, independientemente de la responsabilidad en que incurra
por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por
ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.
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Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente
contrato o conforme a las drdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su
demolicién, reparacién o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hard por su cuenta “EL. CONTRATISTA” sin aque tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario
podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se
lleve a cabo la reposicién o reparacién de los mistmos, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para su terminacién.

TRIGESIMO NOVENO. PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” tendrd la facultad de
verificar si-las obras de este Contrato se estin ejecutando por “EL. CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos,
para lo cual “EL. MUNICIPIO” comparari peridédicamente el avance de Jas obras contra e]
programa. Si como consecuencia de dicha comparacién el avance de las obras es menor
que lo que debid ejecutarse, “EL MUNICIPIO” proceders a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de
conformidad con el perfodo de ejecucién establecide en el presente Contrato, “EL
MUNICIPIO” aplicard una retencién econémica a la estimacién que se encuentre en
proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra

recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en
los programas de efecucién, de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién

de estas retenciones tendré el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion
de los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencién serd del 2% {Dos por ciento) sobre la diferencia que exista enire
los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debié ejecutarse de acuerdo ai
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“EL MUNICIPIO” aplicard, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
este no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional
consistente en una cantidad igual al 4% (Cuatre por Ciento) mensual, sobre la diferencia
entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debi6 realizar, la que
aplicard “EL MUNICIPIO" a “EL CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento
en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”. Para
determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuite o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a

juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en las fechas establecidas en los
programas de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utiiizacidn de ios insumos, asi
como en la fecha de terminacién de los trabajos pactada en ¥} Conttato. Lo anterior, sin
perjuicio de que “EL MUNICIPIO” opte por la rescisién del Conlyato.
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Las penalizaciones ser4dn determinadas en funcién de Ia parte de los trabajos que no se
hayan ejecutado o prestado oportunamente y se aplicardn sobre los montos del Contrato,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningiin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe
las disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionadoe conforme a lo establecido

r , - rd o - 3 3
en el Titule Séptime, Capftule Unice, de las Infracciones ¥ Sanciones, de 1z Ley de Qhra

Piiblica del Estado de Querétaro,

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro,
“EL MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la
obligacién, con el resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podrd
pedir la resolucién atn después de haber optado por el cuiplimiento, cuando ésie
resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender cen diligencia las instrucciones, requerimientos y
rescluciones que reciba de los drganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las
sanciones aplicables.

CUADRAGESIMO. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS.- En la determinacién de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se
tomaran en cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a

juicio de “EL MUNICIPIO” y de confermidad con la legislacién civil no sean imputables a
“EL CONTRATISTA”.

CUADRAGESIMO PRIMERO. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.- "EL CONTRATISTA”
comunicard por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los
trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo de 10 {diez) dias naturales, contados a partir
del aviso de terminacién presentado por “EL CONTRATISTA”. Asimismo "EL
CONTRATISTA™ tendra un plazo de 15 {Quince] dias naturales a partir de la verificacién
fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro
del plazo establecido, no se podré firmar el acta de entrega recepeion, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Querétara,

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias
en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a
efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por
lo que éste plazo se podrd prorrogar por el perfodo que acyerden| las partes para la
reparacion de las deficiencias.
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Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este proceder a su
recepcion dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacidn de
conclusién de los trabajos, levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” har4 entrega de los planos definitives autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento

correspondiente y los certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su
caso.

CUADRAGESIMO SEGUNDO. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO.- “EL CONTRATISTA” podra
solicitar a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual
sera calculado por el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos
resultantes de la participacién porcentual de las partidas inscritas en el programa de
trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes de avances fisicos

™ ATTRTT AETY

vbservados por “EL MUNICIPIG”, en las fechus de retencidn,

CUADRAGESIMO TERCERO. RECEPCION DE TRABAJOS.- En la fecha scialada para la
recepcion, “EL MUNYCIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el
acta correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL
CONTRATISTA".

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente
contrato y de conformidad a los plazos de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se
obliga a atender las auditorias que se realicen por parte de cualquier organismo de
fiscalizacion, atin después del finiquito de la obra piblica materia del presente contrato,
so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMO CUARTO. RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y
otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las
siguientes retenciones:

* De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Querétaro y Articulo 81 de la Ley de Ingresos del Municipic de E!
Marqués, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016, “EL. MUNICIPIO” mediante la
suscripcion del presente contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas
Pablicas y Tesoreria Municipal, a que del pago del costo de la obra, segin el
esquema plasmado, ie sea retenido el 2% (dos por ciento) sobre ei importe de las
estimaciones por concepte de servicios de vigilancia, inspecci@ y control de “EL
MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.
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o De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad
con los numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccién XXI, de la
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Queretaro, se le retendrd un
inciso que antecede por concepto de 1mpuesto pal:z; E-c-I;J—:-:écmn y Obras Pubhcas
Municipales.

¢ En caso de ser agremiado y/o afiliado a la Cadmara Mexicana de Ia Industria de la
Construccion, se le retendrd el 5/1000 (cinco al millar) del importe de

o N R ATt Al A A -1 M o 1o
CBL[II&HLIUIICB paia sci ul.Dl.l. 1oUlGa lJUl lJUI. LCIILG’UD, DICI.I.U.U in I.ICD di mhudal a ia

Camara Mexicana de la Industria de ia Construccidén Delegacién Querétaro y un ;
dos al millar al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de El Marqués, Qro., segiin convenio firmado con la Cimara Mexicana

de la Industria de la Construccién de fecha 10 de marzo del 2016.

CUADRAGESIMO QUINTO. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato
surtird sus efectos a partir del inicio de la ejecucién de los trabajos de obra objeto de este
contrato y hasta la fecha de recepcién de la obra, misma que no podra rebasar el perfodo
del término de la administracién en funcién.

CUADRAGESIMO SEXTO. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a cargo de “EL
CONTRATISTA", Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos
inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias,
asesorias, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor
de “EL MUNICIPIO", segiin corresponda, en términos de las disposiciones legales
aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA", observaran las disposiciones que en

materia de ggentamiantng hnm::nnc degarrollo urhano v conetrirecion riian en el Ambito

avaalus LILAARaayd wildals ¥ D Laalidll

federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMO SEPTIMO. PRUEBAS DE LABORATORIO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y
“EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de aceptar al laboratorio de51gnado por “EL

ALV IL DY l\ﬂ.l lD lﬂ ? in.lcl I.U Ludl ul:lJt:l d I‘.l.- (.-Uli' invalio IA ]Jl EeSCTILal Cbti‘lLU U.Ulll.l.lf l.t".‘ill.cld.
el laboratorio en cuestién que designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL
MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA”
qgue cambie el laboratorio propuesto.

;

CUADRAGESIMO OCTAVO. CONTROVERSIAS DE CARACTE TECNICO Y
ADMINISTRATIVO.- “EL MUNICIPLO? y “EL CONTRATISTA”, resoiverdn entre si ias
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato, d¢ conformidad con el
siguiente procedimignto:

EL MARQUES

GERESATGRALS OF gRULREYLD
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-033-0-AD-2016

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

A).- “EL CONTRATISTA” solicitard a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual
expondri el problema técnico y/o administrative que se haya suscitado, indicando las
causas y motivos que le dieran origen, anexari la documentacién due sustente su peticidn

y los presentard dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya
ocurrido.

B).- “EL. MUNICIPIOQ”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la
fecha en la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de
emitir una enlncidn ana Aa Harmina 2l nrahlama wlantaadn
emitir una sciucion que dé términge al problema planteade.
C).-"EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de

su conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la
solucidn adoptada y se levantara acta administrativa en Ia que hardn constar los acuerdos
tomados, debiéndose anotar los mismos en 1a bitdcora.

CUADRAGESIMO NOVENO. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO”
para dar por terminado, parcial ¢ totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por
las partes que intervienen en este Contrato, deberin elaborar el finiguito
correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente
contrato y de conformidad a los plazos de garantia estipulados.

QUINCUAGESIMO. DEL DOMICILIO.- En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo
con 10 (diez) dfas de anticipacién a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso
de no hacerlo se le tendrd por legalmente reconocide el domicilio registrado y

prepercionado en el presente instrumenta,

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asf como para todo aquello que no
esté expresamente estipulade en el mismo, las partes se someterin a la jurisdiccion de los
Tribunales de la Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONT TO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE C NFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2016 EN LA CANADA, EL MARQUES, QRO.

aging 23 de,2

—
ElL MAROQUES
GEMTRACGOREL TE PRSGAELS
Venustiane: Caranzsa no. 2, La Gafiada, Ef Marqués, Querdiarne

CP 76240, Tel. (442) 238 24 0Q
WWANLSHIMArques.gob.mx
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-023-0-AD-2016

MUNICIPIO EL MARQUES, QEJERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

V[/ POR “EL MUNICIPI

El Marqués

Goblerno Municipal
2015 ~2018

rd

- AANDRADE
Secretarie del Ayuntamiento

R4

Sindico Municipatl

C.P. ALEJANDRO ANGELFS ARELLANO ING. ABRAHA HERNANDEZ
Secretario de Finanzas Pitblicas y Tesoreria Director de Olifas Piijffeas Municipales
Municipal

POR “EL CONTRATISTA”

ING. CRUZ HOME AMIREZ RIVERA
Adminis or dnico
Construcciones Rasi, S.A. de C.V.

Estas Firmas atienden ol contrato No. PMM-DOP-FISMDF-033-0-AD-2016
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