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2015 -2018 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-033-0-AD-2017 EL MARQUE!
MUNICIP'O uEL MARQUES” QUERETARO GENFRADORTS DEF PROGRFSD
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO ‘

MEJORAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE EN AVENIDA JESUS ARRIAGA LADO NORTE; SALDARRIAGA, EL MARQUES, QRO.

NOMBRE 0 DENOMINACION SOCIAL: i v
JOSE BRAULIO ISIDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ
DOMICILIO: CIUDAD: C.p:
Paseo del Cairo No. 388, Fracc.Tejeda Corregidora, Qro. 76904
N2 REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS N2 ‘REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS RFC: N REGISTRO CMICQ:
ESTADO: MUNICIPIO:
2682 416 HERB-590515-Q]2 NA

N2 DE CONTRATO: FECHA AD]UDICACIONk: MODALIDAD DE ADJUDICACION:

PMM-DOP-FISMDF-033-0-AD-2017 31 de octubre de 2017 ADJUDICACION DIRECTA
N¢ DE LICITACION O DE ADJUDICACION: MONTO CONTRATO SIN.LV.A: . LV.A.DEL CONTRATO:

PMM-DOP-FISMDF-033-0-AD-2017 $536,342.63 $ 85,814.82
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: PORCENTAJE DE ANTICIPO: MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA:

$622,15745 30% (Seiscientos Ventidos Mil Ciento Cincuenta y Siete Pesos 45/100

FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA: !
FISMDF ESTATAL FISMDF033
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA
NUMERO: FECHA:
AC/002/2017-2018 18 de octubre de 2017

N REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS Y MMQ-411001-3J5
TESORERIA MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD:
VENUSTIANO CARRANZA NO. 2, LA CANADA EL MARQUES, QRO.
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA FIANZA: FOLIO: FECHA:
$ 186,647.24 FIANZAS DORAMA, S.A. 17443131 787669 31 DE OCTUBRE DE 201
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: | AFIANZADORA N° FIANZA: FOLIO: T FECHA: N
$62,215.75 FIANZAS DORAMA, S.A. 17A43136 787675 31 DE OCTUBRE DE 2047
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: | AFIANZADORA N® FIANZA: FOLIO: FECHA: x\)
$62,215.75 FIANZAS DORAMA, S.A. 17A43136 787675 31 DE OCTUBRE DE 201%, }

FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATUR@PQS FECHA DE TERMINACION:
06 DE NOVIEMBRE DE 2017 26 DIAS NATURALES", ™ ‘ 01 DE DICIEMBRE DE 2017
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-033-0-AD-2017 EL MARQUE
MUNICIPIO “EL MARQUES”, QUERETARO. SERFRADORTS DF PROGAFSG
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTATAL
ADJUDICACION DIRECTA
PERSONA FiSICA CON ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRA
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. MARIA
GUADALUPE CARDENAS MOLINA, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, ASISTIDO EN ESTE
ACTO POR EL LIC. GASPAR ARANA ANDRADE, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C.P. ALEJANDRO
ANGELES ARELLANO, SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, ING.
PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES Y POR OTRA PARTE EL C. ]OSE" BRAULIO ISIDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES SE SUJETAN A LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
L- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

L1. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucién Politica del
Estado de Querétaro, articulo 3 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25
fraccién I del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

I.2. Sus representantes estdn facultados para la celebracién del presente contrato, en términos de lo dispuesto
en los articulos 31 fraccion VIII, 33 fraccién I, V' y VI, 47 fraccién V de la Ley Orgénica Municipal del
Estado de Querétaro, y del acuerdo publicado en la Gaceta Municipal No. 5 del afio 01, de fecha 20 de
noviembre del 2015, en el que “El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en ejercicio de su facultad de
delegacion, faculta al C. Presidente Constitucional del Municipio de El Marqués, Qro. Para que por su
conducto pueda delegar y facultar a los sindicos, secretario del ayuntamientd y el secretario del ramo que
corresponda para la celebracion, suscripcion y modificacion de contratos ¥y convenios que de manera
conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funciones propias
del servicio publico y la prestacion de los servicios publicos Municipales .

1.3.Que se ADJUDICO mediante procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA con el numero de
procedimiento PMM-DOP-FISMDF-033-0-AD-2017, a “EL CONTRATISTA” la obra materia del
presente contrato, en estricto apego a los articulos 30 fraccion I, 31 fraccién I y 33 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro vigente, persona fisica que cuenta con capacidad de respuesta
inmediata, asi como con los recursos técnicos, financieros y demds que sean necesarios, de acuerdo con
las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar, previo dictamen de la
contratacién. ,*\
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-033-0-AD-2017 EL MARQUES
MUNICIPIO “EL MARQUES”, QUERETARO. GENERADORES T PROGRESS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

L.4. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

L.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fraccién Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, se aprobé la inversién
de recursos provenientes del programa FISMDF, con No. De Obra FISMDF033, mediante Acta de
Cabildo N2 AC/002/2017-2018 de fecha 18 de octubre de 2017. Modificacién que se realiza al
Programa Operativo Anual autorizado en mediante oficio mimero SFT/0017-9/2017, donde la
Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorerfa Municipal, sefiala las partidas presupuestales y techo
presupuestal del cual se dispone para el ejercicio 2017, por lo que con fundamento en el articulo 48
fraccién XV de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacién
del Secretario de Finanzas y Tesorerfa Municipal en el presente contrato, sélo es con el fin de hacer
constar la disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

1.6. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Venustiano Carranza No.2, La
Canada, El Marqués, Querétaro, C.P..76240.

L7. Su registro fiscal (RFC) MMQ4110013])5.

1.8.- Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Direccién de Obras
Publicas del Municipio El Marqués, Querétaro, como RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente contrato, en funcién de lo establecido en la
legislacion de obra publica y demas marco normativo aplicable.

IL- Declara “EL CONTRATISTA”:

IL1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario de la ciudad de Queretaro Estado de

Queretaro, con fecha de nacimiento el dia 15 de Mayo de 1959, de acuerdo al Acta de nacimiento 1573

de fecha 12 de junio de 1956, ante la fe del Licenciado Luis Alcanta Montes, Juez del Registro Civil del
~ Estado de Querétaro.

IL.2. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con nimero de
registro vigente 2682 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2018.

IL.3. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Municipio El Marqués, Querétaro, con ‘
namero de registro vigente 416 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2018.

IL.4. Que acredit6 ante la Direccién de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una experiencia
con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucién de la obra materia de

minima de dos aiios en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que cuenta
este contrato.

IL5. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que No se encuentra agremiado y/o afiliado ada

Cédmara Mexicana de la Industri@‘ﬁ?\(i@rsgwji&xhl O
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM- DOP-FISMDF-033-0-AD-2017 EL MARQUES
MUNICIPIO “EL MARQUES”, Q QUERETARO. GENFRADORES DF PROGRFS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

11.6. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién de obra publica
en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Generales
y Particulares, Calendario de Ejecucion y demds anexos que integran el expediente, asi como las demés
normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra.

IL.7. Que ha inspeccionado debidamente el sitio.donde se ejecutara el objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en la realizacién de los trabajos, y presupuesto de
conceptos; asi como que consideré que el pago de los diversos conceptos de obra se realizara al precio
que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en cuenta las condiciones
que pudieron influir en sus precios unitarios; que todos los materiales, equipo y herramienta fueron
considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutardn todos y cada uno de los conceptos.

IL.8. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria-de Hacienda y Crédito Pablico es
HERB-590515-QJ2, y su domicilio fiscal es:Paseo del Cairo No. 388, Fracc.Tejeda, en la Ciudad de
Corregidora, Qro., con C.P. 76904, siendo este el domicilio oficial para oir y recibir notificaciones y
para los fines'y efectos legales materia de este contrato.

IL.9. Que serd el responsable de recibir notificaciones vy documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad.

I1. 10. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Puablica
del Estado de Querétaro y en especial por lo.precisado en el Titulo Tercero del proceso para la
contratacién y realizacion de la obra publica y que la ejecucion de los trabajos que este contrato regula,
se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y
Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al
efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia.

IIL.- Declaran ambas partes:

I11.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente
que no ejercitaran ninguna accién legal que por la falta de representacion, se pudiere derivar de la
celebracién del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan alas siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que éste
realice la Obra Publica consistente en: “MEJORAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE EN
AVENIDA JESUS ARRIAGA LADO NORTE; SALDARRIAGA, EL MARQUES, QRO.” hasta su total
terminacién; cuya descripcién pormenorizada se establece en su catadlogo de conceptos, programa
de ejecucion, y de conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y
presupuestos, que forman parte integrante del expediente; acatando para ello lo establecido por
las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas disposiciones y ordenamientos legales
aplicables, asi como, por la bitdcora que registra el cumplimiento de los derechos y obligacioney
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP- FISMDF-033-0-AD-2017 EL MARQUES
MUNICIPIO “EL MARQUES”, QUERETARO. GEKTRADDRES OF PROGAES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO. - El monto del presente Contrato es de $ 536,342.63
(Quinientos Treinta y Seis Mil Trescientos Cuarenta y Dos Pesos 63/100 M.N.), mas el
Impuesto al Valor Agregado (L.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de
$85,814.82 (Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Catorce Pesos 82/100 M.N.), resultando que el

monto total importa la cantidad de $622,157.45 (Seiscientos Veintidés Mil Ciento Cincuenta y
Siete Pesos 45/100 M.N.).

TERCERO. PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra publica materia
del presente contrato en un plazo de 26 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia 06 DE
NOVIEMBRE DE 2017 y con fecha de término el dia-01 DE DICIEMBRE DE 2017, de conformidad
con el programa de obra aprobado por “EL MUNICIPIO”.

CUARTO FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el
- proceso de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66-de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la
terminacién de los trabajos 5 (CINCO) dias naturales y se verificard en un plazo de 10
(DIEZ) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacion, de acuerdo a lo estipulado

en la Clausula Cuadragésimo Segunda del presente contrato.

Ademads cabe aclarar que si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “El Municipio
encuentra deficiencias ‘en la terminacién de los mismos, debera solicitar a El Contratista su
reparacion, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato,
por lo que este plazo se podrad prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la
reparacion de las deficiencias a conformidad del Municipio de supuesto que haya lugar en el
precepto legal 66 de la Ley de Obra Piblica ‘del Estado de Querétaro y la cldusula
Cuadragésimo Segunda del Contrato.

Después de ser .constatada dicha terminacién por parte de El Municipio, se procederd a su
recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacién de
conclusion de los trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo
estipulado en la cldusula Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro. Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales
para realizar el cierre financiero - en donde se hara la revision y aprobacion de la
estimacién (previa entrega de estimacion finiquito, anexos y factura), en términos de la
literalidad del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Y por dltimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales
contados a partir de la fecha de presentacion de la estimacién, hasta entrega de estimacién
finiquito, anexos y factura.
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Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro y la clausula de Terminacion y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para
el cierre administrativo y financiero, al 29 de enero de 2018.

QUINTO. ANTICIPO.- Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién
de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccidon e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y
producciéon de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente, y demds insumos que deberan otorgar, “EL MUNICIPIO” otorgard a “EL
CONTRATISTA” un anticipo.del 30 % (Treinta por ciento) del monto total del Contrato, el cual
importa la cantidad de $186,647.24 (Ciento Ochenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Siete
Pesos 24/100 M.N.), que incluye el impuesto al valor agregado, el cual debera de ser facturado
por “EL CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL
MUNICIPIOQ” para el pago, mismo que se pagara con antelacién a la fecha pactada para el inicio de
los trabajos, el atraso en la entrega del anticipo diferira en igual tiempo el programa de ejecucion
pactado. No obstante lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos
dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento vy por lo tanto debera iniciar la obra en la
fecha establecida originalmente, y se aplicard lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

La amortizacién del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacién de los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaje otorgado por
concepto de anticipo. En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar, éste se debera
liqguidar en la estimacién final, es decir, la (ltima que se presente para su pago por parte de “EL
CONTRATISTA".

El otorgamiento y amortizacion del anticipo se sujetard a los procedimientos establecidos al
respecto por la Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacion de los anticipos; en caso de rescision del contrato, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince
dias naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisién al contratista; en caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacion de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran
efectivas las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento.

SEXTO. DISPOSICION DEL INMUEBLE.- “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a poner
a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presente contrato,
para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar la
seguridad de sus trabajadores y de los transetntes del lugar en términos de lo dispuesto en el
articulo
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o CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-033-0-AD-2017 EL MARQUES
MUNICIPIO “EL MARQUES”, QUERETARO. GENFRATORES B FROGTESS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

SEPTIMO.PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.- “EL MUNICIPIO”, debera contar con los
dictdmenes, permisos, licencias, la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de
via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutardn las obras publicas, asi como la
evaluaciéon de impacto ambiental previsto por la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la
Proteccién al Ambiente; todos aquellos que por su naturaleza se requieran para efectos de dar
cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.

OCTAVO. FINALIDAD DE RECURSOS. - Que la cantidad total a que se refiere la cldusula SEGUNDA,
sera destinada por “EL CONTRATISTA” tnica y exclusivamente en la obra piblica materia del
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

NOVENO. FORMA DE PAGO.- “EL MUNICIPIO” pagard a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados de conformidad con el avance que representen basandose en las estimaciones
que “EL CONTRATISTA” presente a “EL MUNICIPIO” en periodos no mayores de (1} un mes,
acompafiadas de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago, lo anterior
de conformidad con lo establecido en el articulo 59:de la Ley:de Obra Plblica del Estado de
Querétaro. Sera obligaciéon de “EL CONTRATISTA”, presentar la estimacién en un maximo de seis
dias naturales y le seran revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a quince dias naturales,
contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacién correspondiente a “EL
MUNICIPIO”. El retraso en la presentacion de la estimaciéon no interrumpe el periodo de la
estimacion subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” rio cumpla con la periodicidad en la entrega de su
estimacion, ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su
validacion, facturacién y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIP1O”
a “EL CONTRATISTA” quien podra proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se
realice transferencia electrénica o se le entregard orden de pago para expedir cheque
nominativo en caja dela Secretaria de Finanzas Piblicas y Tesoreria Municipal.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacién fiscal actual, correcta y completa en la ventanilla de recepcién de la Secretaria
de Finanzas, quien sera la responsable de realizar todas las actividades para cumplir con las
obligaciones y hacer valer los derechos econémicos que resulten del presente contrato.

La Secretarfa de Finanzas Puablicas y Tesoreria Municipal realizara el pago a “EL
CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia electrénica en un plazo no mayor de 15
(quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica deberd presentar sus datos
bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado por “EL
CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal. /
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DECIMO. PAGOS EN EXCESO. - Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”,
éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que
seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para los casos de prérroga para
el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en
que las cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO”. Ni las estimaciones, ni la
liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacién de los trabajos, pues “EL
MUNICIPIO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal
ejecutados o por pagos hechos en exceso,

UNDECIMO. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catalogo, cambios de
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar
previamente autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias habiles, a
partir de la fecha de autorizacién del cambio de especificacién o autorizacién del nuevo concepto
por parte de la supervisién, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revisién de precios unitarios,
presentando las correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos
porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dfas
habiles se dard contestacién a la solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los
nuevos conceptos o especificaciones y-éstos puedan ser estimados. Cuando “EL CONTRATISTA” no
entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se entenderda que otorga a “EL
MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacién o los precios de los nuevos conceptos
aplicablesen la estimacidn de los trabajos ejecutados.

DUODECIMO. GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a. constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por el precepto legal 55 de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro, las garantias a que haya lugar con motivo del anticipo, cumplimiento y vicios ocultos del
contrato, consistentes en FIANZAS, emitidas por Instituciéon Afianzadora debidamente autorizada
de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros 'y de Fianzas y reglamento aplicable, emitida
a entera-satisfaccion de “EL MUNICIPIQ” y legislacién aplicable, las cuales se regiran basandose en
lo siguiente:

A.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO que responderd al |
importe total del anticipo sefialado en este contrato, debera:

A.l.- “EL CONTRATISTA” deberd -entregar FIANZA emitida por Institucién
Afianzadora debidamente autorizada, de conformidad con la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas y reglamento aplicable, a favor de “EL MUNICIPIO” por el importe
total del anticipo sefialado en este contrato.

B.- Debera obtener una fianza PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del
importe total del presente Contrato, IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma
Péliza de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el inciso C y que se refiere a los vicioy
ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.
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En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que
ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del
avance fisico de la obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una fianza por el 10% del monto contratado, PARA GARANTIZAR
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, en los términos
sefialados en el presente contrato y en la legislacién aplicable, los trabajos se garantizaran
durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que se
refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que
se refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma pdliza de fianza, la
presente fianza con la de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberdn ser presentadas por “EL
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
fecha en que se le haya realizado la notificacionpor escrito del fallo dela licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos'B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se
deriven en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del
contrato o los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan,
“EL CONTRATISTA" se obliga a entregar fianza adicional-que garantice el monto excedente al
contrato original, lo -anterior de acuerdo alo establecido en el Articulo 166 .de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas:

Las caracterfsticas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de
“EL MUNICIPIO”.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la corriente cldusula no
guardaran ningan vinculo nirelacién con este instrumento para efectos de su ejecucién. Por lo
tanto, “EL MUNICIPIO” ‘podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad
competente el incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este Gltimo, hace renuncia expresa
a cualquier derecho al reclamo.

DECIMOTERCERO. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediante
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto
original. Si las modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran
celebrar convenios entre las partes. {
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Los montos excedentes por voliimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
"MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "EL
MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" deber4 elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con
base en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL
CONTRATISTA" presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto
correspondiente en papeleria membretaday firmado por el representante legal para su aprobaciéon
y autorizacion por parte de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracién y
formalizacion de los acuerdos de voluntades tienen sus plazos de realizacién.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada‘para el cumplimiento del Contrato
{cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO") y de defectos o vicios ocultos en la‘misma proporcion
sobre el monto del convenio. '

DECIMOCUARTO. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad con
el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,; y para el supuesto de que durante
la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccién de los costos.de los trabajos aun no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMOQUINTO. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la ejecucién
de los trabajos establecerd la residencia del supervisor, quien serd el responsable de la
administracién de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitdcora, asi como,
de la revision y la aprobacién de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa,
“EL MUNICIPIO” daré la aprobacién final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Querétaro.

DECIMOSEXTO. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” deberd asignar
mediante oficio enviado a° "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representante
permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccién General de Profesiones, dichas
profesiones podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuard como superintendente,
quién contara con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo
lo relacionado al cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento a lo
establecido  en el Articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho
representante deberd tener a disposiciéon de “EL. MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su
responsabilidad, la bitacora, proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra
convenida. Para cualquier cambio en la designacion del representante, “EL. CONTRATISTA”
contard con un plazo de 10 (Diez) dias naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del
conocimiento de “EL MUNICIPIO”.
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Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por
causa justificada la sustitucién del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA”
tendrd la obligacién de mandar a otro que retna los requisitos establecidos en el presente
Contrato.

Ademas “EL CONTRATISTA” ‘asignard a una persona que exclusivamente se encargara de
coordinar, gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal
manera que se teriga un control y tramitologia de documentacién comprobatoria relativa a la obra,
actualizada y al dia de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMOSEPTIMO. BITACORA DE OBRA.- “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante la
ejecucion de las obras objeto del presente instrumento El uso de la biticora es obligatorio,
debiendo permanecer enla obra, a fin de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio de los
trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato,
los anexos y la bitdcora de los trabajos son los instrumentos: que vinculan a las partes en sus
derechos y obligaciones.

DECIMOCTAVO. CALIDAD DE LOS TRABAJOS. - "EL CONTRATISTA" se obliga a que la informacion,
insumos y equipo que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto del presente contrato sean los
apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de dichos trabajos se efectie conforme al
Catalogo -de conceptos, Programa de Ejecucion ‘de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y-demas disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccién de “EL
MUNICIPIO".

"EL'CONTRATISTA" se obliga a responder por su:cuenta de los defectosy vicios ocultos derivados
de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" ¢ a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la

garantia otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos.del Contrato, hasta por-el monto total de la
misma.

DECIMONOVENO. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccién Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revision de la correcta ejecucion, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estard a cargo de la
Direccién de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacién, por
lo que se obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la
documentacidn necesaria y/o inspeccionin situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILD) en original, copia y
archivo electrénico, los cuales deberd anexar como requisito en la estimacién finiquito. Esta
partida no se pagara como concepto adicional.
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VIGESIMO. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" ser el tnico responsable de
la ejecucién de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién
ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto'le sefiale “EL- MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL. CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucién de los trabajos.

VIGESIMO PRIMERO. SOBRE EL D.R.0.- Independientemente de lo estipulado en la clausula que
antecede y previamente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra “EL MUNICIPIO” lo requiere,
“EL CONTRATISTA” propondrd a “EL MUNICIPIO" el director responsable de la obra, quien
tendrd a su cargo la obra, realizard las tareas referidas en .la normatividad aplicable y estarad
facultado por “EL CONTRATISTA” para decidir en su nombre todo lo relativo al cumplimiento del
presente contrato, reservandose “EL MUNICIPIO” el derecho de aceptar o no en cualquier tiempo,
a la persona a que se refiere la presente clausula. Dicha determinacién debera registrarse en la
biticora correspondiente.

VIGESIMO SEGUNDO. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y SU VIGENCIA.- De igual forma “EL
CONTRATISTA” se obligaa responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos, dafios
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegarea causar-a “EL MUNICIPIO”
0 a terceros, para lo cual debera de otorgar garantia contra vicios ocultos previo a la recepcion
formal de la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
sustituyendo la garantia de cumplimiento de contrato por otra equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido IVA Incluido, para responder de los defectos que resultaren de la
realizacion de los trabajos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera
incurrido -durante su-ejecucién. La vigencia de esta garantia serd de un afio contado a partir de la
fecha de la recepcién de los trabajos, la que se hard constar en el acta de recepcién formal, al
término del cual y de no haber inconformidad por parte de “EL MUNICIPIO”, se realizardn los
tramites respectivos para dejar sin efecto la garantia correspondiente.

Si se presentaran vicios ocultos “EL MUNICIPIO” lo comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” a
fin de que éste los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo determine. En caso de hacer caso
omiso, se hara efectiva la garantia-en-términos del articulo 175 de la Ley de Instituciones De
Seguros y de Fianzas

VIGESIMO TERCERO. REVISION DE FIANZAS. - A efecto de que “EL CONTRATISTA” cumpla con la
obligacién de otorgar las garantias a que se refieren las cladusulas referentes a garantias que
anteceden, debera presentar FIANZAS a “EL MUNICIPIO” en los términos que se precisan en la
cldusula DUODECIMO. '
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VIGESIMO CUARTO. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.-
Derivado de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial
al proyecto original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa
materia de este contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran
obligatorias para “LAS PARTES".

Dichas modificaciones previas a su ejecucién deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el
objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL
CONTRATISTA” debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones
se puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las
que no se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo
“EL MUNICIPIO", elaborara dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando los plazos,
calidad y costos, que servird para establecer los ajustes, los cuales podran implicar reduccién o
incremento al monto del contrato y en su caso-al tiempo establecido parala ejecucién de la obra;
los cambios a proyecto podrén ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero tnicamente
podran ser autorizados por ‘el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”. “EL
CONTRATISTA” por ningin motivo procederd a la ejecuciéon de trabajos que no estén
contemplados en el catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMO QUINTO. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la
obra por otro, pero, con autorizacion expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar partes de
ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta
autorizacion previa no'se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases
de licitacién, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso, “EL

CONTRATISTA” seguird siendo el tnico responsable ‘de la ejecucién de la obra ante “EL
MUNICIPIO".

VIGESIMO SEXTO. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA.- En virtud de que el presente contrato es de
interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspensién temporal
no implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo
sus efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspension.

VIGESIMO SEPTIMO. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en
realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato,
s6lo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econdmico no previstas en el mismo,
que determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera
de las partes, el aumento o disminucién autorizado deberd constar por escrito, mediante la
suscripcion del oficio correspondiente, tal como lo refiere el articulo 63 y 64 de la Ley de Obra

Piblica del Estado de Queré@ENTENARIO
w,«cf«?*\} 1917 @, 2017 C}\\/ ! e
CONSTITUCION PoOLITICA - e

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

L
2017, ANO DEL CENTENARIO DE

Venustiano Carranza No. 2, La Cafada, El Marqués, Querétaro Pagina 13 de 23
C.P. 76240, Tel.(442) 238 84 00
www.elmarques.qob.mx



 El Marqués

Jeg Gobicrno Munici ipal
2015 2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP- FISMDF-033-0-AD-2017 EL MARQUES
MUNICIPIO “EL MARQUES”, QUERETARO. CENERADORES DF PROGRESO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede
debera presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, quien entrard a su
andlisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa de obra,
anexo al presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora
imputable a “EL CONTRATISTA". En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticién sea
justificada, “EL MUNICIPIO”, autorizara el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con
el procedimiento que seiiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. No
daran lugar.a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

En el andlisis de la procedencia:del ajuste. de .costos, “EL MUNICIPIO” tomardn en cuenta la
afectacion del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucién establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para‘la presentacion de la solicitud
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia
de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias naturales,
siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco
de México, aplicables-al periodo que los mismos indiguen y que serviran de base para el calculo de
los incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL-MUNICIPIO” dentro de los 15
dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucién
correspondiente. En el entendido de que-cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha
posterior al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien promueva; si
es a la baja, serd “EL MUNICIPI0” quien lo realice.

VIGESIMO OCTAVO. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el -Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61
fraccion 1l de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro, por:causas de interés piblico, interés
social o de la colectividad y/o por contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece’la’ Ley de la materia; asi como por-el incumplimiento de
“EL CONTRATISTA” a cualquier de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por-amortizar del anticipo en un término no mayor de 10
diez dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA”
la determinacién que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar
gastos financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales, dichos
gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean ¢
determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las car§ idades a disposicion de “EL (
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“EL MUNICIPIO” comunicard por escrito en el acto de notificacién de la rescisién del presente
contrato a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMO NOVENO. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspensién y/o rescisién del presente
contrato, a consideracién de “EL MUNICIPIO":

Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

Contravencién a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
Negligencia probada en su actuacion.

Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la
poblacién, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado
por parte de “EL MUNICIPIO" a través de la dependencia competente.

TRIGESIMO. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspensién, rescisién
administrativa o terminacién anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:

I.- Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos: sean razonables, estén debxdamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

IL- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde ¢l inicio de la
misma, :se abstendra: de cubrir los importes resultantes-de trabajos:ejecutados ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha determinacion a
fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de
los trabajos atin'no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados.

IIL.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIP10”
pagard a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi.como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite Ia continuacién de los trabajos,
“EL CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la
terminacion anticipada del contrato, deberé solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinara
lo conducente dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito
respectivo, diandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera
necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucién
correspondiente, pero si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada (\
la peticién de “EL CONTRATISTA”.
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TRIGESIMO PRIMERO. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por “EL
MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision,
éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

TRIGESIMO SEGUNDO. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR. - “EL
CONTRATISTA” estarad obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias
hébiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste
le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

TRIGESIMO TERCERO. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo todos los
actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier
persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general
que circulen en los alrededores de dicha obra, paralo cual deberd de sefalizar adecuadamente
dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos en su caso, de la existencia
de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su
mtegndad fisica o que pueda.causar algin dafio. »

Asi mismo, deberd implementar los mecanismos necesarios para no entorpecer el transito de
vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que se
implemente el operativo necesario. “EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de
banquetas y pasos peatonales y en caso de que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos
que sean necesarios para-otorgar al peatdn las facilidades necesarias para su cxrcu]acmn y sin que
‘corrariesgo alguno por las obras que “EL CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como tinico responsable por los
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos que
son regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, °
por ningln motivo se considerardn como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el
pago de los mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, serd el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMO CUARTO. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA” llevard a cabo la
contratacién de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra
materia de esta contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas
correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y
cualquier otra Aportacién de Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta co
unico obligado frente a tales personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratgs
correspondientes, eximiendo a “EL MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto
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Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato,
debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso de terminacion correspondiente dado al Instituto
Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serd el tnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad juridica y patrimonio
diferentes-de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual serd la inica responsable frente a los empleados
o trabajadores que ocupe, y por.lo mismo-conviene en responder directa o indirectamente de todas
las reclamaciones y/o juicios que estos presenten-en.su contra.o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relaciéon con el objeto materia de este contrato, desligindose “EL MUNICIPIO” de toda
responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del
Seguro Social, Prevision Social y demas similares, toda vez que:se reitera que las relaciones entre
“EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este tltimo.

TRIGESIMO QUINTO. “EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a que el 30%
de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta
contratacién, deberan contar ‘con ‘el caracter de avecindado del Municipio de El Marqués,
Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Orgédnica Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMO SEXTO. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la
obra publica materia del presente contrato, se estd ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance
de los trabajos.

TRIGESIMO SEPTIMO. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podré ceder en ningin caso a
otras personas fisicas o juridicas, ya sea-en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas
del mismo para la realizacién de las obras. “EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los
trabajos o parte de los mismos por otro, excepto con autorizacién que obre por escrito de “EL
MUNICIPIO”, podréa subcontratar respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo caso, "EL CONTRATISTA" seguir4 siendo el |
unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcién de contar.con la aceptacion expresa previa y por escrito por
parte de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 Gltimo parrafo de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendré la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesion de créditos o de constitucién de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuenci
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos ngnerados conforme a est
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TRIGESIMO OCTAVO. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta
confidencialidad toda la informacidn a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y de la
ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que deberd velar por la seguridad de dicha
informacion, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

TRIGESIMO NOVENO. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL CONTRATISTA” realiza
trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que ‘incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de
ejecucién de los trabajos. Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el
presente contrato o conforme a las 6rdenes escritas de “EL-MUNICIPIO”, éste podra ordenar su
demolicién, reparaciéon o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hara por.su cuenta “EL CONTRATISTA” sin:que tenga derecho a retribucién
adicional alguna por ello, en este caso, “EL-MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la
suspensién total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o
reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su
terminacién.

CUADRAGESIMO. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendr4 la facultad de verificar si las
obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa
de obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “EL MUNICIP10”
comparara peridédicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de
dicha comparacion el avance de las obras es menor que lo que debi6 ejecutarse, “EL MUNICIPIO”
procederd a: En caso de que por-causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de
conformidad con el periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL. MUNICIPIO”
aplicara una retencién econdmica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se
determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” ‘podrd recuperar en las prdéximas
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucion, de
suministro o de utilizacidn de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendrd el caracter de
definitiva, si a la fecha pactada de terminacién de lostrabajos, éstos no se han concluido.

El cdlculo de la retencion serd del. 2% (Dos por ciento) sobre-la diferencia que exista entre los
trabajos realmente ejecutados y el importe de 1o que debid ejecutarse de acuerdo al programa de
ejecucion establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicar4, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debi6 realizar, la que aplicard “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”". Para determinar la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o
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Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como en la fecha de
terminacién de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL
MUNICIPIO” opte por la rescision del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcion de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando
los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningiin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones del presente.Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Con fundamento .en el Articulo 1834 del Cddigo Civil vigente én: el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento ¢la resolucién de la obligacién, con el
resarcimiento de dafios y ‘perjuicios en: ambos.casos. También podra pedir la resolucién atn
después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y
resoluciones que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las

sanciones aplicables.

CUADRAGESIMO PRIMERO. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinaci6n de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencional, no se tomaran en
cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL
MUNICIPIO” y de conformidad con la legislacién civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

CUADRAGESIMO SEGUNDO. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos que
le fueron encomendados y ésta a su vez, verificard que los mismos estén debidamente concluidos
dentro del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién presentado
por “EL CONTRATISTA". Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias
naturales a partir de la verificacién fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no
cubrir este cierre dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcién, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacioén, a efecto de que
estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se
podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.
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Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procederd a su
recepcion dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de los
trabajos, levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hard entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los manuales e
instructivos para su funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso.

CUADRAGESIMO TERCERO. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra solicitar
a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos: realizados, el cual sera calculado
por el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacién
porcentual de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado
por los porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIP10”, en las fechas de retencion.

CUADRAGESIMO CUARTO. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la fecha sefialada para la recepcion, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente con
la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA".

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de
conformidad a los plazos de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las
auditorias que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacién, ain después del
finiquito de la obra ptdblica materia del presente contrato, so pena de ser sujeto de los
procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMO QUINTO. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones ‘que se le cubran, se le hagan las siguientes
retenciones:

e De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro y Articulo 23 fraccién XXII de la Ley de Ingresos del Municipio de El
Marqués, Querétaro, para el -ejercicio fiscal 2017, “EL MUNICIPIO” mediante la
suscripciéon del presente contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas
Puablicas y Tesoreria Municipal, a que del pago del costo de la obra, segiin el esquema
plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones
por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control de “EL MUNCIPIO”
necesarios para su ejecucion.
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» De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccién XXI, de la Ley de
Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un 25%
(veinticinco por ciento) sobre el 2% (dos por ciento) a que se refiere el inciso que
antecede, por concepto de impuesto para Educacién y Obras Publicas Municipales.

e En caso de ser agremiado y/o afiliado a la Cdmara Mexicana de la Industria de la
Construccion, se le retendra el 5/1000 (cinco al millar) del importe de estimaciones
para ser distribuida por porcentajes, siendo un tres al millar a la Cimara Mexicana de
la Industria de la Construccién Delegacién Querétaro y un dos al millar al Sistema
Mumcnpal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro.,
segun convenio firmado con la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién de
fecha 10 de marzo del 2016.

CUADRAGESIMO SEXTO. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira sus
efectos a partir del inicio de la ejecucién de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcién de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la
administracion en funcién.

CUADRAGESIMO SEPTIMO. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la
propiedad. intelectual, que se. deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se-constituiran:a favor de “EL MUNICIPIQ”, segin
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observardn las disposiciones que en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano y construccién rijan en el ambito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMO OCTAVO. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a contratar
un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL MUNICIPIO” se
reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo cual
debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestién que designa
en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por motivos justificados
solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMO NOVENO. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. - “EL
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de
este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA" solicitara a “EL MUNICIPIO", mediante un escrito en el cual expondra
el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos
que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticién y los presentara
dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.
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B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la
fecha en la que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir
una solucién que dé término al problema planteado.

C).-"EL MUNICIPIO", al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA”", para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido
ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la
solucién adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos
tomados, debiéndose anotarlos mismos en la bitacora.

QUINCUAGESIMO. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para dar por
terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de
conformidad a los plazos de garantfa estipulados.

QUINCUAGESIMO PRIMERO. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10
(diez) dias de anticipacién a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le
tendrd por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente
instrumento.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccién de los
Tribunales de la Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE-GC
PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFOR¥
DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN L CANADA, EL MAR

C. MARIA GUADALUPEARDENAS MOLINA LIC. GASPAR Ali?&NA ANDRADE  \
Sindit6 Munjcipal Secretario del Ayuntamiento
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP- FISMDF-033-0-AD-2017 EL MARQUES
MUNICIPIO “"EL MARQUES”, QUERETARO. CERERADORES B MROGRESO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

C.P. ALEJANDRO ANGELES ARELLANO ING. PEDR . LAN
Secretario de Finanzas Puablicas y Tesorerifa Director de Obras Publicas Muhiei
Municipal

POR “EL CONTRATISTA”

\UHFO ISIDRO HERNANDEZ
RODRIGUEZ '
Representante legal

Estas Firmas atienden al contrato No. PMM-DOP-FISMDF-023-0:AD-2017

CENTENARIO

CONSTITUCION POLITICA - |
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS /

“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANGS”

Venustiano Carranza No. 2, La Cafada, El Marqués, Querétaro Pagina23"de 23
CP.76240, Tel. (442) 238 84 00
www.elmarques.gob.mx



