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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF2013-027-0-IR-2016
MUNICIPIO “EL MARQUES”, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NOMBRE, DESCRIPCION V. UBICACION DELAOBRA

NOMBRE 0 DENOMINACION SOCIAL:

Abraham Gonzalez Martell

Representante legal

| Heriberto Galvin Pérez

DOMICILIC: CIUDAD: C.p:
Autopista Mex-Qro. Km 210+500, Lomas de Casa Blanca. Queretaro, Qro. 76080
N2 REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS | N¢ REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS | RFC: N® REGISTRO CMICQ:
ESTADO: MURNICIPIO:

- —52- - - - — - 153 — - - - - -GOMAG670618257 - - - —- - - - 61020~ - - -

N2 DE CONTRATO: FECHA ADJUDICACION: MODALIDAD DE AD]UDICACI
PMM-DOP-FISMDF2013-027-0-IR-2016 6 de octubre de 2016 INVITACION RESTRINGIDA
Ne DE LICITACION O DE ADJUDICACION: MONTO CONTRATO SIN LV.A: LV.A. DEL CONTRATO:
PMM-DOP-FISMDEF2013-027-0-IR-2016 1,655,053.35 264,808.54
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: PORCENTAJE DE ANTICIPO: MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA:
1,919,861.89 30% (Un Millén Novecientos Diecinueve Mil Ochocientos
Sesenta y Un Mil Pesos 89/100 M.N)

RIGEN DELOS/REGURSOS

FUENTE BE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
FISMDF ESTATAL FISMDF027
NUMERQ Y FECHA DEL DOCUMENT( DE APROBACION DE LA OBRA
NUMERO: FECHA:
: AC/035/2015-2016 31 de agesto de 2016

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, $ECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS Y

N¢ REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

MMQ-411001-3]5

TESORERIA MUNICIPAL.
DOMICILIO: )} CIUDAD: I
VENUSTIANO CARRANZA NO. 2, LA CANADA EL MARQUES, QRO.

ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: FIANZA N2 FIANZA: LINEA DE VALIDACION: | FECHA:

$575,958.57 ACE Fianzas Monterrey, S.A, 1742194 09176BD021 06 DE OCTUBRE DE 2016
CUMPLIMIENTO (109) DE CONTRATO: | FIANZA N2 FIANZA: LINEA DE VALIDACION: | FECHA:

$191,986.19 ACE Fianzas Monterrey, §.A. 1742190 09176BD46D 06 DE OCTUBRE DE 2016
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: | FIANZA n;é/ N2 FIANZA: LINEA DE VALIDACION: | FECHA:

$191,586.19 ACE Fianzas Monjrrey, S.A. 1742190 09176BD46D 06 DE OCTUBRE DE 2016

FECHA DE INICIO:
10 de octubre de 2016

43 Dias Naturales

P/!.&\}Ef DE EJECUCION EN DiAS NATURALES:

FECHA DE TERMINACION:
21 de npvrb‘re.gle 2016

v,

EL MARQUES

AEHERAGDAES DE PROGAEIS

sustiang Carearza no. 2, La Cadada, B Marsués, Quaréar

DP 76240, Tel. (442} 238 84 00
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF2013-027-0-IR-2016

MUNICIPIO “EL MARQUES”, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTATAL
INVITACION RESTRINGIDA
PERSONA FiSICA CON ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRA
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR C. MARIO CALZADA
MERCADO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LIC.
GASPAR ARANA ANDRADE, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C.P. ALEJANDRO ANGELES
ARELLANO, SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, ¢ MARIA
GUADALUPE CARDENAS MOLINA, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, ING. ABRAHAM
MARTINEZ HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y
POR OTRA PARTE ABRAHAM GONZALEZ MARTELL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA

““EL CONTRATISTA” REPRESENTADO POR HERIBERTO GALVAN PEREZ COMO REPRESENTANTE

LEGAL, QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
L.- Declara “EL MUNICIPIQ” a través de su representante:

L1. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado
de Querétaro, articulo 3 de la Ley Crganica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fracciéon [
del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

L2. Sus representantes estin facultados para la celebracidn del presente contrato, en términos de lo
dispuesto en los articulos 30, fraccion XVIIH, 31, fraccion VIII, 33, fraccion XII, 47, fraccién V y 48,
fraccidn XV de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y del acuerdo emitido en la sesién
ordinaria de cabildo celebrada el 07 de Octubre del 2015, con nimero de acta AC/002/2015-2016,
en el que se “otorga conjuntamente al Presidente Municipal Constitucional del Municipio de El Marqués,
Qro, al Sindico, al Secretario del Ayuntamiento y en su caso al Titular de la Dependencia Municipal del
ramo que tuviere relacién con el contenido del convenio o contrato, la facultad para realizar y celebrar la
suscripcion de todos los convenios y contratos con Autoridades Federales, Estatales o Municipales,
persongas fisicas o morales que se requiera suscribir para el mejor desemperfio de las funciones municipales
v la eficaz prestacidn de los servicios”,

I.3. Que se ADJUDICO mediante procedimiento de INVITACION RESTRINGIDA con el nimero de
procedimiento PMM-DOP-FISMDF2013-027-0-IR-2016, a “EL. CONTRATISTA” la obra materia del
presente contrato, en estricto apego a los articulos 31 fraccion 11, 34 y 35 de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro vigente, persona fisica que cuenta con capacidad de respuesta inmediata, asi como
con los recursos técnicos, financieros y demas que sean necesarios, de acuerdo con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar, previo dictamen de la contratacién.

Pagina
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF2013-027-0-IR-2016
MUNICIPIO “EL MARQUES”, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Goblerno Municipal
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L.4. Que por lo antes expuesto, la documentacion generada correspondiente a dicho precedimiento de
adjudicacidén forma parte integrante del expediente.

I.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articule 29 fraccidén Il de la Ley de Obra Piablica del Estadoe de Querétaro, se aprobd la inversion de
recursos provenientes del programa FISMDF, con No. De Obra FISMDF027, mediante acta de Cabildo N2
AC/035/2015-2016, de fecha 31 de agosto de 2016 con recursos etiquetados con clave presupuestal N¢
072921310694806140805.

1.6. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Venustianc Carranza No.2, La
Cafiada, El Marqués, Querétaro, C.P. 76240.

1.7. Su registro fiscal (RFC) MMQ4110013J5.

1.8.- Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Direccién de Obras
Publicas del Municipio El Marqués, Querétaro, comc RESPONSABLE DIRECTQ para vigilar el cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente contrato, en funcién de lo establecido en la
legislacidn de obra publica y demds marco normativoe aplicable.

IL- Declara “EL CONTRATISTA™:

IL1. Ser de nacionalidad mexicana de nacimiento, originario de la Queretaro Estado de Queretaro, con
fecha de nacimiento el dia 18 de junio de 1967, de acuerdo a los datos plamados en su acta de
nacimiento No. 02375, oficialia 01. Libro 006 ante la Oficial del Registro Civil Susana Alejandra P.
Sinecio.

IL3. Que su representante legal para la suscripcién del presente instrumento es el C. Heriberto
Galvan Pérez, quien cuenta con las facultades suficientes, de acuerdo a lo establecido en la escritura
piblica mimero 9,057, tomo CLXXVII, de fecha 28 de abril de 2010, ante la fe de la Licenciada Mariana
Mufioz Garcla, notario adscrito de la notaria piblica No. 28, de la demarcacion notarial del Estado de
Querétaro, y siendo titula el Licenciado Salvador Garcfa Alcocer, asi mismo manifiesta que hasta la fecha
no se le han limitado el poder general para actos de pleitos y cobranzas y actos de administracién.

IL2. Que se encuentra inscrito en el padron de Contratistas del Estado de Querétaro, con nimero de
registro vigente 52 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2017.

IL.3. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Municipio El Marqués, Querétaro, con
nitmero de registro vigente 153 y refrendo hasta el dfa 30 de junio de 2017.

IL4. Que acreditd ante la Direccién de Obras Piiblicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una experiencia
minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que cuenta
con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucion de la obra materia de
este contrato.

EL MARQUES
GERERADORES NE PROGRESG
Venustiano Carranza nd. 2, La Canada, El Marduéas, Queretaro
CP 782440, Tel. (442) 238 84 00

www.elmargues.goh.mx
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF2013-027-0-IR-2016
MUNICIPIO “EL MARQUES”, QUERETARD.
DIRECCION DE QBRAS PUBLICAS

IL5. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que SI se encuentra agremiado y/o afiliado a la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccién.

IL.6. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién de obra piiblica
en la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Generales y
Particulares, Calendario de Ejecucién y deméas anexos que integran el expediente, asi como las demés
normas relacionadas que regulan la ejecucién de la obra.

IL.7. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara el objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en la realizacién de los trabajos, y presupuesto de
conceptos; asi como que considero que el pago de los diversos conceptos de obra se realizara al precio
que se fije en el presente contrato, per unidad de obra terminada, ¥ que tuvo en cuenta las condiciones

que pudieron influir en sus precios unitarios, que todes los materiales, equipo v herramienta fueron

“considerados puestos en la obra yen el lugar gue se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

I1.8. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretarfa de Hacienda y Crédito Piblico es
GOMA670618257, y su domicilio fiscal es Autopista Mex-Qro. Km 210+500, Lomas de Casa Blanca, en
la Ciudad de Queretaro, Qro., con C.P. 76080, siendo este el domicilio oficial para oir y recibir
notificaciones y para los fines y efectos legales materia de este contrato.

IL9. Que sera el responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y
procesos administrativos de responsabilidad.

IL10. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Piblica
del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la
contratacidn y realizacion de la obra publica y que la ejecucidn de los trabajos que este contrato regula,
se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asf como del Capitulo Segundo y
Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido debidamente, pues al
efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia.

IIL.- Declaran ambas partes: , -

III.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente que
no ejercitaran ninguna accion legal que por la falta de representacion, se pudiere derivar de la
celebracion del presente contrato.

Expuesto lo anterior, [as partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL. CONTRATISTA” para que
éste realice la Obra Publica consistente en: “Urbanizaciéon de Calle Tec. de Nuevo Laredo,
Tec. de San Juan del Rio y Tec. de Tijuana; Jesiis Maria, El Marqués, Qro.” ha otal
terminacion; cuya descripcidn pormenorizada se establece en su catalogo d¢
programa de ejecycién, y de conformidad con los proyectos, planos, espgcificaciong)

Paginhd de 23 W\
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.: PMM-DOP- FISMDF2013-027-0-IR-2016
MUNICIPIO “EL MARQUES”, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

programas y presupuestos, que forman parte integrante del expediente; acatando para ello lo
establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demds disposiciones y
ordenamientos legales aplicables, asi como, por la bitacora que registra el cumplimiento de los
derechos y obligaciones concertados por “LAS PARTES".

SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 1,655,053.35 (Un
Millon Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Cincuenta y Tres Pesos 35/100 M.N.), mas el
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento} e importa la cantidad
de $264,808.54 (Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Ocho Pesos 54/100 M.N.),
resultando que el monto total importa la cantidad de $1,919,861.89 (Un Millén Novecientos
Diecinueve Mil Ochocientos Sesenta y Un Pesos 89/100 M.N.).

~ TERCERO. PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra ptiblica
~ materia del presente contrato en un plazo de 43 dias naturales, con fecha de inicio el dia 10
de octubre de 2016 y con fecha de término el dfa 21 de noviembre de 2016, de conformidad

con el programa de obra aprobado por “EL MUNICIP10”.

CUARTO.ANTICIPO.- Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la
construccion de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la
compra y produccién de materiales de construccidn, la adquisiciéon de equipos que se instalen
permanentemente, y demas insumos que deberan otorgar, “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL
CONTRATISTA"” un anticipe del 30 % (Treinta por ciento) del monto total del Contrato, el
cual importa la cantidad de $575,958.57 (Quinientos Setenta y Cinco Mil Novecientos
Cincuenta y Ocho Pesos 57/100 M.N.}, que incluye el impuesto al valor agregado, el cual
debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos que al
efecto de a conocer “EL MUNICIPIO” para el pago, mismo que se pagara con antelacién a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos, el atraso en la entrega del anticipo diferird en igual

tiempo el programa de ejecucién pactado. No obstante lo anterior cuando EL CONTRATISTA no /7
entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y

por lo tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, y se aphcara lo
previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

La amortizacién del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacién de los trabajos

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar, éste se debera liquidar en la estimacion

ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaje otorgado por
concepto de anticipo.
final, es decir, la Gltima que se presente para su pago por parte de “EL CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetard a los procedimientos establecidos al
respecto por la Ley de Obra Piiblica del Estado de Querétaro.

EL MIARCUES
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por amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de
quince dias naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisién al contratista;
en caso de incumplimiento se procederd a la aplicacion de las sanciones estipuladas en esta ley
y se haran efectivas las fianzas por concepte de anticipo y cumplimiento.

QUINTO. DISPOSICION DEL INMUEBLE: “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA" a
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presente
contrato, para lo cual otorgard las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de
salvaguardar la seguridad de sus trahajadores y de los transetintes del lugar.

SEXTO. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES: “EL MUNICIPIO”, debera contar previo a la
ejecucidn de los trabajos con los dictdmenes, permisos, licencias, la propiedad o los derechos de
propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se

General del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccién al Ambiente; todos aquellos que por su
naturaleza se requieran para efectos de dar cumplimiento a la nermatividad aplicable vigente.

SEPTIMO. FINALIDAD DE RECURSOS: Que la cantidad total a que se refiere la cliusula SEGUNDA,
sera destinada por “EL CONTRATISTA” tinica y exclusivamente en la obra piiblica materia del
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto ¥ programa de obra.

OCTAVO. FORMA DE PAGO.- “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados de conformidad con el avance que representen basdndose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA" presente a “EL MUNICIPIO” en periodos no mayores de
(1)} un mes, acompafiadas de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su
pago, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Querétaro. Serd obligacion de “EL CONTRATISTA”, presentar la estimacién en un
maximo de seis dias naturales y le seran revisadas y aprobadas en un plaze no mayor a quince
dfas naturales, contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacidn
correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la presentacion de la estimacién no
interrumpe el periodo de la estimacién subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no cumpla con la periodicidad en la entrega de su
estimacion, ésta podrd ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su
validacién, facturacion y trémite de pago, serdn proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO”
a “EL CONTRATISTA"” quien podrd proporcionar numerc de cuenta bancaria para que se
realice transferencia electrénica o se le enfregard orden de pago para expedir cheque
nominativo en caja de la Secretaria de Finanzas Piiblicas y Tesoreria Municipal.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA" entregara la
documentacién fiscal actual, correcta y completa en la ventanilla de recepcién dela Secretaria

~ejecutaran las obras publicas, asi como la evaluacién de impacto ambiental previsto por la Ley

EL MARQUES
GENERADOIARES DE_PMUHOCHREST
Venustiano Carranza no. 2, La Cafada,. Bl Marguéas, Queréatarc
CP 76240, Tel, {4422) 238 84 Q0
www.elmarques.gob.mx
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La Secretarfa de Finanzas Piblicas y Tesoreria Municipal realizard el pago a "EL
CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia electrénica en un plazo no mayor de 15
(quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica deberd presentar sus datos
bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado por “EL
CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

NOVENO. PAGOS EN EXCESO: Tratiandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para
los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dfas calendario desde la fecha

~de recepcién vy pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a disposicién de “EL
MUNICIPIO".

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagﬁdas, se consideraran como
aceptacién de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO", se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMO. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO: Los conceptos fuera de catiloge, cambios de
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberin estar
previamente autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA" cuenta con 5 dias habiles,
a partir de la fecha de autorizacidn del cambio de especificacién o autorizacion del nuevo
concepto por parte de la supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios
unitarios, presentando las correspondientes tarjetas de andlisis de costo directo, considerando
los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. El costo por
financiamiento podra ser sujeto de revisién cuando la tasa de interés pactada varie en 5 puntos
0 mas. En un maximo de 5 dfas habiles se dara contestacidén a la solicitud para convenir los
precios unitarios que regirdn los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser
estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se
entenderd que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacién o los precios
de los nuevos conceptos aplicables en la estimacién de los trabajos ejecutados.

UNDECIMO. GARANTIAS.- “EL. CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por el precepto legal 55 de la Ley de Obra Puablica del Estado de
Querétaro, las garantias a que haya lugar con motivo del anticipo, cumplimiento y vicios ocultos
del contrato, consistentes en FIANZAS, emitidas por Institucion Afianzadora debidamente
autorizada de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y reglamento
aplicable, emitida a entera satisfaccién de “EL MUNICIPIO” y legislacién aplicable, 1as cuales se

regiran basidndose en lo siguiente:

EL MARQUES
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A.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, que respondera al
importe total del anticipo sefialado en este contrato, debera:

A.1.- "EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA emitida por Institucién Afianzadora
debidamente autorizada, de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas y reglamento aplicable, a favor de “EL MUNICIPIO” por el importe total del
anticipo sefialado en este contrato.

B.- Deberad obtener una fianza PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, la cual deberd garantizar una cantidad igual al 10% del
importe total del presente Contrato, IVA Incluido, esta fianza podrad contenerse en una misma
Poliza de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios
ocultos, si asf lo autorizare “EL MUNICIPIO",

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", éste acepta se haga efectiva por su importe total la poéliza de garantia que
ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del
avance fisico de la obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Deberd obtener una fianza por el 10% del monto contratado, PARA GARANTIZAR
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, en los términos
sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable, los trabajos se garantizaran
durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que se
refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que
se refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma péliza de fianza, la
presente fianza con la de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberdn ser presentadas por “EL
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
fecha en que se le haya realizado la notificacién por escrite del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se
deriven en el evento de que las garantfas le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del
contrato o los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan,
“EL CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al
contrato original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberdn sujetarse a los criterios de “EL
MUNICIPIO”.

EL MARQUES
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“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la corriente cldusula no
guardaran ningin vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucién. Por lo
tanto, “EL MUNICIPIO” podrd ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad
competente el incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este Gltimo, hace renuncia expresa
a cualquier derecho al reclamo.

DUODECIMO. AMPLIACION DE MONTO Y/0 DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el contrato
se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Querétaro, “EL. MUNICIPIO” podri modificar el presente contrato
mediante convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el
25% (veinticinco por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al
proyecto original. Si las modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se
podran celebrar convenios entre las partes.

Los montos excedentes por voliimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIQ” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por
"EL MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato
con base en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL
CONTRATISTA" presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucidn, el
presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal
para su aprobacién y autorizacién por parte de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la
elaboracién y formalizacion de los acuerdos de voluntades tienen sus plazos de realizacién.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento del
Contrato (cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO”} y de defectos o vicios ocultos en la misma
proporcién sobre el monto del convenio.

DECIMOTERCERQ. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO: No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 63 de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que
durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el
presente y que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos ain no
ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberdn ser revisados, atendiendo al
Articulo 64 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos
correspondientes.

DECIMOCUARTO, SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
gjecucion de los trabajos establecerd la residencia del supervisor, quien serd el responsable de
la administracién de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitacora, asi
como, de la revisién y la aprobaciton de las estimaciones correspondientes. Si la supervisién es
externa, “EL MUNICIPIO” dar4 la aprobacién final, de conformidad con el articulo
de Obra Piiblica del Estado de Querétaro.

EL o.uésr
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DECIMOQUINTO. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar
mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un
representante permanente con Cédula Profesional de la Direccién General de Profesiones de
Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como superintendente, quién contara con poder
amplio v suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el
Articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera
tener a disposicién de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la
bitdcora, proyectos, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra convenida. Para
cualquier cambio en la designacién del representante, “EL CONTRATISTA” contard con
un plazo de 10 (Diez) dfas naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de
“EL MUNICIPIO”.

———Convienen-en-que “EL MUNICIP10"-se reserva-el-derecho de solicitar-en-cualquier momento -—-— - — -

por causa justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL
CONTRATISTA” tendré la obligacién de mandar a otro que retina los requisitos establecidos en
el presente Contrato.

Ademas “EL CONTRATISTA” asignard a una persona que exclusivamente se encargard de
coordinar, gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de
tal manera que se tenga un control y tramitologfa de documentacién comprobatoria relativa a
la obra, actualizada y al dia de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

SIXTEENTH. BITACORA DE OBRA.- “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante la
ejecuciéon de las obras objeto del presente instrumento El uso de la bitdcora es obligatorio,
debiendo permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio de
los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del
Contrato, los anexos y la bitdcora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes
en sus derechos y obligacicnes.

DECIMOSEPTIMO. CALIDAD DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" se obliga a que la
informacién, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto del presente
contrato sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de dichos' "trabajos se
efectiien conforme al Catilogo de conceptos, Programa de Ejecucion de Trabajos, en apego a las
diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demdis disposiciones aplicables en la materia, a
satisfaccién de “EL MUNICIPIO".

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos
derivados de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso Se
haré efectiva la garantfa otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por
el monto total de la misma.

EL MARQUés
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adecuado funcionamiento de la obra piiblica objeto del presente contrato, estara a cargo de la
Direccidn de Obras Piblicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacién,
por lo que se obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la
documentacidn necesaria y/o inspeccién in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” deberd entregar al término de la obra los planos actualizados
debidamente firmados de cémo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILD) en
original, copia y archivo electrénico, los cuales debera anexar como requisite en la estimacion
finiquito. Esta partida no se pagara como concepto adicional.

DECIMONOVENO. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION: “EL CONTRATISTA” serd el tnico
responsable de la ejecuciéon de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de

S ——

~ laviapublica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatalo
municipal, asf como a las instrucciones que al efecto le seiiale “EL MUNICIPIO”. Las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de

“EL CONTRATISTA”".

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMO. SOBRE EL D.R.0.: Independientemente de lo estipulado en la cldusula que antecede y
previamente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra “EL MUNICIPIO” lo requiere, “EL
CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” el director responsable de la obra, quien tendra
a su cargo la obra, realizara las tareas referidas en la normatividad aplicable y estara facultado
por “EL CONTRATISTA" para decidir en su nombre todo lo relativo al cumplimiento del
presente contrato, reservindose “EL MUNICIPIO” e derecho de aceptar o no en cualquier
tiempo, a la persona a que se refiere la presente cldusula. Dicha determinacién debera
registrarse en la bitdcora correspondiente.

VIGESIMO PRIMERO. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y SU VIGENCIA.- De igual forma “EL
CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos,
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a “EL
MUNICIPIO” o a terceros, para lo cual deberd de otorgar garantia contra vicios ocultos previo a
la recepcién formal de la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obra Pidblica del
Estado de Querétaro, sustituyende la garantia de cumplimiento de contrato por otra
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido [VA Incluido, para responder de
los defectos que resultaren de la realizacién de los trabajos, vicios ocultos o de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido durante su ejecucién. La vigencia de esta garantia
serd de un afio contado a partir de la fecha de la recepcién de los trabajos, la que se hara
constar en el acta de recepcion formal, al término del cual y de no haber inconformidad por
parte de “EL MUNICIPIO”, se realizaran los tramites respectivos para dejar sin efecto la
garantia correspondiente. '

EL MARQUES
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51 se presentaran vicios ocultos “EL MUNICIPIO” lo comunicard por escrito a “EL
CONTRATISTA” a fin de que éste los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo determine.
En caso de hacer caso omiso, se hard efectiva la garantia

VIGESIMO SEGUNDO. REVISION DE FIANZAS.- A efecto de que “EL CONTRATISTA” cumpla con la

obligacion de otorgar las garantias a que se refieren las clausulas referentes a garantias que
anteceden, deberd presentar FIANZAS a “EL MUNICIPIO” en los términos que se precisan en la
clausula UNDECIMO.

VIGESIMO TERCERO. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.-

Derivado de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacién
sustancial al proyecto original “EL MUNICIPIQ”, podra modificar el proyecto, especificaciones y
programa materia de este contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”,

" dichas modificaciones se considerardn incorporadas al texto del presente contrato y por lo

tanto serdn obligatorias para “LAS PARTES".

Dichas modificaciones previas a su ejecucién deberdn ser evaluadas por “LAS PARTES” con el
objetivo de que no implique incrementos al monte total del contrato y tiempo, por la que “EL
CONTRATISTA” deberd proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas
modificaciones se puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o
materiales en las que no se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este
contrato.

Si las medificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o
tiempo “EL MUNICIPIO", elaborard dictamen de justificacidn de las modificaciones, evaluando
fos plazos, calidad y costos, que servird para establecer los ajustes, los cuales podran implicar
reduccién o incremento al monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la
gjecucidn de la obra; los cambios a proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS
PARTES", pero Gnicamente podran ser autorizados por el Director de Obras Piblicas de “EL
MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procederd a la ejecucion de trabajos que no estén
contemplados en el catilogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitdcora la orden de ejecucién correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMO CUARTO. SUBCONTRATACION DE OBRA: “EL CONTRATISTA” no podré hacer ejecutar

la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra.
Esta autorizacidn previa no se requerird cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las
bases de licitacién, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacion. En todo caso,
“EL CONTRATISTA” seguira siendo el tnico responsable de la ejecucién de la cbra ante “EL
MUNICIPIO".

EL MAROQUES
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VIGESIMO QUINTO. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA: En virtud de que el presente contrato es
de interés social y de derecho piiblico, “EL MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total
o parcialmente la obra piblica contratada, por cualquier causa justificada. La suspension
temporal no implica la terminacion anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra
seguir surtiendo sus efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la
suspension.

VIGESIMO SEXTO. AJUSTE DE COSTOS.- “EL. MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA" acuerdan en
realizar la revisidn y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente
Contrato, sélo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econdémico no previstas
en el mismo, que determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atn no
efecutados conforme al programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no
sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o disminucién autorizado deberd

constar por escrito, mediante la suscripcion del oficio correspondiente, tal como lo refiere el
articulo 63 y 64 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede
debera presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, quien entrara a
su analisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizindose conforme al programa de
obra, anexo al presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe
mora imputable a “EL CONTRATISTA". En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticién
sea justificada, “EL MUNICIPIO”, autorizard el ajuste de costos de los precios unitarios, de
acuerdo con el procedimiento que sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica det Estado de
Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la
materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los
trabajos.

En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomarin en cuenta la
afectacidn del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucién establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacién de la solicitud
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la
procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA"” dispondra de un plazo maximo de
60 dias naturales, siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios productor,
que determina el Banco de México, aplicables al perfodo que los mismos indiquen y que
serviran de base para el cdlcule de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos;
y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias naturales siguientes a la recepcion de la sollc1tud
. deberd emitir por escrito la resolucién correspondlente

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterlor al
plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd improcedente.

EL MARQUES
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Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien
promueva; si es a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMO SEPTIMO. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podré
rescindir administrativamente el Contrato de confermidad con lo dispuesto por el articulo 61
fraccién Il de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico,
interés social o de la colectividad y/o por contravencién a las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley*de la materia; asi como por el
incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier de las obligaciones estipuladas en el
presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro. En caso de rescisién administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA"

" se obliga a reintegrar a “EL MUNICIPIQ” el saldo por amortizar del anticipo en un término no
mayor de 10 diez dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL
CONTRATISTA" la determinacién que se da por rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado deberd pagar
gastos financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales,
dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que
sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantldades a disposicion
de “EL. MUNICIPIO".

“EL. MUNICIPIO” comunicard por escrito en el acto de notificacién de la rescision del presente
contrato a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMO OCTAVO. CAUSAS DE RESCISION: Serdn causas de suspensién y/o rescisién: del
presente contrato, a consideracién de “EL MUNICIPIO":

¢ Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

s Contravencidn a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

o Negligencia probada en su actuacion.

» Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la pobIacmn
alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por parte de
“EL MUNICIPIO" a través de la dependencia competente.

VIGESIMO NOVENO. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION: En la suspensidn,
rescisién administrativa o terminacién anticipada del presente contrato deberd observarse lo
siguiente:

L- Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL. MUNICIPIO”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como Jos gastos no
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recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

IL.- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacion respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los
30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha determinacién a fin
de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los
trabajos alin no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como lo relative a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados.

pagara a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asf como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinard lo conducente
dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo,
dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA"; en caso de negativa, sera necesario que
“EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucién correspondiente, pero si “EL
MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticidon de “EL
CONTRATISTA".

TRIGESIMO. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR: Una vez comunicada por “EL
MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su
rescisidn, éste procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

TRIGESIMO PRIMERO. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR: “EL
CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias
habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que
éste le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

TRIGESIMO SEGUNDQ. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo
todos los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de
cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este Contrato y a las
personas en general que circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual deberd de
sefialar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos
en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquje Q elemento
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que ponga en peligro su integridad fisica 0 que pueda causar algin dafio. Asi mismo, debera
implementar los mecanismos necesarios para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener
que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que se implemente el
operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademds deberi evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en
caso de que tuviere que hacerlo, implementard los mecanismos que sean necesarios para
otorgar al peatén las facilidades necesarias para su circulacién y sin que corra riesgo alguno por
las obras que “EL CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como tinico responsable por
los dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucion de los
_trabajos que son regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo
anterior, por ninglin motive se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato,
porlo que el pago de los mismos serd a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, seri el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a
sus trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMO TERCERO. RESPONSABILIDAD LABORAL.- “EL CONTRATISTA” llevard a cabo la
contratacién de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra
materia de esta contratacion, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas
correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y
cualquier otra Aportacion de Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta
como unico obligado frente a tales personas ante el incumplimiento que se presentare en los
contratos correspondientes, eximiendo a “EL MUNICIPIO" de cualguier tipo de
responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le llegare a suspender los
trabajos motivo de este Contrato, deberd de exhibir a “EL MUNICIPIO” ¢l aviso de terminacidn
correspondiente dado al Instituto Mexicano del Segurc Social y demas instituciones de
seguridad social.

EL CONTRATISTA" reconoce expresamente que sera el dnico responsable de las obligacicnes
derivadas de las disposiciones legales ¥y demdas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante,
empleado o intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona fisica con personalidad
juridica y patrimonio diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual serd la tnica
responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en
responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que estos presenten
en su contra ¢ en contra de “EL MUNICIPIQ", en relacién con el objeto materia de este contrato,
desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas
autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, Prevision Social v demas similares, toda
vez que se reitera que las relaciones entre "EL. CONTRATISTA” vy sus empleados son
responsabilidad de este dltimo.
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TRIGESIMO CUARTO. “EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a que el
30% de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia
de esta contratacién, deberan contar con el caracter de avecindado del Municipio de El
Marqués, Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica Municipal del Estado de
Querétaro.

TRIGESIMO QUINTO. VERIFICACION DE OBRA: “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la
obra piblica materia del presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA" de
conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el
avance de los trabajos.

a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones
derivadas del mismo para la realizacion de las obras.

“EL. CONTRATISTA"” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro,
excepto con autorizacién que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podrd subcontratar
respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacién en la obra. En todo caso, "EL CONTRATISTA" seguird siendo el Gnico responsable
de la ejecucidn de la obra ante “EL MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” no podri ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por
los trabajos ejecutados, con excepcion de contar con la aceptacién expresa previa y por escrito
por parte de “EL. MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 tiltimo parrafo de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro.

“EL MUNICIPIOQ”, tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos,
éstas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesion de créditos o de
constitucion de garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que
tenga como consecuencia conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los
créditos generados conforme a este Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

TRIGESIMO SEPTIMO. CONFIDENCIALIDAD.-“EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso'en virtud del presente
Contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la
seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

TRIGESIMO OCTAVO. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO: Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escritc de “EL
MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna
del plazo de ejecucion de los trabajos. Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo
estipulado en el presente conjrato o conforme a las 6rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste
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podrd ordenar su demolicidn, reparacién o reposicion inmediata con los trabajos adicionales
que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario
podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a
cabo la reposicidn o reparacién de los mismos, sin que esto sea motive para ampliar el plazo
seftalado para su terminacion.

TRIGESIMO NOVENO. PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” tendrd la facultad de verificar
si las obras de este Contrato se estin ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “EL
MUNICIPIO” comparara periédicamente el avance de las obras contra el programa. Si como

consecuencia de dicha comparacidn el avance de las obras es menor que lo que debid
~ ejecutarse, “EL MUNICIPIO” proceder4 a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de
conformidad con el perfodo de ejecucidn establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO”
aplicard una retencioén econémica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que
se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podrid recuperar en las proximas
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucion, de
suministro o de utilizacion de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendri el caracter
de definitiva, si a la fecha pactada de terminacidén de los trabajos, éstos no se han concluido.

El céleulo de la retencidn sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los
trabajos realmente ejecutados ¥ el importe de lo que debid ejecutarse de acuerdo al programa
de ejecucion establecido.

“EL MUNICIPIQ" aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este
no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en
una cantidad igual al 4% {Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la
obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar, la que aplicard “EL MUNICIPIO” a
“EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momentc en que las obras queden
concluidas y recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacién de las
sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL
CONTRATISTA”.
!

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas
de ejecucidn de los trabajos, de suministro o de utilizacidén de los insumos, asf como en la fecha
de terminacién de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL
MUNICIPIO” opte por la rescision del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicardn sobre los mantos del Contrato,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.
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Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA" infringe las
disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el
Titulo Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacidn, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos cases. También podra pedir la resolucidn atn
después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y
resoluciones que reciba de los drganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las
sanciones aplicables.

CUADRAGESIMO. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS: En la determinacién de las causales
previstas con anterioridad para la aplicacién de-la pena convencional, no se tomaran en cuenta
las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIP1O”
y de conformidad con la legislacion civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

CUADRAGESIMO PRIMERO. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. “EL. CONTRATISTA”
comunicard por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacidn de los trabajos
que le fuercn encomendados y ésta a su vez, verificard que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de
terminacién presentado por “EL CONTRATISTA". Asimismo "EL CONTRATISTA" tendrd un
plazo de 15 (Quince) dias naturales a partir de la verificacidn fisica de estos para realizar su
cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro del plazo establecido, no se podra
firmar el acta de entrega recepcidn, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley
de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacidn, a efecto de
que estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo
se podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacién de las
deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procederd a su
recepcién dentro de los 15 [Quince) dfas naturales siguientes a la verificacién de conclusion de
los trabajos, levantande el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hard entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asf como los manuales e
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instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso.

CUADRAGESIMO SEGUNDO. CONSTANCIAS DE AVANCE FISICO: “EL CONTRATISTA” podri
solicitar a “EL MUNICIPIO"” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera
calculado por el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la
participacidn porcentual de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al

presupuesto autorizado por los porcentajes de avances fisicos observados por “EL
MUNICIPIO”, en las fechas de retencidn.

CUADRAGESIMO TERCERO. RECEPCION DE TRABAJOS: En la fecha sefialada para la recepcién,
“EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibird los trabajos, levantando el acta

~correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” v de “EL CONTRATISTA”.

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ccultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y
de conformidad a los plazos de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender
las auditorias que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacién, afin después
del finiquito de la obra pablica materia del presente contrato, so pena de ser sujeto de los
procedimientos administrativoes, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMO CUARTO. RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga
su consentimiento para que de las estimaciones que se‘le cubran, se le hagan las siguientes
retenciones:

» De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Piiblica del Estado
.de Querétaro y Articulo 81 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcién del
presente contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorer{a
Municipal, a que del pago del costo de la obra, segin el esquema plasmado, le sea
retenido el 2% (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto de
servicios de vigilancia, inspeccion y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para su
ejecucion.

o De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA" ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacidn con el articule 109, fraccién XXI, de la Ley de Hacienda
de los Municipios del Estade de Querétarg, se le retendra un 25% (veinticinco por

ciento) sobre el 2% (dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por

concepto de impuesto para Educacidn y Obras Piiblicas Municipales.

e En caso de ser agremiado y/o afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion, se le retendré el 5/1000 (cinco al millar) del importe de estimaciones
para ser distribuida por porcentajes, siendo un tres al millar a la Cimara Mexicana de la
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Industria de la Construccidn Delegacién Querétaro v un dos al millar al Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro.,
segin convenio firmado con la Cidmara Mexicana de la Industria de la Construccién de
fecha 10 de marzo del 2016. ‘

CUADRAGESIMO QUINTO. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtird
sus efectos a partir del inicio de la ejecucién de los trabajos de obra objeto de este contrato y
hasta la fecha de recepcién de la obra fisica y administrativamente, misma que no podri
rebasar el periodo del término de la administracién en funcién.

CUADRAGESIMO SEXTO. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a cargo de “EL

__CONTRATISTA", Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos inherentes =

a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segin
corresponda, en términes de las disposiciones legales aplicables.

“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, observardn las disposiciones que en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion rijan en el dmbito federal, estatal y
municipal.

CUADRAGESIMO SEPTIMO. PRUEBAS DE LABORATORIO: “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales v de la obra ejecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL
CONTRATISTA”, para lo cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el
laboratorio en cuestion que designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL
MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA” que
cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMO OCTAVO. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.-
“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias futuras y
previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caricter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPI0", mediante un escrito en el cual expondra
el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos
que le dieron origen, anexarad la documentacidon que sustente su peticidn y los presentari
dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIQ”, dentro de un término de diez dfas naturales, contados a partir de la fecha
en la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
EL MAR! ., ': S

solucién que dé término al problema planteado.
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C).-"EL MUNICIPIOQ", al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido
ésta,

D).- Durante la reunion convocada, se hard del conocimiento de “EL CONTRATISTA", la
solucién adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos
tomados, debiéndose anotar los mismos en la biticora.

CUADRAGESIMO NOVENO. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” para
dar por terminade, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes
que intervienen en este Contrato, deberdn elaborar el finiquito correspondiente, anexando el
acta de recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA" queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y
de conformidad a los plazos de garantfa estipulados.

QUINCUAGESIMO. DEL DOMICILIO.- En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o
lleve a cabeo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez)
dias de anticipacion a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le
tendrd por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente
instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someterdn a la jurisdiccién de los
Tribunales de la Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

—

POR “EL MUNICIPIQZ

\ — C )
LIC. GASPAR ARANA ANDRADE. h
Secretario del Ayuntamiento
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C.P. ALEJANDRO ANGELESARELLANOQ C. MARIA GUA UPE CARDENAS MOLINA
Secretario de Finanzas Pablicas y Tesoreria Sindico Municipal
Municipal

PO;EI. CONTRATISTA”
Wi

)"
HERIBE GA PEREZ
Representante Leggl de
Abraham Gonzéilez Martell

Estas Firmas atienden al contrato No. PMM-DOP-FISMDF2013-027-0-IR-2016
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