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reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucidon adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podrd ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicidn o reparacion de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMO SEPTIMO. PENAS CONVENCIONALES. “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si las
obras de este contrato se estdn ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacion de los insumos, para lo cual, “EL MUNICIPIO”
comparara, periodicamente, el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha
comparacion el avance de las obras es menor a lo que debid ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencion
econdmica a la estimacidn que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucidn, de suministro o de utilizacién de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el cardcter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencion sera por concepto de pena convencional del 2% (dos por ciento) sobre la
diferencia que exista entre los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debi6 ejecutarse
de acuerdo al programa de ejecucion establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicard, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debié realizar, la que aplicard “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas,
no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra
causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas d
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como en la fecha
terminacién de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIP{O”
opte por la rescision del contrato. ’

Las penalizaciones seran determinadas en funciéon de la parte de los trabajos que no s
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del contrato, conside
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.
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Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Con fundamento en el articulo 1834 del Cédigo Civil del Estado de Querétaro, “EL- MUNICIPIO” podra
escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacién, con el resarcimiento de dafos y
perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucion aun después de haber optado por el
cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba de los 6érganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables.

TRIGESIMO OCTAVO. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. En la determinacién de las causales
previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencional, no se tomaran en cuenta las que
sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO”, y de
conformidad con la legislacidn civil, no sean imputables a “EL CONTRATISTA".

TRIGESIMO NOVENO. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. “EL CONTRATISTA” podra solicitar a “EL
MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual, serd calculado por el
procedimiento siguiente:

Mediante la suma de los productos resultantes de la participacién porcentual de las partidas inscritas
en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes de avances fisicos
observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencidn.

CUADRAGESIMO. RECEPCION DE TRABAJOS. En la fecha sefialada para la recepcién, “EL MUNICIPIO”
bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente con la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA".

“EL MUNICIPIO” por conducto del responsable directo, informara por escrito a la Auditoria Superior
Municipal, la terminacién de los trabajos y la fecha sefialada para su recepcién a fin de que, ésta
ultima, si lo estiman conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcion,
que sera dentro del plazo referido en el parrafo anterior.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefalados en el presente contrato, y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados en base a lo dispuesto en articulo 55 fraccién IV de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por parte
e cualquier organismo de fiscalizacién, aun después del finiquito de la obra publica materia del
pfesente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles
icables.

N /vigilancia, inspeccion y control necesarios para su ejecucién. El Director de Egresos, de la Sg
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el importe de los Derechos. Lo anterior en estricto apego a lo previsto en el artlculo 59, tercer parrafo

de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y articulo 24, fracciéon XV, de la Ley de Ingresos del
Municipio de El Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal 2020.

CUADRAGESIMO SEGUNDO. VIGENCIA DEL CONTRATO. La vigencia del presente contrato, surtird sus
efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de la obra objeto de este contrato, y concluird
a la fecha del cierre administrativo y financiero de la obra pactado dentro de la cldusula CUARTO del
presente contrato.

Por lo que “EL CONTRATISTA” debera dar cabal cumplimiento a los términos, plazos y condiciones
pactados en el presente instrumento.

CUADRAGESIMO TERCERO. PROPIEDAD INTELECTUAL. En caso de violaciones en materia de derechos
inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de
consultorias, asesorias, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor
de “EL MUNICIPIO”, segun corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

CUADRAGESIMO CUARTO. PRUEBAS DE LABORATORIO. “EL CONTRATISTA” se obliga a contratar un
laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL MUNICIPIO” se
reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo cual, debera
“EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestiéon que designa en hoja
membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra, por motivos justificados, solicitar, por
escrito, a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMO QUINTO. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. “EL
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran, entre si, las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a). “EL CONTRATISTA” solicitard a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 /
(diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). “EL MUNICIPIO”, a través de la Direccion de Obras Publicas, dentro de un término de 10 (
dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solicitud, realizard las dilig
necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé término al problema planteado.

c). “EL MUNICIPIO”, a través de la Direccion de Obras Publicas, al emitir la resolucidn, cita
CONTRATISTA”, para hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales sig
aquel en el que se haya emitido ésta. \
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CUADRAGESIMO SEXTO. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” para dar por
terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” que
intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de,los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefalados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados.

CUADRAGESIMO SEPTIMO. DEL DOMICILIO. En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o
lleve a cabo alguna variacion en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 3 (tres) dias
naturales de anticipacion a "EL MUNICIPIO", quedando apercibido, que, en caso de no hacerlo se le
tendrd por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.
De igual manera, en caso de cambiar su domicilio fuera del Estado de Querétaro, deberd sefialar un
domicilio dentro de esta demarcacion territorial.

CUADRAGESIMO OCTAVO. INTERPRETACION Y JURISDICCION. Para la interpretacién y cumplimiento
del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
“LAS PARTES” se someteran a la jurisdiccién de los Tribunales de la Ciudad de Querétaro, por lo tanto
“EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente,
futuro o cualquier otra causa.

LEIiDO iINTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO Y SABEDORAS “LAS PARTES” QUE
EN EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO, CON SU ANTEFIRMA AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS Y AL CALCE CON SU FIRMA
AUTOGRAFA EN LA ULTIMA HOJA, EN LA CANADA, EL MARQUES, QUERETARO, EL DIiA 30 DE ABRIL
DE 2020.

POR “EL MUNICIPIO” —

| \
| A
Lic. Maria.defRosario Leon Giles
Sindico Municipall/y Representante Legal

r P. Rodrigo Mesa Jiménéz
cretario del Ayun i

O
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M. en A.P. Abraham Ibarra Villasefior
Director de Obras Publicas
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