





















































CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO PMM-DOP-

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO

HECHOS QUE TRANSFORMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presidencia Municipal de i Venustzano Carranza No.2

Ma rq ués ‘ - DESMPAL-047-0-IR-2020 2DA. CONVOCATORIA

2018-2021
no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucién de

los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o
conforme a las 6rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podrd ordenar su demolicion, reparacion o
reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMO SEPTIMO. PENAS CONVENCIONALES. “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si las
obras de este contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacion de los insumos, para lo cual, “EL MUNICIPIO”
comparard, periddicamente, el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha
comparacion el avance de las obras es menor a lo que debid ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procederd a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, “EL MUNICIPIO” aplicard una retencién
econdmica a la estimacidn que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podrd recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacion de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendrd el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, éstos no se han concluido.

El cdlculo de la retencion serd por concepto de pena convencional del 2% (dos por ciento) sobre la
diferencia que exista entre los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse
de acuerdo al programa de ejecucién establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debid realizar, la que aplicard “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacidn de las sanciones estipuladas,
no se tomardan en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra
causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecucién de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como en la fecha de
terminacién de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO”
opte por la rescision del contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del contrato, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.
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Estas penas, en ningun caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones del presente contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Con fundamento en el articulo 1834 del Cddigo Civil del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra
escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacion, con el resarcimiento de dafios y
perjuicios en ambos casos. También podrd pedir la resolucién aun después de haber optado por el
cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba de los 6rganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables.

TRIGESIMO OCTAVO. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. En la determinacion de las causales
previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se tomaran en cuenta las que
sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO”, y de
conformidad con la legislacion civil, no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMO NOVENO. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. “EL CONTRATISTA” podra solicitar a “EL
MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual, serd calculado por el
procedimiento siguiente:

Mediante la suma de los productos resultantes de la participacidon porcentual de las partidas inscritas
en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes de avances fisicos
observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencidn.

CUADRAGESIMO. RECEPCION DE TRABAJOS. En la fecha sefialada para la recepcién, “EL MUNICIPIO”
bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente con |la
comparecencia de “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”.

“EL MUNICIPIO” por conducto del responsable directo, informard por escrito a la Auditoria Superior
Municipal, la terminaciéon de los trabajos y la fecha sefalada para su recepcién a fin de que, ésta
ultima, si lo estiman conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcidn,
que serd dentro del plazo referido en el parrafo anterior.

/
/

ncluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de\los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
qué hubiera incurrido en los términos sefalados en el presente contrato, y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados en base a lo dispuesto en articulo 55 fraccion IV de la Ley de Obra Publica del
Esfado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por parte
cualquier organismo de fiscalizacion, aun después del finiquito de la obra publica materia del
/presente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles

aplicables.
A;’%__&
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CUADRAGESIMO PRIMERO. RETENCIONES. “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la retencion del 2% (dos por
ciento) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por concepto de servicios de
vigilancia, inspeccidn y control necesarios para su ejecucién. El Director de Egresos, de la Secretaria de
Finanzas Publicas y Tesoreria de “EL MUNICIPIO”, al hacer el pago de estimaciones de obra le retendra
el importe de los Derechos. Lo anterior en estricto apego a lo previsto en el articulo 59, tercer pérrafo
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y articulo 109, fraccion XXI, de la Ley de Hacienda
de los Municipios del Estado de Querétaro.

CUADRAGESIMO SEGUNDO. VIGENCIA DEL CONTRATO. “La vigencia del presente contrato, surtira sus
efectos a partir del inicio de la ejecucidn de los trabajos de la obra objeto de este contrato, y concluird
a la fecha del cierre administrativo y financiero de la obra pactado dentro de la cldusula CUARTO del
presente contrato.

Por lo que “EL CONTRATISTA” debera dar cabal cumplimiento a los términos, plazos y condiciones
pactados en el presente instrumento.

CUADRAGESIMO TERCERO. PROPIEDAD INTELECTUAL. En caso de violaciones en materia de derechos
inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de
consultorias, asesorias, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor
de “EL MUNICIPIO”, segun corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

CUADRAGESIMO CUARTO. PRUEBAS DE LABORATORIO. “EL CONTRATISTA” se obliga a contratar un
laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL MUNICIPIO” se
reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo cual, debera
“EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestién que designa en hoja
membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podrd, por motivos justificados, solicitar, por
escrito, a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMO QUINTO. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. “EL
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran, entre si, las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a). “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexard la documentacion que sustente su peticion y los presentard dentro de los 10
(diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). “EL MUNICIPIO”, a través de la Direccion de Obras Publicas, dentro de un término de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solicitud, realizara las diligencias
necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé término al problema planteado.

@ /"F_—b — -
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c). “EL MUNICIPIO”, a través de la Direccién de Obras Publicas, al emitir la resolucidn, citard a “EL
CONTRATISTA”, para hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a
aquel en el que se haya emitido ésta.

El Marqueés

d). Durante la reunion convocada, se hard del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucion
adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitdcora.

CUADRAGESIMO SEXTO. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” para dar por
terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” que
intervienen en este contrato, deberdn elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos seifalados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados.

CUADRAGESIMO SEPTIMO. DEL DOMICILIO. En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o
lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 3 (tres) dias
naturales de anticipacién a "EL MUNICIPIO", quedando apercibido, que, en caso de no hacerlo se le
tendra por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.
De igual manera, en caso de cambiar su domicilio fuera del Estado de Querétaro, deberd sefalar un
domicilio dentro de esta demarcacion territorial.

CUADRAGESIMO OCTAVO. INTERPRETACION Y JURISDICCION. Para la interpretacién y cumplimiento
del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
“LAS PARTES” se someterdn a la jurisdiccién de los Tribunales de la Ciudad de Querétaro, por lo tanto
“EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente,
futuro o cualquier otra causa.

LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO Y SABEDORAS “LAS PARTES” QUE
EN EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO, CON SU ANTEFIRMA AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS Y AL CALCE CON SU FIRMA
AUTOGRAFA EN LA ULTIMA HOJA, EN LA CANADA, EL MARQUES, QUERETARO, EL DIA 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2020. . -

‘ /“C,,b
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POR “EL MUNICIPIO”

/®\ﬁ

Lic. Maria d Ws
Sindico Municipal y Representante Legal

O

N\J\
| ———

M. en A.P. Abrahar;w Ibarra Villasefior
Director de Obras Publicas

POR “EL CONTRATISTA”
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C. RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ

Hoja de firmas que corresponden al contrato nimero PMM-DOP-DESMPAL-047-0-1R-2020 2DA.
CONVOCATORIA
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