El r CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO ’
Mar Les r. PMM-DOP-DESMPAL-054-0-IR-2020 El Marques
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO. Gobierno Municipal
HECHOS QUE TRANSFORMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2018-2021
[ TIPO DE CONTRATO: | DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO B
! NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA GBRA
1’ CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN AV. DE LAS TORRES; LA PIEDAD, El. MARQUES, QRO.
L :
CONTRATISTA
NOMERE O DENOMINACION SOCIAL: ’
CONSTRUCTORA NOVAL, 5.A. DE C.V.
DOMICILIO: MUNICIPIO ¥ ENTIDAD FEDERATIVA: C.P
ALBANILES NO. 38 COL. PENUELAS QUERETARO 76148
Ne REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS DEL | N2 REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS DEL | REGISTRO FEDERAL  DE | N2 REGISTRO CMICQ:
ESTADO: ‘ MUNICIPIO: CONTRIBUYENTES:
00001703 331 CNO080106GP9 | NA
AGUSTIN URIBE ZEPEDA CARGD: | ADMINISTRADOR UNICO
CONTRATO
NUMERO DE CONTRATO: FECHA ADJUDICACION: MODALIDAD DE ADJUDICACION:
PMNM-DOP-DESMPAL-054-0-IR-2020 17 DE DICIEMBRE DE 2020 INVITACION RESTRINGIDA
NUMERO DE PROCEDIMIENTO DE | MONTQ DEL CONTRATOQ, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) DEL
CONTRATACION: VALOR AGREGADO (LV.A): CONTRATO:
PMM-COP-DESMPAL-054-0-1R-2020 $12,919,560.46 $2,067,131.11
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: PORCENTAIE DE ANTICIPO: [ MONTO TOTAL DEL CONTRATO, CON LETRA:
’ CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS PESOS 57/100 M.N.
$14,986,700.57 30%
ORIGEN DE LOS RECURSOS
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: NUMERO DE OBRA:
DESMPAL ESTATAL DESMPAL 054
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA
NUMERO: FECHA: NUMERQ: FECHA:
SFT/688/2020 02 de Octubre de 2020 AC/001/2020-2021 08 de Octubre de 2020

GARANTIAS
BENEFICIARIO: MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO. | NUMERO DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MMQ-411001-3J5

DOMICILIO: VENUSTIANO CARRANZA, NUMERO 2, LA CANADA, C.P 76240 [ MUNICIPIO Y ENTIDAD: EL MARQUES, QUERETARO.

100% DEL MONTO DE ANTICIPO INSTITUCION DE FIANZAS NUMERO DE FOLIO: FECHA DE OTORGAMIENTO:
OTORGADO: FIANZA: P
$ 4,496,010.17 SOFIMEX, INSTITUCION DE 2506291 2339274 17 DE DICIEMBRE DE 2020
GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, POR EL INSTITUCION DE FIANZAS N2 FIANZA: FOLIO: FECHA:
10% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO:
$1,498,670.06 SOFIMEX, INSTITUCION DE 2506302 2339291 17 DE DICIEMBRE DE 2020
GARANTIAS, 5.A.
VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO, POR EL INSTITUCION DE FIANZAS Ne FIANZA: FOLIC: FECHA:
10% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO:
$1,498,670.06 SOFIMEX, INSTITUCION DE 2506302 2339291 17 DE DICIEMBRE DE 2020
\ GARANTIAS, S.A.
\
| \ VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

‘ FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION, CONTABILIZADO EN DIAS NATURALES: | FECHA DE TERMINACION:

/15 DE ABRIL DE 2021

21 DE DICIEMBRE DE 2020 116 dias naturales
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO ’
Mar ues r‘ PMM-DOP-DESMPAL-054-0-1R-2020 El Marques

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO. | Goblerna Municipal
HECHOS QUE TRANSFORMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2018-2021

NORMATIVIDAD ESTATAL
INVITACION RESTRINGIDA
PERSONA MORAL, CON OTORGAMIENTO DE ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO, A QUIEN, EN LO SUCESIVO, SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARIA DEL
ROSARIO LEON GILES, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL ¥ REPRESENTANTE LEGAL, CON LA
PARTICIPACION DEL M. EN A. P. RODRIGO MESA JIMENEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, Y COMO
AREA REQUIRENTE Y EJECUTORA DEL GASTO, EL M. EN A. P. ABRAHAM IBARRA VILLASERIOR,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y POR OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA
CONSTRUCTORA NOVAL, S.A. DE C.V., A QUIEN, SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
REPRESENTADA POR EL C. AGUSTIN URIBE ZEPEDA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A
AMBOS CONTRATANTES, EN SU CONJUNTO, SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, QUIENES SE
SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

I.- DECLARA “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE SU SINDICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL, QUE:

I.1. Es una persona moral de derecho pubiico tal y como lo establece el articulo 115 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucion Politica del Estado de
Querétaro, articulo 3 de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25, fraccion i, del
Codigo Civil del Estado de Querétaro.

1.2. La Lic. Maria del Rosario Ledn Giles, en su caracter de Sindico Municipal y representante legal,
esta facultada para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto en los articulos 3,
30, fraccion XVIII, 33, fraccion Xil de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, asimismo,
actua en estricto apego a lo autorizado por el H. Ayuntamiento del Municipio El Marqués, Querétaro,
en Sesion Extraordinaria de cabildo, celebrada el 2 de octubre del 2018, asentada en el Acta
AC/002/2018-2019, el cual en la parte conducente establece lo siguiente: “...El H. Ayuntamiento de El
Marqués, Qro., otorga conjuntamente al Sindico, al Secretario de Ayuntamiento, y al Titular de la
Dependencia Municipal del Ramo que tuviera relacién con el contenido del convenio o contrato, la
facultad para realizar vy celebrar la suscripcion de todos los convenios y contratos con Autoridades
Federales, Estatales o Municipales, personas fisicas o morales, que se requiera suscribir para el mejor
desempefio de las funciones municipales y la eficaz prestacion de los servicios.” Asimismo,
participacion en el presente acto, no la responsabhiliza del seguimiento y/o cumplimiento del mismo,
en razon de que dicha responsabilidad corresponde al Titular del drea ejecutora del gasto y a “EL
CONTRATISTA” respectivamente.

1.3. La participacion del M. en A.P. Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, queda
a¢otada a dar cumplimiento a lo previsto en el acuerdo emitido en la Sesidn Extraordinaria de Cabildo,
célebrada el 2 de octubre del 2018, asentada en acta AC/002/2018-2019. Su participacion en el
presente acto, no lo responsabiliza del seguimiento y/o cumplimiento del mismo, en razén de que
icha responsabilidad corresponde al Titular del area ejecutora del gasto y a “EL_CONTRATISTA”

respectlvamente.
Pagina 2 de 23
i ia Municipal de Venustiano Carranza No. 2
ElL Marqués - - La Cafnada, EL Marqués, Querétaro.




CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO ,
Mar ues r‘ PMM-DOP-DESMPAL-054-0-IR-2020 El Marqués
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO. e

HECHOS QUE TRANSFORMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2018-2021
.4, El M. en A.P. Abraham Ibarra Villasefior, Director de Obras Pubiicas, acredi ta U personalidad y
competencia para la suscripcion del presente contrato, con fundamentc en los articulos 9, 10 y 11,
fracciones X!lI, XIX, y XXlI, del Reglamento Interior de la Direccion de Obras Publicas del Municipio de
El Marqués, Querétaro, articulo 54, de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de
Querétaro, articulo 4, del presupuesto de egresos del Municipio El Marqués, para el ejercicio fiscal
2020, y con e! nombramiento de fecha 12 de octubre de 2018, que lo acredita como titular de la
Direccion de Obras Publicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y en estricto apego a lo dispuesto en
la Sesion Extraordinaria de Cabildo, de fecha 02 de octubre de 2018, asentada en acta AC/002/2018-
2019.

I.5. En fecha 17 de Diciembre de 2020, mediante procedimiento de INVITACION RESTRINGIDA, con el
nimerc de procedimiento PMM-DOP-DESMPAL-054-0-1R-2020, la Direccion de Obras Publicas,
adjudico a “EL CONTRATISTA”, la obra materia del presente contrato, en estricto apego a los articulos
12, 31 Fraccidn 11, 34 y 35, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro, en razon de que la
persona moral adjudicada, acreditdé contar con capacidad de respuesta inmediata, asi como con los
recursos técnicos y financieros, de acuerdo con las caracteristicas, compiejidad y magnitud de los
trabajos a ejecutar, tal como consta en los documentos que integran el expediente de la presente
contratacion y que se encuentra bajo resguardo de la Direccidon de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”.

I.6. En Sesion Ordinaria, de fecha 08 de Octubre de 2020, asentada en Acta de Cabildo nimero
AC/001/2020-2021, el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autorizo la adicion de acciones de
obra publica al programa anual de obra publica 2020, para la ejecucion de la obra objeto del presente
contrato.

1.7. Mediante oficio SFT/688/2020, de fecha 02 de octubre de 2020, la C.P Norma Patricia Hernandez
Barrera, en su cardcter de Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorera Municipal, asignd la clave
presupuestal 31111-221-K-04010102-61408-2-1-4-19-04-01-1-2211-10001 para cubrir las erogaciones
del presente contrato, con lo cual se da cumplimiento a lo previsto en los articulos 29, fraccion Iy 53
fraccion | de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

1.8. Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al M. en A.P. Abraham Ibarra
Villasefior, en su cardcter de Director de Obras Publicas, como Responsable Directo para vigilar el
cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente contrato, y su adecuada ejecucion,
conforme a las facultades y atribuciones que le confiere la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el Reglamento Interior de la Direccién de Obras Publicas del Municipio EI Marqués,
Querétaro y demas normatividad aplicable.

1.9. Suregistro Federal de Contribuyentes es MMQ4110013J5.

1.10. Sefiala como domicilio para efectos del presente contrato, el ubicado en Venustiano Carranza,
nimero 2, La Cafiada, El Marqueés, Querétaro, C.P. 76240. I

Il. DECLARA “EL CONTRATISTA” A TRAVES DE SU ADMINISTRADOR UNICO, QUE:
11.1. Es una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas, lo cual acredita con Escritura Publica

numero 22108, de f 06 DE ENERO DE 2008, pasada ante la fe del LIC. JUAN_PAB; IVARES
ARANA, Notario Puplicg TITULAR de Ia Notari Pubhca umero 11, del Estado-d€ QUERETARO, QRO, la
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HECHOS QUE TRANSFORMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Td 20182021

cual se encuentra inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de
QUERETARO, bajo el Folio mercantil numero 34154-1, de fecha 08 DE FEBRERO DE 2008, en donde se
hace constar la constitucion de la sociedad denominada CONSTRUCTORA NOVAL, S.A. DEC.V..

li.2. Dentro de su objeto social, se encuentra “Trabajos de construccidén, reconstruccion,
mantenimiento, lotificacién, urbanizacion y similaras de toda clase de bienes inmuebles tales como
casas, edificios, fraccionamientos, instalaciones técnicas para fines habitacionales, industriales,
comerciales, y de cualquier otra indole incluyendo vivienda”.

I1.3. Su Registro Federal de Contribuyentes, ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, es
CNO080106GP9.

I1.4. Su Administrador (nico, el C. AGUSTIN URIBE ZEPEDA se identifica con credencial para votar,
expedida por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector URZPAG77062422H300, asimismo,
cuenta con facultades plenas para suscribir el presente instrumento, lo cual acredita mediante la
escritura publica descrita en la declarazion i1.1., y manifiesta que las mismas no le han sido revocacias,
ni limitadas de manera alguna.

11.6. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguird considerando como
mexicana para todo lo relacionado con el presente contrato, y no invocard la protecciéon de ningun
gobierno extranjero, so pena de perder en beneficio de la nacién mexicana, cualquier derecho
derivado del presente contrato.

I.7. Se encuentra registrado en el padron de Contratistas de la Secretaria de Desarrollo Urbano vy
Obras Publicas del Poder Ejecutivo, con No. De Registro 00001703, el cual tiene vigencia del 01 de
febrero de 2020 al 31 de enero de 2021.

11.8. Se encuentra registrado en el padron de Municipal de Contratistas del Municipio de El Marqués,
Querétaro, de la Auditoria Superior Municipal, con No. de Registro 331, del 03 de abril de 2020 al 31
de enero de 2021,

11.9. Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el
Estado de Querétaro, tal como lo acredito ante la Direccion de Obras Publicas.

11.10. Cuenta con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata, para la ejecucion de la
obra materia de este contrato.

1/\11.11. Conoce los requisitos técnicos y legales que regulan la presente contratacion, los cuales se

: \e\ncuentran previstos en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Asimismo, conoce el alcance

d"@ los trabajos, especificaciones generales y particulares, calendario de ejecucién y demas

| documentos que integran el expediente de contratacion, asi como las demds normas juridicas que
f reigulan la ejecucion de la obra, objeto del presente instrumento.

| f

f I!.;le. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara la obra objeto de este contrato, a fin

F glé considerar todos los factores que influyen en la realizacién de los trabaj e la presente

| \ scontratacion, asi como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considerd que el pagg de los diversos

{ i conceptos de obra, se realizara al precio que s‘s fije en}glpresente contrato por If olyra terminada, de

’ \
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igual forma tuvo en cuenta las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los
materiales, equipos y herramientas fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se
ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

1.13. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 27, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

11.14. Los datos personales asentados en el presente instrumento legal, son publicos y susceptibles de
consulta, de acuerdo a lo establecido en los articulos 1, 7 y 22 de la Ley General de proteccion de datos
personales en posesion de sujetos obligados y 1, 7, y 16 de la Ley de Proteccidon de Datos Personales
en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, en relacion con la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la informacidn Publica, asi como por los articulos 70 fraccion XXVl de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 66 fraccion XXVl de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Querétaro.

11.15. Es sabedor que el presente contrato, se rige por lo establecido en la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro, y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero, denominado “Del proceso
para la contratacion y realizacion de la obra publica, y que la ejecucion de los trabajos de este
contrato, se encuentran normados por el Titulo IV, Capitulo I, asi como el Capitulo Il y Il de la ley en
cita”.

1.16. Administrador Unico, y sus socios, no desempefian empleo, cargo o comision en el servicio
publico, y no se encuentran inhabilitados para el desempefio de éstos. Asimismo, ni estos, ni su
representada, son parte en un juicio del orden civil, mercantil o laboral en contra de la Administracion
Plblica Municipal y no se encuentran en algln otro supuesto o situacion que pudiera generar conflicto
de intereses con la celebracidon del presente instrumento.

I1.17. Sefiala como domicilio legal para los efectos del presente contrato, el ubicado el ubicado en
Albafiiles No. 38 Col. Pefiuelas, Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro. C.P. 76148.

ll.- DECLARAN “LAS PARTES” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL Y ADMINISTRADOR UNICO,
RESPECTIVAMENTE QUE:

I1I.1. Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

11I.2. Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, vy
obligarse al cumplimiento del mismo.

I11.3. Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que
se encuentren sometidos a presion o vicios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercicio de su
voluntad.

lll.4. Es voluntad sujetarsg en la celebracion del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

o ’
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO ,
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HECHOS QUE TRANSFORMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2018-2021
CLAUSULAS

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” para que éste
realice la Obra Publica, consistente en “CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN AV. DE LAS TORRES; LA
PIEDAD, EL MARQUES, QRO.”, vy este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, conforme al
programa de ejecucion autorizado, en el cual se describe de manera pormenorizada los trabajos que
debera realizar “EL CONTRATISTA”, este ultimo deberd apegarse a los presupuestos, proyectos,
planaos, especificaciones, catdlogo de conceptos y programas autorizados, los cuales forman parte
integrante del expediente de la presente contratacidn. Asimismo, “EL CONTRATISTA”, debera
sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y demds ordenamientos
legales aplicables.

Al inicio de la obra el representante de “EL CONTRATISTA” y el supervisor de “EL MUNICIPIO” abriran
la bitdcora correspondiente, en la cual se registrara el cumplimiento de los derechos y obligaciones
concertados por “LAS PARTES”. De igual forma durante la fase de ejecucion de la obra, el supervisor,
mantendra al corriente los asientos en hitdcora, con el representante de “EL CONTRATISTA”, debiendo
registrar los hechos relevantes que sucedan durante el avance normal de la obra materia del presente
contrato.

SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO. Ei monto dei presente contrato es de $ 12,919,569.46 (DOCE
MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.), mas
el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que es de 16% (dieciséis por ciento) e importa la cantidad de
$2,067,131.11 (DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 11/100 M.N),
resultando que el monto total a pagar es por la cantidad de $14,986,700.57 (CATORSE MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETESIENTOS PESOS 57/100 M.N.)

TERCERO. PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra publica materia del
presente contrato, en un plazo de 116 dias naturales, con fecha de inicio el dia 21 de Diciembre de
2020 y con fecha de término el dia 15 de Abril de 2021, de conformidad con el programa de obra
propuesto por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”,

CUARTO. TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados por la Direccion de
Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, y ésta a su vez, se obliga a informar por escritc a la Auditoria
Superior Municipal, la terminacion de los trabajos y la fecha sefialada para su recepcidn a fin de que
esta, si lo estima conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcién.

ealizado lo anterior “EL MUNICIPIO” a través de la Direccion de Obras Publicas, verificara que los
trabajos estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERO de este
coptrato.
|
i
Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
tefminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que este

{ llgve a cabo la reparacién de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente
\ ontrato. Por lo que este plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES".
. D B ]
\
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Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos, la Direccion de Obras Publicas de “EL
MUNICIPIO”, "EL CONTRATISTA" procedera al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un
plazo no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto
“EL CONTRATISTA” no cumpla con esta obligacién, no se podra rirmar el acta de entrega recepcion, lo
anterior, de conformidad con lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

El Marques

Por ultimo “EL MUNICIPIO” a través de su responsable directo, recibird los trabajos ejecutados
levantando el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre
administrativo y “EL MUNICIPIO” por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a
recibir dichos trabajos, “EL CONTRATISTA” podréd entregarlos directaments a la Auditoria Superior
Municipal debiendo notificar lo anterior, por escrito a el responsable directo de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” hara entrega al responsable directo de “EL MUNICIPIO” de los planos definitivos
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi
como los manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacion, mantenimiento
correspondiente y los certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, ensu caso. Asi como
las facturas y demds documentacién para el finiquito de los trabajos. En razdn de lo anterior el cierre
administrativo y financiero, deberd llevarse a cabo el 14 (catorce) de mayo de 2021 (dos mil
veintiuno).

QUINTO. ANTICIPO. Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos, la construccion de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria
y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales
de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente, y demas insumos que
deberan otorgar, “EL MUNICIPIO” otorgara a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30 % (por ciento) del
monto total del presente contrato, el cual importa la cantidad de $4,496,010.17 (CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIEZ PESOS 17/100 M.N.), que incluye el Impuesto al Valor
Agregado, el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos
que dé a conocer “EL MUNICIPIO” por conducto de su responsable directo, mismo que se pagara con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos.

El atraso en la entrega del anticipo diferira en igual tiempo el programa de ejecucion pactado. No
obstante, lo anterior, cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia de los anticipos dentro del
plazo sefialado, no procederd el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar la obra en la fecha
establecida originalmente, y se hara acreedor a los procedimientos conducentes, previstos en la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

La amortizacion del anticipo otorgado, se aplicara al importe de cada estimacion de los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaje otorgado por
concepto de anticipo.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar, se debera liquidar en la estimacion final, es
decir, la Gltima que se presente para su pago por parte de “EL CONTRATISTA".

El otorgamientg’y @amortizacion del anticipo, se sujetara a los procedimientos es
Obra Publica del Estado de Queretaro ——
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