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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
PMM-DOP-DESMPAL-057-0-IR-2020
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.

HECHOS QUE TRANSFORMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

P 2018-2021
TRIGESIMO QUINTO. CONFIDENCIALIDAD. “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta

confidencialidad toda la informacidn a la que tenga acceso en razén del presente contrato, asimismo
acepta y reconoce que toda la documentacion e informacién que reciba de “EL MUNICIPIO”, para la
realizaciéon del objeto del presente contrato son de exclusiva propiedad de éste ultimo, por lo que se
obliga a guardar estricta confidencialidad de dicha informacién, no pudiendo divulgar por medio de
publicaciones, informes, conferencias, o cualquier otra forma, la informacion y resultados obtenidos,
sin la autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO”. La violacién a ésta clausula serd objeto de acciones
legales y sanciones que se contemplen en la Ley que por su naturaleza rigen la materia en que se
hubiese dado la violacién en si.

TRIGESIMO SEXTO. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. Si “EL CONTRATISTA” realiza
trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes,
no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de
los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o
conforme a las drdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podrd ordenar su demoliciéon, reparacion o
reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podrd ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMO SEPTIMO. PENAS CONVENCIONALES. “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si las
obras de este contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacion de los insumos, para lo cual, “EL MUNICIPIO”
comparara, periédicamente, el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha
comparacion el avance de las obras es menor a lo que debié ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, “EL MUNICIPIO” aplicard una retencion
econdmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacion de los insumos. La
aplicacién de estas retenciones tendrd el cardcter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, éstos no se han concluido.

El célculo de la retencidn serd por concepto de pena convencional del 2% (dos por ciento) sobre la
diferencia que exista entre los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse
de acuerdo al programa de ejecucién establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra
ejecutada y el importe de la obra que debid realizar, la que aplicara“EL MUNICI a “EL
CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta el momento en que lag“obras queden cr:rf&idas y
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recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacién de las sancmnes estlpuladas
no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra
causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizaciéon de los insumos, asi como en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO”
opte por la rescisidon del contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcidon de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicardn sobre los montos del contrato, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones del presente contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. '

Con fundamento en el articulo 1834 del Cédigo Civil del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra
escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacién, con el resarcimiento de dafios y
perjuicios en ambos casos. También podra pedir la resolucién aun después de haber optado por el
cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba de los érganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables.

TRIGESIMO OCTAVO. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. En la determinacién de las causales
previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencional, no se tomaran en cuenta las que
sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO”, y de
conformidad con la legislacién civil, no sean imputables a “EL CONTRATISTA".

TRIGESIMO NOVENO. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. “EL CONTRATISTA” podra solicitar a “EL
MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual, serd calculado por el
rocedimiento siguiente:

Mediante la suma de los productos resultantes de la participacidn porcentual de las partidas inscritas
en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes de avances fisicos
obsarvados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencidn.

CUADRAGESIMO. RECEPCION DE TRABAJOS. En la fecha sefialada para la recepcion, “EL MUNICIPIO”
b;jé su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente con la

parecencia de “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”.
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Municipal, la terminacién de los trabajos y la fecha sefalada para su recepcion a fm de que, ésta
ultima, si lo estiman conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcion,
que sera dentro del plazo referido en el parrafo anterior.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato, y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados en base a lo dispuesto en articulo 55 fraccién IV de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por parte
de cualquier organismo de fiscalizacién, aun después del finiquito de la obra publica materia del
presente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles
aplicables.

CUADRAGESIMO PRIMERO. RETENCIONES. “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la retencién del 2% (dos por
ciento) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por concepto de servicios de
vigilancia, inspeccién y control necesarios para su ejecucion. El Director de Egresos, de la Secretaria de
Finanzas Publicas y Tesoreria de “EL MUNICIPIO”, al hacer el pago de estimaciones de obra le retendra
el importe de los Derechos. Lo anterior en estricto apego a lo previsto en el articulo 59, tercer pérrafo
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y articulo 109, fraccién XXI, de la Ley de Hacienda
de los Municipios del Estado de Querétaro.

CUADRAGESIMO SEGUNDO. VIGENCIA DEL CONTRATO. “La vigencia del presente contrato, surtira sus
efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de la obra objeto de este contrato, y concluira
a la fecha del cierre administrativo y financiero de la obra pactado dentro de la cldusula CUARTO del
presente contrato.

Por lo que “EL CONTRATISTA” debera dar cabal cumplimiento a los términos, plazos y condiciones
pactados en el presente instrumento.

CUADRAGESIMO TERCERO. PROPIEDAD INTELECTUAL. En caso de violaciones en materia de derechos
inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de
consultorias, asesorias, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirdn a favor
de “EL MUNICIPIO”, segun corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

CUADRAGESIMO CUARTO. PRUEBAS DE LABORATORIO. “EL CONTRATISTA” se obliga a contratar un
laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL MUNICIPIO” se
reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo cual, deber3
“EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestion que designa en hoja
membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra, por motivos justificados, solicitar, por
escrito, a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMO QUINTO. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. “EL
MUNICIPIO" ”EL CONTRATJISTA”, resolveran, entre si, las controversias fi y previsibles que
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pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y admlmstratlvo denvados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a). “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticién y los presentara dentro de los 10
(diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). “EL MUNICIPIO”, a través de la Direccién de Obras Publicas, dentro de un término de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solicitud, realizard las diligencias
necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé término al problema planteado.

c). “EL MUNICIPIO”, a través de la Direccidon de Obras Publicas, al emitir la resolucién, citara a “EL
CONTRATISTA”, para hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a
aquel en el que se haya emitido ésta.

d). Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucidn
adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitdcora.

CUADRAGESIMO SEXTO. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” para dar por
terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” que
intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los términos sefalados en el presente contrato y de conformidad a los plazos
de garantia estipulados.

CUADRAGESIMO SEPTIMO. DEL DOMICILIO. En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o
lleve a cabo alguna variacion en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 3 (tres) dias
naturales de anticipacién a "EL MUNICIPIO", quedando apercibido, que, en caso de no hacerlo se le
tendra por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento.
De igual manera, en caso de cambiar su domicilio fuera del Estado de Querétaro, debera sefalar un
domicilio dentro de esta demarcacion territorial.

CUADRAGESIMO OCTAVO. INTERPRETACION Y JURISDICCION. Para la interpretacion y cumplimiento
del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
“LAS PARTES” se someteran a la jurisdiccidn de los Tribunales de la Ciudad de Querétaro, por lo tanto
“EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente,
futuro o cualquier otra causa.

LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO Y SABEDORAS “LAS PARTES” QUE
EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD POR
IPLICADO, CON SU ANTEFIRMA AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS Y AL CALCE CON SU FIRMA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
PMM-DOP-DESMPAL-057-0-IR-2020

M El y
arques : . MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO. Goblerno Municinal

HECHOS QUE TRANSFORMAN ] DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (s 2018-2021
AUTOGRAFA EN LA ULTIMA HOJA, EN AVENIDA DE LAS FLORES S/N HACIENDA ) sus MARIA, EL
MARQUES, QUERETARO, EL DiA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020.

POR “EL MUNICIPIO”

Lic. Maria del Rosano tedn G:Ies
Sindico Municipal y Representante Legal

@)
,‘,—f-a‘g:?&

M. en A.P. Abraham Ibarra Villasefior
Director de Obras Publicas

POR “EL CONTRATISTA"

CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE RETARO, S.A. DE C.V. |

C. RAUL AGAPITO ARRIAGA RESENDIZ
ADIMINISTRADOR UNICO

Hoja de firmas que corresponden al contrato nimero PMM-DOP-DESMPAL-057-0-IR-2020
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