El Marqués
HECHOS QUE TRANSFORMAN

El Marqués
2018-2021

P r e s i d e n t a M u n i c i p a l
D e l M a r q u é s
P r e s e n t e

M a r q u é s d e E l M a r q u é s , Q u e r é t a r o , 2 8 d e O c t u b r e d e 2 0 2 0

L C . M A G D A L E N A D E S P E D A Y A S A L I N A S
A u x i l i a r S u p e r v i s o r a
P r e s e n t e

Con el propósito de llevar a cabo el procedimiento de obra pública bajo la modalidad de invitación Restringida en atención a lo señalado en el artículo 28 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y de acuerdo a los montos máximos y mínimos para la adjudicación de obra, conforme al Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2020 y al Programa Operativo Anual aprobado en Acta de Sesión No. [illegible] de fecha 08 de Octubre de 2020.

Le solicito convocar a reunión del Comité de Selección de Contratistas para realizar el procedimiento de contratación para las siguientes obras:

OBRA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ESPECIALIDAD	MONTO APROBADO	TIEMPO DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO SANTA CRUZ EL MARQUES QRO	DESMPAL	702	$2,060,060.86	10 SEMANAS
URBANIZACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES SANTA MARIA BEGOÑA, EL MARQUES QRO	DESMPAL	203	$2,997,706.17	8 SEMANAS
URBANIZACION DE CALLE RIO GRIJALVA AGUA AZUL EL MARQUES QRO	DESMPAL	401	$4,960,971.86	12 SEMANAS
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD AV DE LAS TORRES LA PIEDAD EL MARQUES QRO	DESMPAL	402	$2,196,027.81	4 SEMANAS
URBANIZACION DE ANDADORES Y CALLES DE LA COMUNIDAD SAN RAFAEL EL MARQUES QRO	DESMPAL	401	$2,977,250.24	8 SEMANAS

Sin más por el momento, me despido agradeciendo la atención prestada al presente, reiterándole mi respeto institucional.

ATENTAMENTE
"HECHOS QUE TRANSFORMAN"

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DE EL MARQUES QRO

El Marqués
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

28 Oct. 2020 10:49am
RECIBIDO

C.P.M.V./LVS/SRBO
C.c.p. Arq. José Angel Gutiérrez Zarazua.- Coordinador General
Archivo