

DICTAMEN DE LA REVISIÓN DETALLADA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Con fundamento en el artículo 48 fracción V de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se emite el Dictamen de la revisión detallada correspondiente al concurso de obra pública número PMM-DOP-DESMPAL-059-0-IR-2020 2DA. CONVOCATORIA, bajo la modalidad de Invitación Restringida correspondiente a la obra: URBANIZACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES; SANTA MARIA BEGOÑA, EL MARQUES, QRO.

En Jesús María, El Marqués, Querétaro, siendo el día 17 de Diciembre de 2020, la **Arq. Estefanía Bravo Orozco** en su carácter de Encargada del Área de Concursos y contratos, y el **Ing. Juan Víctor Sánchez Cortes**, Jefe del Departamento Administrativo, ambos en representación del **M. en A.P. Abraham Ibarra Villaseñor**, Director de Obras Públicas, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas ubicada en Avenida de las Flores S/N Hacienda Jesús María, El Marqués, Qro., para emitir el dictamen correspondiente a la revisión detallada de las propuestas Económicas.

En apego a lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro se procedió a la revisión de las propuestas económicas, verificando los siguientes aspectos.

- Que cada documento contenga la información solicitada en las Bases de Licitación.
- Que los precios unitarios propuestos por el licitante sean aceptables, acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional y de la zona donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición en su conjunto.
- Que todas y cada una de las actividades que integran el presupuesto, se establezca su importe.
- Que los importes estén anotados en el presupuesto con número y letra, los cuales deben ser coincidentes. En caso de diferencia deberá de prevalecer el costo consignado con letra.
- Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran.
- Que los programas específicos de utilización de maquinaria y equipo de construcción, adquisición de los materiales preponderantes y equipos de instalación especial de erogaciones sean congruentes con el programa general de los trabajos y que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas, así como con los programas presentados en la proposición.
- Se verificó que el cálculo e integración de los precios unitarios solicitados, sea conforme a los requisitos establecidos en las bases de la licitación.
- Se verificó que la integración del costo indirecto fuera acorde al tipo y características de la obra.

Con fundamento en lo anterior, a continuación, se da a conocer **la aceptación o razones de desechamiento** en base a la revisión cualitativa de las propuestas económicas de los siguientes postores y en el orden de prelación:

Empresa: RAÚL ARRIAGA HERNÁNDEZ

Monto Presentado: \$2,996,828.10 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 10/100 M.N.)

Monto Revisado y Observaciones: \$2,996,828.10 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 10/100 M.N.)

Conclusión:

-ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

CONCEPTO: 010919. CARTELERA OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE 1.22 X 2.44 MTS. EN PTR DE 3" X 3".

NO DESGLOSA LA CARTELERA, LO QUE IMPIDE UN BUEN ANÁLISIS DE DICHO CONCEPTO, PERO DADO A QUE EL COSTO SIGUE ESTANDO DENTRO DEL PARAMETRO, ESTO NO AFECTA LA PROPUESTA.

DERIVADO DE LA REVISIÓN, SE ENCONTRÓ QUE LA PROPOSICIÓN DE ESTE POSTOR PRESENTA CONCEPTOS CON PRECIOS UNITARIOS Y RENDIMIENTOS ALTOS, BAJOS Y OTROS DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE MERCADO PERO EN LO GENERAL LA PROPUESTA CUMPLE, Y RESULTA SER LA MÁS BAJA SOLVENTE, POR LO QUE A JUICIO DE ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SE CONSIDERA QUE ES CONVENIENTE SU **PROPUESTA AL MUNICIPIO**.

Empresa: CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Monto Presentado: \$3,033,027.09 (TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL VEINTISIETE PESOS 09/100 M.N.)

Monto Revisado y Observaciones: \$3,033,027.09 (TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL VEINTISIETE PESOS 09/100 M.N.)

Conclusión: DERIVADO A QUE EL MONTO DE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO PRESUPUESTAL DE LA OBRA, LO CUAL AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA Y SE CONSIDERA **NO ACEPTABLE**.

Empresa: GREGORIO FLORES

Monto Presentado: \$3,081,364.97 (TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.)

Monto Revisado y Observaciones: \$3,081,364.97 (TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.)

Conclusión: DERIVADO A QUE EL MONTO DE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO PRESUPUESTAL DE LA OBRA, LO CUAL AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA Y SE CONSIDERA **NO ACEPTABLE**.

Derivado de lo anterior, se encontró que la proposición del postor RAÚL ARRIAGA HERNÁNDEZ no presenta en su documental errores u omisiones relevantes que pudieran afectar la solvencia de su propuesta, por lo que a juicio de esta Dirección de Obras Públicas se considera que cumplen con lo establecido en las Bases de Licitación, siendo:

Postor	Importe de la proposición IVA incluido
RAÚL ARRIAGA HERNÁNDEZ	\$2,996,828.10 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 10/100 M.N.)

El postor que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y otorga la certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos, asegura las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, resultando ser la propuesta más conveniente para la convocante.

Firman el presente, los funcionarios públicos que intervinieron, para los fines legales y administrativos inherentes a que haya lugar.

Revisión y evaluación:

Arq. Estefanía Bravo Orozco
Encargada del Área de Concursos y Contratos

Aprobó:

Ing. Juan Victor Sánchez Cortés
Jefe de Departamento Administrativo

Firmas para el Dictamen de Revisión Detallada de las propuestas Económicas de la obra URBANIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES SANTA ANA A BEGONA EL MARQUÉS DPO 10/01/2018 P.M.M.-DOP-DTGM-FAL-059-AR-2020 ZDA CONVOCATORIA