



DICTAMEN DE LA REVISIÓN DETALLADA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Con fundamento en el artículo 48 fracción V de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se emite el Dictamen de la revisión detallada correspondiente al concurso de obra pública número **PMM-DOP-DESPAL-066-0-IR-2021**, bajo la modalidad de Invitación Restringida correspondiente a la obra: **REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL; CERRO PRIETO, EL MARQUES, QRO.**

En Jesús María, El Marqués, Querétaro, siendo el día 6 de mayo de 2021, el **Ing. José Hernández Hernández**, Analista de Concursos y contratos, el **Ing. Juan Víctor Sánchez Cortes**, Jefe del Departamento Administrativo y el **M. en A.P. Abraham Ibarra Villaseñor**, Director de Obras Públicas, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas ubicada en Avenida de las Flores S/N Hacienda Jesús María, El Marqués, Qro., para emitir el dictamen correspondiente a la revisión detallada de las propuestas Económicas.

En apego a lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro se procedió a la revisión de las propuestas económicas, verificando los siguientes aspectos.

- Que cada documento contenga la información solicitada en las Bases de Licitación.
- Que los precios unitarios propuestos por el licitante sean aceptables, acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional y de la zona donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición en su conjunto.
- Que todas y cada una de las actividades que integran el presupuesto, se establezca su importe.
- Que los importes estén anotados en el presupuesto con número y letra, los cuales deben ser coincidentes. En caso de diferencia deberá de prevalecer el costo consignado con letra.
- Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran.
- Que los programas específicos de utilización de maquinaria y equipo de construcción, adquisición de los materiales preponderantes y equipos de instalación especial de erogaciones sean congruentes con el programa general de los trabajos y que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas, así como con los programas presentados en la proposición.
- Se verificó que el cálculo e integración de los precios unitarios solicitados, sea conforme a los requisitos establecidos en las bases de la licitación.
- Se verificó que la integración del costo indirecto fuera acorde al tipo y características de la obra.

Con fundamento en lo anterior, a continuación, se da a conocer **la aceptación o razones de desechamiento** en base a la revisión cualitativa de las propuestas económicas de los siguientes postores y en el orden de prelación:

Empresa: OGGA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.

Monto Presentado: \$ 2,998,184.69 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N.)

Monto Revisado y Observaciones: \$ 2,998,184.69 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N.)

Conclusión:

DERIVADO DE LA REVISIÓN, SE ENCONTRÓ QUE LA PROPOSICIÓN DE ESTE POSTOR PRESENTA CONCEPTOS CON PRECIOS UNITARIOS Y RENDIMIENTOS ALTOS, BAJOS Y OTROS DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE MERCADO PERO EN LO GENERAL LA PROPUESTA CUMPLE, Y RESULTA SER LA MÁS BAJA SOLVENTE, POR LO QUE A JUICIO DE ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SE CONSIDERA QUE ES CONVENIENTE SU **PROPUESTA AL MUNICIPIO.**

Empresa: CONSTRUCTORA NOVAL, S.A DE C.V

Monto Presentado: \$ 3,011,315.18 (TRES MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 18/100 M.N.)



El Marqués

Gobierno Municipal
2018-2021

Monto Revisado y Observaciones: \$ 3,011,315.18 (TRES MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 18/100 M.N.)

Conclusión

DEBIDO A QUE EL MONTO DE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO PRESUPUESTAL DE LA OBRA, LO CUAL AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA, SE CONSIDERA **NO ACEPTABLE**.

Empresa: AGACEL AGREGADOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V.

Monto Presentado: \$ 3,124,495.70 (TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.)

Monto Revisado y Observaciones: \$ 3,124,495.70 (TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.)

Conclusión:

DEBIDO A QUE EL MONTO DE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO PRESUPUESTAL DE LA OBRA, LO CUAL AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA, SE CONSIDERA **NO ACEPTABLE**.

Derivado de lo anterior, se encontró que la proposición del postor **OGGA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.** no presenta en su documental errores u omisiones relevantes que pudieran afectar la solvencia de su propuesta, por lo que a juicio de esta Dirección de Obras Públicas se considera que cumplen con lo establecido en las Bases de Licitación, siendo:

	Importe de la proposición IVA incluido \$ 2,998,184.69 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N.)
Postor OGGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	

El postor que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y otorga la certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos, asegura las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, resultando ser la propuesta más conveniente para la convocante.

Firman el presente, los funcionarios públicos que intervinieron, para los fines legales y administrativos inherentes a que haya lugar.

Por la Dirección de Obras Públicas Municipales

Realizó análisis para emisión de fallo:

Ing. José Hernández Hernández
Analista de Concursos y Contratos



El Marqués

Gobierno Municipal
2018-2021

Ing. Juan Víctor Sánchez Cortés
Jefe de Departamento Administrativo

Autorizó

M. En A.P. Abraham Ibarra Villaseñor
Director de Obras Públicas
De El Marqués, Querétaro.

Firmas para el Dictamen de Revisión Detallada de las propuestas Económicas de la obra: REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL; CERRO PRIETO, EL MARQUES, QRO. Concurso: PMM-DOP-DESPAL-066-0-IR-2021