





















































CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO

M ar ues !.' PMM-DOP-RECURSO ESTATAL-123-0-IR-2021 El Marqués
e e MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO. Y TR T
HECHOS QUE TRANSFORMAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2018-2021

Presidencia Municipal de

ELMarqués

los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este contrato o preferencia
sobre dichos créditos.

TRIGESIMO QUINTO. CONFIDENCIALIDAD. “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta
confidencialidad toda la informacidn a la que tenga acceso en razén del presente contrato, asimismo
acepta y reconoce que toda la documentacion e informacién que reciba de “EL MUNICIPIO”, para la
realizacion del objeto del presente contrato son de exclusiva propiedad de éste ultimo, por lo que se
obliga a guardar estricta confidencialidad de dicha informacién, no pudiendo divulgar por medio de
publicaciones, informes, conferencias, o cualquier otra forma, la informacion y resultados obtenidos, sin
la autorizacion expresa de “EL MUNICIPIO”. La violacidn a ésta cldusula sera objeto de acciones legales
y sanciones que se contemplen en la Ley que por su naturaleza rigen la materia en que se hubiese dado
la violacién en si.

TRIGESIMO SEXTO. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos
por mayor valor de lo contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIO”, independientemente
de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme
a las 6rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicidn, reparacién o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

TRIGESIMO SEPTIMO. PENAS CONVENCIONALES. “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si las
obras de este contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual, “EL MUNICIPIO” comparara,
periddicamente, el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha comparacion
el avance de las obras es menor a lo que debid ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con el
periodo de ejecucidon establecido en el presente contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencion
econdmica a la estimacidn que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de
atraso sefialados en los programas de ejecucién, de suministro o de utilizacién de los insumos. La
aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, éstos no se han concluido.

El cdlculo de la retencidn sera por concepto de pena convencional del 2% (dos por ciento) sobre la
diferencia que exista entre los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debi6 ejecutarse de
acuerdo al programa de ejecucidn establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicard, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya Ia obra en Ia fecha senalada en el programa, una pena convenc' nal consnstente en una
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ejecutada y el importe de la obra que debid realizar, la que aplicard "EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas
a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se
tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa

que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA".

Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizaciéon de los insumos, asi como en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO”
opte por la rescision del contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcidn de la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado
o prestado oportunamente y se aplicardn sobre los montos del contrato, considerando los ajustes de
costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningln caso podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones del presente contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

Con fundamento en el articulo 1834 del Cédigo Civil del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra
escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucion de la obligacidon, con el resarcimiento de dafios y
perjuicios en ambos casos. También podrd pedir la resolucién ain después de haber optado por el
cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba de los érganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables.

TRIGESIMO OCTAVO. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. En la determinacion de las causales

previstas con anterioridad para la aplicacion de la pena convencional, no se tomardn en cuenta las que

sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO”, y de conformidad
on la legislacion civil, no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMO NOVENO. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. “EL CONTRATISTA” podrd solicitar a “EL
M\!JNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual, sera calculado por el
pr@cedimiento siguiente:

Mediante la suma de los productos resultantes de la participacion porcentual de las partidas inscritas
en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes de avances fisicos
servados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencién.

/

7 :
~—_~" CUADRAGESIMO. RECEPCION DE TRABAJOS. En la fecha sefialada para la recepcion, “EL MUNICIPIQ”

.

de “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”. ///\ s
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“EL MUNICIPIO” por conducto del responsable directo, informara por escrito a la Auditoria Superior
Municipal, la terminacién de los trabajos y la fecha sefialada para su recepcion a fin de que, ésta ultima,
si lo estiman conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcién, que serd
dentro del plazo referido en el parrafo anterior.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder de
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiera incurrido en los términos sefalados en el presente contrato, y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados en base a lo dispuesto en articulo 55 fraccién IV de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen por parte de
cualquier organismo de fiscalizacidn, ain después del finiquito de la obra publica materia del presente
contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMO PRIMERO. RETENCIONES. “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la retencién del 2% (dos por
ciento) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por concepto de servicios de
vigilancia, inspeccidn y control necesarios para su ejecucion. El Director de Egresos, de la Secretaria de
Finanzas Publicas y Tesoreria de “EL MUNICIPIO”, al hacer el pago de estimaciones de obra le retendra
el importe de los Derechos. Lo anterior en estricto apego a lo previsto en el articulo 59, tercer parrafo
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y articulo 109, fraccidn XXI, de la Ley de Hacienda de
los Municipios del Estado de Querétaro.

CUADRAGESIMO SEGUNDO. VIGENCIA DEL CONTRATO. La vigencia del presente contrato, surtird sus
efectos a partir del inicio de la ejecucidn de los trabajos de la obra objeto de este contrato, y concluira
a la fecha del cierre administrativo y financiero de la obra pactado dentro de la cldusula CUARTO del
presente contrato.

Por lo que “EL CONTRATISTA” debera dar cabal cumplimiento a los términos, plazos y condiciones
pactados en el presente instrumento.

CUADRAGESIMO TERCERO. PROPIEDAD INTELECTUAL. En caso de violaciones en materia de derechos
inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de
consultorias, asesorias, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor
de “EL MUNICIPIO”, segun corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

CUADRAGESIMO CUARTO. PRUEBAS DE LABORATORIO. “EL CONTRATISTA” se obliga a contratar un
laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL MUNICIPIO” se reserva
el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo cual, deberda “EL
CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestiéon que designa en hoja
membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podrd, por motivos justificados, solicitar, por
escrito, a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.
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CUADRAGESIMO QUINTO. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. “EL
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolverdn, entre si, las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a). “EL CONTRATISTA” solicitard a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondrd el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexard la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10
(diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). “EL MUNICIPIO”, a través de la Direccion de Obras Publicas, dentro de un término de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solicitud, realizard las diligencias
necesarias requeridas, a fin de emitir una solucidén que dé término al problema planteado.

c). “EL MUNICIPIO”, a través de la Direccidon de Obras Publicas, al emitir la resolucidn, citara a “EL
CONTRATISTA”, para hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a
aquel en el que se haya emitido ésta.

d). Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucién
adoptada y se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

CUADRAGESIMO SEXTO. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” para dar por
terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” que
intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a responder de
los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados.

CUADRAGESIMO SEPTIMO. DEL DOMICILIO. En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o
lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 3 (tres) dias naturales
de anticipacion a "EL MUNICIPIO", quedando apercibido, que, en caso de no hacerlo se le tendra por
galmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente instrumento. De igual
nera, en caso de cambiar su domicilio fuera del Estado de Querétaro, deberd seialar un domicilio
dehtro de esta demarcacion territorial.

CUADRAGESIMO OCTAVO. INTERPRETACION Y JURISDICCION. Para la interpretacion y cumplimiento
del|presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
“LAS PARTES” se someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la Ciudad de Querétaro, por lo tanto
CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su/demicilio pre
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LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO Y SABEDORAS “LAS PARTES” QUE
EN EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO, CON SU ANTEFIRMA AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS Y AL CALCE CON SU FIRMA
AUTOGRAFA EN LA ULTIMA HOJA, EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, EL MARQUES, QUERETARO, EL
DIiA 19 DE JUNIO DE 2021.

POR “EL MUNICIPIO”

“~ C. Ramiro Ramirez Ramirez .en AP R’odrigo Mesa J{ménez
Sindico Municipal y Representante Legal ecretario del i

—_—

M. en A.P. Abraham Ibarra Villasenor
Director de Obras Publicas

POR “EL CONTRATISTA”

C. ANDRES HERBERT URQUIZA

Hoja de firmas que corresponden al contrato nimero PMM-DOP-RECURSO ESTATAL-123-0-IR-2021
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