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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-PDR-003-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:
ACSA CONTRATISTA, S.A .DE C.V.
DOMICILIO: CIUDAD: CP:
CAMINO CAMPO MILITAR No.305 COLONIA SAN ANTONIO DE LA PUNTA QUERETARO, QRO. 76135
N° REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS ESTADO: Ne REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS MUNICIPIO: RFC!
1660 590 AC0050701Tj2

REPRESENTANTE LEGAL: CARGO: N® REGISTRO CMICQ:

ALEJANDRO CABRERA SIGLER REPRESENTANTE LEGAL 93177

N¢ DE CONTRATO: FECHA AD]UD]CACION

MODALIDAD DE ADJUDICACION
PMM-DOP-PDR-003-0-IR-2017 INVITACION A CUANDO MENOS TRES
21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PERSONAS
N2 DE LICITACION O DE ADJUDICACION: MONTO CONTRATO SIN LV.A: LV.A. DEL CONTRATO:

PMM-DOP-PDR-003-0-1R-2017

_ VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION |

FECHA DE INICIO: PLAZO DE E}ECUCION EN’DI’AS NATURALES: FECHA DE TERMINACION:
25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 60 DIAS NATURALES 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 I
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$2,024,329.94 $323,892.79
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: PORCENTAJE DE ANTICIPO: | MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA:
$2,348,222.73 30%
FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
Proyectos de Desarrollo Regional (RAMO FEDERAL PDRO3
23) |
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA
NUMERO: FECHA: \\; \
AC/031/2016-2017 09 DE AGOSTO DE 2017 ~
BENEFICIARIO: N® REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, \Q)
MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS Y MMQ-411001-3J5 \
TESORERIA MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD: )
VENUSTIANO CARRANZA NO. 2, LA CANADA , EL MARQUES, QRO.

ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: AFIANZADORA Ne FIANZA: FOLIO: FECHA:

$704,466.82 FIANZAS DORAMA, S.A. 17435539 773977 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CUMPLIMIENTO (10%) DE AFIANZADORA Ne FIANZA: FOLIO: FECHA:
CONTRATO:

$234,822.27 FIANZAS DORAMA, S.A. 17435541 773983 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017
VICIOS OCULTOS (10%) DE AFIANZADORA N FIANZA: FOLIO: FECHA:
CONTRATO:

$234,822.27 FIANZAS DORAMA, S.A. 17435541 773983 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-PDR-003-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA FEDERAL
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
PERSONA MORAL CON ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRA
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPI0O”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MARIO CALZADA
MERCADO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL LIC.
GASPAR ARANA ANDRADE, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C.P. ALEJANDRO ANGELES
ARELLANO, SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, C. MARIA GUADALUPE
CARDENAS MOLINA, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, ING. PEDRO NOEL GONZALEZ
LANDAVERDE, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y POR LA OTRA
PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA ACSA CONTRATISTA, S.A .DE C.V. A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C
ALEJANDRO CABRERA SIGLER EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUIENES SE SUJETAN
ALAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

L1. Que es una persona moral de derecho piblico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucién Politica del Estado
de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Queretaro, y articulo 25 fraccién I del
Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

L.2. Sus representantes estan facultados para la celebracién del presente contrato, en términos de lo
dispuesto en los articulos 30, fraccién XVII], 31, fraccién VIII, 33, fraccion XI1, 47, fraccién V y 48, fraccion
XV de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro, y del acuerdo emitido en la sesion ordinaria de
cabildo celebrada el 07 de Octubre del 2015, con niimero de acta AC/002/2015-2016, en el que se
“otorga conjuntamente al Presidente Municipal Constitucional del Municipio de El Marqués, Qro., al Sindico,
al Secretario del Ayuntamiento y en su caso al Titular de la Dependencia Municipal del ramo que tuviere
relacién con el contenido del convenio o contrato, la facultad para realizar y celebrar la suscripcién de
todos los convenios y contratos con Autoridades Federales, Estatales o Municipales, personas fisicas o
morales que se requiera suscribir para el mejor desempefio de las funciones municipales y la eficaz
prestacion de los servicios”,

1.3. Que se ApjupicO mediante procedimiento de INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS con
el nimero de procedimiento PMM-DOP-PDR-003-0-IR-2017, a “EL CONTRATISTA” la obra materia del
presente contrato, en estricto apego a los articulos 27 fraccion 11, 43 y 44 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, tal como consta en el fallo de adjudicacién.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-PDR-003-0-1R-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

b NG

L4. Que, por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
adjudicacién forma parte integrante del expediente.

L.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se aprobé la inversion de
recursos provenientes del programa PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL RAMO GENERAL 23
PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (PDR), con No. De Obra PR03, mediante acta de Cabildo N¢
AC/031/2016-2017 de fecha 09 DE AGOSTO DE 2017. Destacando que mediante oficio niimero
SFT/620/2017 la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, sefiala las partidas
presupuestales y techo presupuestal del cual se dispone para el ejercicio 2017, por lo que con
fundamento en el articulo 48 fraccién XV de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro, se hace
constar que la participacién del Secretario de Finanzas y Tesorerfa Municipal en el presente contrato,
s6lo es con el fin de hacer constar la disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

L.6. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Venustiano Carranza Nimero 2,
La Cafiada, El Marqués, Querétaro, C.P. 76240.

L.7. Su registro fiscal (RFC) MMQ4110013]J5.

1.8.- Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Direccién de Obras
Publicas del Municipio El Marqués, Querétaro, como RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente contrato, en funcién de lo establecido en la
legislacién de obra ptblica y deméas marco normativo aplicable.

IL- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante el C. ALEJANDRO CABRERA SIGLER:

IL1. Que su representada es una persona moral constituida con apego a las leyes mexicanas, previo

permiso otorgado por la Secretaria de Relaciones Exteriores, lo cual acredita mediante testimonio de la

escritura publica nimero 63380 de fecha 01 de julio de 2005, pasada ante la fe del Licenciado Jorge

Maldonado Guerrero, Notario Pablico Titular a la Notarfa Pdblica No. 4 de la Ciudad de Querétaro y cuyo

testimonio que la contiene quedd inscrito bajo el Folio Mercantil No. 31381 de fecha 24 de octubre dé\\ \\
2005 en el Registro Piblico de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, en donde se hace constar la
constitucion de la sociedad denominada ACSA CONTRATISTA, S.A .DE C.V., con domicilio social en la \\)
Ciudad de Querétaro, QRO., con duracion de 99 afios y con el siguiente objeto social "LA CONSTRUCCION, §
REPARACION, MODIFICACION Y MANTENIMIENTO DE CASAS, EDIFICIOS Y TODO TIPO DE \\\
CONSTRUCCIONES: LA URBANIZACION Y FRACCIONAMIENTOS DE TERRENOS .., que se adjunta al 3
presente instrumento.

“Esta obra fue realizada con recursos publicos federales”

IL.2. Acredita la personalidad con que se ostenta, mediante testimonio de la Escritura Pdblica nimero
65484, de fecha 12 de enero de 2006, pasada ante la fe del Lic. Jorge Maldonado Guerrero, Notario
Publico Titular de la Notarfa nimero 4, de la Ciudad de Querétaro, mediante el cual consta como
representante legal, donde se le otorgaron poderes para PODER GENERAL AMPLISIMO; facultades que
manifiesta bajo protesta de decir verdad, no haberle sido revocadas, limitadas ni modificadas de manera
alguna a la fecha de firma del presente contrato, quien ademds serd el responsable de recibir
notificaciones y documentos relacionados con auditorias y procesos administrativos de responsabilidad,

que se adjunta al presente instrumento, C E NT E NA RIO g
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM- DOP-PDR-003-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

I1.3. Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se
seguird considerando como mexicana para lo relacionado con el presente contrato y no invocara la
proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nacién mexicana,
cualquier derecho derivado del presente.

I1.4. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con nimero de
registro vigente 1660 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2018.

IL5. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Municipio El Marqués, Querétaro, con
nuimero de registro vigente 590 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2018.

I1.6. Que acredité ante la Direccidon de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una experiencia
minima de dos afios en el ejercicio de la actividad. Que cuenta con la capacidad financiera, técnica y de
respuesta inmediata para la ejecucion de la obra materia de este contrato.

I1.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que SI se encuentra agremiado y/o afiliado a la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccién.

I1.8. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién de obra ptblica
en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Alcance de los trabajos,
Especificaciones Generales y Particulares, Calendario de Ejecucién y demas anexos que integran el
expediente, asi como las demds normas relacionadas que regulan la ejecucién de la obra.

I1.9. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara el objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en la realizacién de los trabajos, y presupuesto de
conceptos; asi como que consideré que el pago de los diversos conceptos de obra se realizara al precio
que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en cuenta las condiciones
que pudieron influir en sus precios unitarios, que todos los materiales, equipo y herramienta fueron
considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutardn todos y cada uno de los conceptos.

I1.10. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretarfa de Hacienda y Crédito Publico es
AC0050701TJ2, y su domicilio fiscal es CAMINO CAMPO MILITAR No.305, COLONIA SAN ANTONIO
DE LA PUNTA EN LA CIUDAD DE QUERETARO, QRO., CON C.P. 76135, siendo este el domicilio oficial
para oir y recibir notificaciones y para los fines y efectos legales materia de este contrato.

“Esta obra fue realizada con recursos publicos federales”

III.- Declaran ambas partes:

II1.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente que
no ejercitaran ninguna accién legal que, por la falta de representacion, se pudiere derivar de la
celebracion del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°; PMM- DOP-PDR-OO3 0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CLAUSULAS

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL. CONTRATISTA” para que
éste realice la Obra Publica consistente en: REHABILITACION DE CALLE LA MANSION, LA
CANADA EN EL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO.” hasta su total terminacién; cuya
descripcion pormenorizada se establece en su catdlogo de conceptos y programa de ejecucion, de
conformidad con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos, que forman
parte integrante del expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demés disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como,
por la bitdcora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por “LAS
PARTES".

SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO. - El monto del presente Contrato es de $2,024,329.94 (Dos
Millones Veinticuatro Mil Trescientos Veintinueve Pesos 94/100 M.N), més el Impuesto al
Valor Agregado (1.V.A)) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de
$323,892.79 (Trescientos Veintitrés Mil Ochocientos Noventa y Dos Pesos 79/100 M.N),
resultando que el monto total importa la cantidad de $2,348,222.73 (Dos Millones
Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Veintid6s Pesos 73/100 M.N).

TERCERO. PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra pablica materia
del presente contrato en un plazo de 60 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el dia 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 y con fecha de término el dia 23 DE NOVIEMBRE DE 2017, de
conformidad con el programa de obra aprobado por “EL MUNICIPIO".

CUARTO.FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. El objeto del presente, es
determinar la fecha de cierre financiero y administrativo para efectos de realizar el proceso
correspondiente de Terminacién y Entrega de la Obra, y se estipula lo siguiente:

El articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, establece que
El Contratista comunicara al Municipio la terminacién de los trabajos y se verificara en un
plazo de 15 (QUINCE) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacion.
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Recibidos fisicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual
no podra exceder de 60 (sesenta dias naturales) a partir de la recepcién de los trabajos, deberan -
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la
dependencia o entidad para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el contrato, ésta
procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de
diez dias naturales, contado a partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho
finiquito al contratista, éste tendrd un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dard por geeptado.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-PDR-003-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Determinado el saldo total, la dependencia o entidad pondra a disposicion del contratista el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultidnea, levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en
el contrato.

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificaciéon de los trabajos, “El Municipio
encuentra deficiencias en la terminacién de los mismos, deberd solicitar a El Contratista su
reparacion, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por
lo que este plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacién de
las deficiencias a conformidad del Municipio de supuesto que haya lugar en el precepto legal 164
del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Y por ultimo en base a lo establecido en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias
naturales contados a partir de la fecha de presentacién de la estimacidn, hasta entrega de
estimacién finiquito, anexos y factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; asi como lo previsto en la cladusula de
Terminacién y Entrega de Obra, se determina establecer en términos legales un plazo de cierre
administrativo y financiero; la fecha para dicho cierre es el dia 21 de enero de 2018,

QUINTO. ANTICIPO.- Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién
de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asf como, para la compra y
producciéon de materiales de construccién, la adquisicibn de equipos que se instalen
permanentemente, y demds insumos que deberan otorgar, “EL MUNICIPIO” otorgard a “EL
CONTRATISTA” un anticipo del 30 % (TREINTA POR CIENTO) del monto total del Contrato, el
cual importa la cantidad de $704,466.82 (Setecientos Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta
Seis Pesos 82/100 M.N.), que incluye el impuesto al valor agregado, el cual debera de ser
facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad con los mecanismos que al efecto de a

conocer “EL MUNICIPIO” para el pago, mismo que se pagara dentro de los 10 dfas naturales \

"Esta obra fue realizada con recursos publicos federales”

contados a partir de la fecha de la entrega de la garantia de anticipo. El atraso en la entrega del
anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucion pactado. No obstante lo anterior
cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo sefialado, no
procederd el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida
originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

La amortizacion del anticipo otorgado se aplicard al importe de cada estimacién de los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaje otorgado por

concepto de anticipo.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° PMM-DOP-PDR-003-0-IR-2017
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar, éste se debera liquidar en la estimacién
final, es decir, la Gltima que se presente para su pago por parte de “EL CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacidon del anticipo se sujetard a los procedimientos establecidos al
respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demas normas
complementarias.Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el
contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor de diez
dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la
determinacién de dar por rescindido el contrato.

SEXTO. DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a
poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del presente
contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de
salvaguardar la seguridad de sus trabajadores y de los transetntes del lugar.

SEPTIMO. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.- “EL MUNICIPIO”, debera tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, la propiedad o los derechos de
propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se
ejecutaran las obras piblicas, asi como la evaluacién de impacto ambiental previsto por la Ley
General del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccion al Ambiente.

OCTAVO. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la clausula SEGUNDA,
serd destinada por “EL CONTRATISTA” tnica y exclusivamente en la obra piblica materia del
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

NOVENO. FORMA DE PAGO.- “EL MUNICIPIO” pagar4d a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados de conformidad con el avance que representen basandose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA” presente a “EL MUNICIPIO” en periodos no mayores de
(1) un mes, acompafiadas de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago,
siendo obligacién de “EL CONTRATISTA”, presentar la estimacién en un maximo de seis dias,
naturales siguientes a la fecha de corte de cada mes, lo anterior de conformidad con lo
establecido en el articulo 54 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
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y que le serdn revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, \\
contados a partir de la fecha en que haya presentado la estimacién correspondiente a “EL \5

“Esta obra fue realizada con recursos publicos federales”

MUNICIPIO”. El retraso en la presentaciéon de la estimacién no interrumpe el periodo de la
estimacién subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su
estimacion, ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su
validacién, facturacién y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a

“EL CONTRATISTA” quien podra proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se realice
transferencia electrénica o se le entregard orden de pago para expedir cHeque nominativo en

caja de la Secretaria de Finanzas Pablicas y Tesoreria Municipal.
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Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa en la Direccién de Obras Publicas y ésta
remitira la informacion a la Secretaria de Finanzas, quien ser4 la responsable de realizar todas
las actividades para cumplir con las obligaciones y hacer valer los derechos econémicos que
resulten del presente contrato.

La Secretaria de Finanzas Ptblicas y Tesoreria Municipal realizara el pago a “EL CONTRATISTA”
mediante cheque o transferencia electrénica en un plazo no mayor de 20 (veinte) dfas naturales.
Cuando el pago sea via electrénica deberd presentar sus datos bancarios a la firma del presente
contrato, mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en
papel membretado, dirigido al Secretario de Finanzas Pidblicas y Tesoreria Municipal.

DECIMO. PAGOS EN EXCESO.- Tratindose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para
los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias calendario desde la fecha
de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a disposicién de “EL
MUNICIPIO".

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacién de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

UNDECIMO. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Los conceptos fuera de catdlogo, cambios de
especificaciones y volimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar
previamente autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dfas habiles, a
partir de la fecha de autorizacién del cambio de especificacién o autorizacion del nuevo concepto
por parte de la supervisién, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revision de precios unitarios,
presentando las correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos
porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 8 ocho dias
habiles se darad contestacién a la solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los
nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser estimados.

“Esta obra fue realizada con recursos pGblicos federales”

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, se \\\\\,

entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacién o los precios de ‘
los nuevos conceptos aplicables en la estimacién de los trabajos ejecutados.

\
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DUODECIMO. GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y \
procedimientos previstos por la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
las garantfas a que haya lugar con motivo del anticipo, cumplimiento y vicios ocultos del
contrato, consistentes en FIANZAS, emitidas por Institucién Afianzadora debidamente
autorizada de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fijanzas y reglamento
aplicable, emitida a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y legislacion apllicable, las cugles s¢

regirdn basandose en lo sxgmenCE NTENARIO
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A.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, que responder al importe
total del anticipo sefialado en este contrato, debera:

A.l.- “EL CONTRATISTA” debera entregar FIANZA emitida por Institucién Afianzadora
debidamente autorizada, de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas y reglamento aplicable, a favor de “EL MUNICIPIO” por el importe total del
anticipo seflalado en este contrato.

B.- Deberd obtener una fianza PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del
importe total del presente Contrato, IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una misma
Péliza de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el inciso C y que se refiere a los vicios
ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”", éste acepta se haga efectiva por su importe total la pdliza de garantia que
ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del
avance fisico de la obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Deberd obtener una fianza por el 10% del monto contratado, PARA GARANTIZAR
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, en los términos
sefialados en el presente contrato y en la legislacién aplicable, los trabajos se garantizaran
durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcion a que se refiere
la clausula cuadragésimo del presente instrumento, por las obligaciones a que se refiere este
parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una misma péliza de fianza, la presente fianza con la
de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberin ser presentadas por “EL
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha
en que se le haya realizado la notificacién por escrito del fallo de la licitacién.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que se
deriven en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

“Esta obra fue realizada con recursos publicos federales”

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del
contrato o los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan,
“EL CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el monto excedente al
contrato original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a las criterios de “E

MUNICIPIO".
CENTENARIO
A T gg 207 TR
CONSTITUCION POLITICA

D LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

Venustiano Carranza No. 2, Ld Cenada, Bl Margues, Queretaro
CP.76240, Tel. [442) 238 84 00



% El Marques
o e EL MARQUES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-PDR-003-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la corriente cldusula no
guardaran ningin vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucién. Por o
tanto, “EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad
competente el incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este tltimo, hace renuncia expresa a
cualquier derecho al reclamo.

DECIMOTERCERO. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que el
contrato se encuentre vigente y en ejecucidn dentro de los plazos establecidos, de conformidad
con lo dispuesto por el Articulo 59 de la Ley de Obra Publica Y Servicios Relacionados con las
Mismas, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediante convenio, por razones
fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco por ciento) del
costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las
modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios
entre las partes, para lo cual deberd “EL MUNICIPIO”, emitir un dictamen de justificacién de
dicha circunstancia.

Los montos excedentes por voliimenes o conceptos no considerados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL
MUNICIPIO” durante su ejecucion, siempre y cuando hayan sido prevxamente aprobados por "EL
MUNICIPIO" y asentados en biticora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato
con base en los voliumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL
CONTRATISTA" presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto
correspondiente en papelerfa membretada y firmado por el representante legal para su
aprobacién y autorizacién por parte de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracion
y formalizacion de los acuerdos de voluntades tienen sus plazos de realizacién.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliard la garantfa otorgada para el cumplimiento del
Contrato (cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPI0") y de defectos o vicios ocultos en la misma
proporcion sobre el monto del convenio.

DECIMOCUARTO. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad
con el Articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y para el
supuesto de que durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no
previstos en el presente y que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos
ain no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberdn ser revisados,
atendiendo al Articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el ajuste de costos correspondientes.
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DECIMOQUINTO. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO" previo al inicio de ejecucién
de los trabajos establecera la residencia del supervisor de conformidad a lo establecido por el
articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mjsmas y quien tendra
entre otras, las facultades y obligaciones que establecen los articulos 113 y1 115 del Reglam}ento

de la Ley de Obras Publicas y Se@xENPleIENIK(ﬁSIC@ las Mismas.
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MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Si la supervisién es externa "EL MUNICIPIO" dard la aprobacién final, de conformidad con el
articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMOSEXTO. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” deberd asignar
mediante escrito en hoja membretada enviado a “EL MUNICIPIO”, antes de dar inicio a los
trabajos, a un representante permanente de obra con Cédula Profesional emitida por la
Direccién General de Profesiones; dichas profesiones podrin ser de Arquitecto, Ingeniero o
similar, quien actuard como superintendente, quién contard con poder amplio y suficiente
otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este
Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 53 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; dicho representante debera tener a
disposiciéon de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, proyectos,
planos, especificaciones y calendarizacién de la obra convenida. Para cualquier cambio en
la designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contard con un plazo de 10 (Diez)
dias naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por
causa justificada la sustitucién del representante permanente de obra, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de mandar a otro que retina los requlsltos establecidos en el presente
Contrato.

Ademias “EL CONTRATISTA” asignard a una persona que exclusivamente se encargara de
coordinar, gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de
tal manera que se tenga un control y tramitologia de documentacién comprobatoria relativa a la
obra, actualizada y al dia de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

DECIMOSEPTIMO. BITACORA DE OBRA.- “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante
la ejecucion de las obras objeto del presente instrumento, el uso de la bitdcora es obligatorio, su
elaboracién, control y seguimiento se hard por medios remotos de comunicacién electrénica,
para lo cual la Secretarfa de la Funcién Publica implementarad el programa informéatico que
corresponda, y estard vigente durante todo el desarrollo de los trabajos, por lo que la biticora de
los trabajos es el instrumento vinculatorio entre las partes en sus derechos y obligaciones, y que
deberd llevarse de conformidad con lo dispuesto en los articulos 122, 123, 124 y 125 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“Esta obra fue realizada con recursos publicos federales”

DECIMOCTAVO. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la informacién,
insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del presente contrato sean los
apropiados, de primera calidad; y a que la realizacion de dichos trabajos se efectiien conforme al
Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucién de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demds disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccién de “EL

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

MUNICIPIO”.
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos
derivados de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se
hara efectiva la garantia otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el
monto total de la misma.

DECIMONOVENO. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la

Direccion Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejecucién, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra piblica objeto del presente contrato, estara a cargo de la
Direccién de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacién,
por lo que se obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la
documentacién necesaria y/o inspeccién in situ de los trabajos.
“EL CONTRATISTA"” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de cémo realmente se ejecutaron los trabajos {planos AS BUILD) en original, copia y
archivo electronico, los cuales deberd anexar como requisito en la estimacién finiquito. Esta
partida no se pagara como concepto adicional.

VIGESIMO. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” ser4 el tinico responsable
de la ejecucidn de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via piblica, proteccién
ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucién de los trabajos.

VIGESIMO PRIMERO. SOBRE EL D.R.O.- Independientemente de lo estipulado en la clausula que
antecede y previamente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra “EL MUNICIPIO” lo
requiere, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” el director responsable de la obra,
quien tendra a su cargo la obra, realizara las tareas referidas en la normatividad aplicable y
estara facultado por “EL CONTRATISTA” para decidir en su nombre todo lo relativo al
cumplimiento del presente contrato, reservandose “EL MUNICIPIO” el derecho de aceptar o no
en cualquier tiempo, a la persona a que se refiere la presente cldusula. Dicha determinacién
debera registrarse en la bitdcora correspondiente.

“Esta obra fue realizada con recursos publicos federales”

VIGESIMO SEGUNDO. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y SU VIGENCIA.- De igual forma “EL
CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos,
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a “EL
MUNICIPIO” o a terceros, para lo cual debera de otorgar garantia contra vicios ocultos previo a
la recepcién formal de la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obras Puablicas y
Servicios Relacionadas con las Mismas, sustituyendo la fianza de cumplimiento de contrato por
otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido IVA Incluido, para responder
de los defectos que resultaren de la realizacién de los trabajos, vicios ocultod o de cualquieryotra
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

La vigencia de esta garantia serd de un afio contado a partir de la fecha de la recepcién de los
trabajos, la que se hara constar en el acta de recepcién formal, al término del cual y de no haber
inconformidad por parte de “EL MUNICIPIQ”, se realizardn los tramites respectivos para dejar
sin efecto la garantfa correspondiente.

Si se presentaran vicios ocultos “‘EL MUNICIPIO” lo comunicara por escrito a “EL
CONTRATISTA” a fin de que éste los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo
determine. En caso de hacer caso omiso, se hara efectiva la garantia en términos del articulo
175 de la Ley de Instituciones De Seguros y de Fianzas

VIGESIMO TERCERO. REVISION DE FIANZAS. - A efecto de que “EL CONTRATISTA” cumpla con la
obligacion de otorgar las garantias a que se refieren las cldusulas referentes a garantias que
anteceden, deberd presentar FIANZAS a “EL MUNICIPIO” en los términos que se precisan en la
cldusula DUODECIMO.

VIGESIMO CUARTO. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA.-
Derivado de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacién
sustancial al proyecto original “EL MUNICIPI0”, podra modificar el proyecto, especificaciones y
programa materia de este contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”,
dichas modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto
seran obligatorias para “LAS PARTES".

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el
objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL
CONTRATISTA” deberd proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas
modificaciones se puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o
materiales en las que no se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este
contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o
tiempo “EL MUNICIPIO®, elaborard dictamen de justificacion de las modificaciones, evaluando
los plazos, calidad y costos, que servira para establecer los ajustes, los cuales podran implicar
reduccién o incremento al monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la
ejecucion de la obra; los cambios a proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS
PARTES”, pero Unicamente podran ser autorizados por el Director de Obras Ptblicas de “EL
MUNICIPIO”.

“Esta obra fue realizada con recursos publicos federales”

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitdcora la orden de ejecucion correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

1
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MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

VIGESIMO QUINTO. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar
la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podrd subcontratar
partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra.
Esta autorizacion previa no se requerird cuando “EL MUNICIPIOQ” sefiale especificamente en las
bases de licitacion, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacién. En todo caso,
“EL CONTRATISTA” seguird siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL
MUNICIPIO”.

VIGESIMO SEXTO. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA.- En virtud de que el presente contrato es de
interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podrd suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspensién temporal
no implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podrd seguir
surtiendo sus efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la
suspension.

VIGESIMO SEPTIMO. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en
realizar la revisidon y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente
Contrato, sélo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en
el mismo, que determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos ain no ejecutados
conforme al programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean
imputables a cualquiera de las partes, el aumento o disminucién autorizado debera constar por
escrito, mediante la suscripcion del oficio correspondiente, tal como lo refiere el articulo 56 de la
Ley:de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que antecede
debera presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIP10”, quien entrara a
su andlisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizdndose conforme al programa de obra,
anexo al presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora
imputable a “EL CONTRATISTA”". En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticién sea
justificada, autorizard el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el
procedimiento que sefialan los articulos 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, asi como los articulos del 173 al 177 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“Esta obra fue realizada con recursos publicos federales”

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la
materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los
trabajos.

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la
afectacion del anticipo para todos los casos y el periodo de ejecucidn establecido en el Contrato.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM- DOP-PDR-003-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacion de la solicitud
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la
procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60
dias naturales, siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios al consumidor, que
determina el Banco de México, aplicables al periodo que los mismos indiquen y que servirdn de
base para el célculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL
MUNICIPIO” dentro de los 60 dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud, debera
emitir por escrito la resolucién correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o trdmite que se presente en fecha posterior al
plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien promueva;
si es a la baja, sera “EL MUNICIPIQ” quien lo realice.

VIGESIMO OCTAVO. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato por causas de interés publico, interés social o de la
colectividad y/o por contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y demés disposiciones administrativas sobre la materia en lo que no se oponga a la
citada Ley; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier de las
obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establecen los articulos 61 al 63 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los articulos 154 al 163 de su Reglamento. En
caso de rescisién administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a
“EL MUNICIPIO"” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL. CONTRATISTA” la

determinacién que se da por rescindido este contrato. ' \
“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera pagar \\
N,

gastos financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales,
dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que
sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“EL MUNICIPIO".

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescisién del presente
contrato a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

“Esta obra fue realizada con recursos publicos federales”

VIGESIMO NOVENO. CAUSAS DE RESCISION. - Serin causas de suspension y/o rescision del
presente contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”:
¢ Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

CENTENARIO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°; PMM-DOP-PDR-003-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
Negligencia probada en su actuacion.

Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacion,
alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y motivado por parte de
“EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

TRIGESIMO. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION. - En la suspension, rescisién
administrativa o terminacién anticipada del presente contrato debera observarse lo siguiente:
L- Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, que una vez conciliados con “EL MUNICIPIO” se determinen, y hayan sido
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

IL- En caso de rescisién del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la
determinacion respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dfas
naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de dicha determinacién, a fin de proceder a
hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos atin no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la
recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; Las
dependencias y entidades podran optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto
que resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o
de otro;

HI.- Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia o entidad
pagara al contratista los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que
una vez conciliados con “EL MUNICIPIO” se determinen, y hayan sido debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, deberd solicitarla a la dependencia o entidad, quien determinara lo
conducente dentro de los quince dfas naturales siguientes a la presentacién del escrito
respectivo; en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente, pero si la dependencia o entidad no contesta en dicho
plazo, se tendra por aceptada la peticién de “EL CONTRATISTA”.

“Esta obra fue realizada con recursos publicos federales”

TRIGESIMO PRIMERO. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR.- Una vez comunicada por
“EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su
rescisién, éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin lajcomparecengfa de
“EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la ofjra.
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MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

TRIGESIMO SEGUNDO. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR. - “EL
CONTRATISTA” estard obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias
naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que
éste le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

TRIGESIMO TERCERO. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” deber4 llevar a cabo todos

los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de
cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto material de este Contrato y a las
personas en general que circulen en los alrededores de dicha obra, para lo cual debera de
sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los conductores de vehiculos
en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento
que ponga en peligro su integridad fisica o que pueda causar algin dafio. Asi mismo, debera
implementar los mecanismos necesarios para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener
que hacerlo, coordinarse con las autoridades correspondientes para que se implemente el
operativo necesario. '
“EL CONTRATISTA"” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso
de que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al
peaton las facilidades necesarias para su circulacién y sin que corra riesgo alguno por las obras
que “EL CONTRATISTA” ejecutara.

En razén del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como tinico responsable por
los dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos
que son regulados por este Contrato, de manera enunciativa y no limitativa, atendiendo a la
responsabilidad civil que prevé el Cédigo Civil Federal. '

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior,
por ningin motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el
pago de los mismos sera a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”".

“EL CONTRATISTA”, serd el responsable de la seguridad de la obra por tanto proporcionara a
sus trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMO CUARTO. RESPONSABILIDAD LABORAL.- “EL CONTRATISTA” llevard a cabo la
contratacién de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra
materia de esta contratacién, corriendo as{ mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas
correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y
cualquier otra Aportacién de Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como
unico obligado frente a tales personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos
correspondientes, eximiendo a “EL MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al
respecto. Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le llegare a suspender los trabajos motivo de este
Contrato, deberd de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso de terminacién correspondiente dado al
Instituto Mexicano del Seguro Social y demds instituciones de seguridad social. \

“Esta obra fue realizada con recursos publicos federales”

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-PDR-003-0-IR-2017
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona moral con personalidad juridica y
patrimonio diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual serd la inica responsable frente a
los empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o
indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en
contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con el objeto materia de este contrato, desligandose “EL
MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades del
Instituto Mexicano del Seguro Social, Prevision Social y demas similares, toda vez que se reitera
que las relaciones entre “EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este
ultimo.

TRIGESIMO QUINTO. VERIFICACION DE OBRA.- “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la
obra publica materia del presente contrato, se estd ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el
avance de los trabajos.

TRIGESIMO SEXTO. CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” no podra ceder en ningilin caso a
otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas
del mismo para la realizacién de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro,
excepto con autorizacién que obre por escrito de “EL MUNICIPIQ"”, podré subcontratar respecto
de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la
obra. En todo caso, "EL CONTRATISTA" seguira siendo el inico responsable de la ejecucién de la
obra ante “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por
los trabajos ejecutados, con excepcién de contar con el consentimiento que obre por escrito de
“EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 47 dltimo pérrafo de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracién judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos,
éstas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de créditos o de
constitucién de garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que
tenga como consecuencia conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los
créditos generados conforme a este Contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

“Esta obra fue realizada con recursos piblicos federales”

TRIGESIMO SEPTIMO. CONFIDENCIALIDAD.- “EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta
confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y de la
ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de dicha
informacidn, no pudiendo divulgarla por ningtin medio. /
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-PDR-003-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

TRIGESIMO OCTAVO. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO: Si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL
MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna
del plazo de ejecucién de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o
conforme a las ordenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién,
reparacion o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara
por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello,
en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspensién total o parcial
de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacién de los mismos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacién.

TRIGESIMO NOVENO. PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si
las obras de este Contrato se estidn ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “EL
MUNICIPIO” comparara peridédicamente el avance de las obras contra el programa. Si como

consecuencia de dicha comparacién el avance de las obras es menor que lo que debi6 ejecutarse,
“EL MUNICIPIO"” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad
con el perfodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicard una
retencién econdmica a la estimacidén que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las préximas estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucién, de suministro o de
utilizacion de los insumos. La aplicacién de estas retenciones tendra el cardcter de definitiva, sia
la fecha pactada de terminacién de los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencién sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los
trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debi6 ejecutarse de acuerdo al programa de
ejecucion establecido.

“Esta obra fue realizada con recursos publicos federales”

“EL MUNICIPIO” aplicar3, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este
no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en
una cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la
obra ejecutada y el importe de la obra que debid realizar, la que aplicard “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o
por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea ifnputable a “EL
]
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-PDR-003-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL
MUNICIPIO” opte por la rescision del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando
los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones del presente Contrato, podrd ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo
Sexto, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

CUADRAGESIMO. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacién de las causales
previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se tomaran en cuenta
las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL MUNICIPIO” y
de conformidad con la legislacién civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

CUADRAGESIMO PRIMERO. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA”
debera notificar a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos a través de la Biticora o
excepcionalmente por escrito para la cual anexara los documentos que lo soporten e incluiran
una relacién de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o
en contra de conformidad con lo que establece el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “EL MUNICIPIO” a su vez dentro de un plazo
no mayor a quince dias naturales a partir del dia siguiente a aquel en que reciban la notificacién |
a que se refiere el parrafo anterior, iniciaran el procedimiento de recepcién de los trabajos, por
lo que verificard que los trabajos estén debidamente concluidos. Asi mismo el “EL
CONTRATISTA” tendrd un plazo de 15 (quince) dfas naturales a partir de la verificacién fisica
de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro del plazo
establecido, no se podra firmar el acta de entrega-recepcion.

“Esta obra fue realizada con recursos publicos federales”

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacién, a efecto de que
estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se
podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procederd a su
recepcion dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusién de
los trabajos, levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecigo en el artlc-
64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-PDR-003-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

“EL CONTRATISTA” hard entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los manuales e
instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso.

CUADRAGESIMO SEGUNDO. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO.- “EL CONTRATISTA” podra
solicitar a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual sera
calculado por el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la
participacién porcentual de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al
presupuesto autorizado por los porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”,
en las fechas de retencién.

CUADRAGESIMO TERCERO. RECEPCION DE TRABAJOS.- En la fecha sefialada para la recepcion, “EL
MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente
con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL CONTRATISTA”.

CUADRAGESIMO CUARTO. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga
su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes
retenciones:

e Del cinco al millar del importe de cada estimacién, para cubrir con el articulo 191 de la
~ Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos de Inspeccién, Control y
Vigilancia.

» En caso de ser agremiado y/o afiliado a la Cdmara Mexicana de la Industria de la
Construccion, se le retendra el 5/1000 (cinco al millar) del importe de estimaciones para
ser distribuida por porcentajes, siendo un tres al millar a la Cdmara Mexicana de la
Industria de la Construcciéon Delegacién Querétaro y un dos al millar al Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro.,
segln convenio firmado con la Cdmara Mexicana de la Industrla de la Construccién dex
fecha 10 de marzo del 2016. ,

CUADRAGESIMO QUINTO. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato surtira
sus efectos a partir del inicio de la ejecucién de los trabajos de obra objeto de este contrato y
hasta la fecha de recepcién de la obra, misma que no podra rebasar el perfodo del término de la
administracién en funcion.

“Esta obra fue realizada con recursos publicos federales”

derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a cargo de “EL
CONTRATISTA", Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos inherentes a
la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorfas, asesorias, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, seglin
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables //

CENTENARIO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-PDR-003-0-1R-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

“EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién rijan en el 4mbito federal, estatal y
municipal.

CUADRAGESIMO SEPTIMO. PRUEBAS DE LABORATORIO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL
MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”,
para lo cual deberd “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en
cuestion que designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL MUNICIPIO” podra por
motivos justificados solicitar por escrito a “EL. CONTRATISTA” que cambie el laboratorio
propuesto.

CUADRAGESIMO OCTAVO. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.- “EL
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles
que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados
de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitard a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra
el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos
que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticién y los presentara dentro
de los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha
en la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucién que dé término al problema planteado. f

C).-"EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dfas naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido
ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucién
adoptada y se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

“Esta obra fue realizada con recursos publicos federales”

CUADRAGESIMO NOVENO. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- Cuando ocurran
razones de interés publico, interés social o de la colectividad, que den origen a la terminacién
anticipada del contrato, “LAS PARTES" llevardn a cabo el procedimiento establecido en los
articulos 60 al 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los
articulos 150 al 153 de su Reglamento. “EL MUNICIPIO” comunicard la suspension, rescision o
terminacién anticipada a “EL CONTRATISTA”, haciéndolo del conocimiento de la Entidad de
Fiscalizacién Superior del Estado, a mas tardar el dltimo dia hébil del mes siguiente a, su
terminacién.

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

CENTENARIO
A o @ ™ &

Wast ot

CONSTITUCION POLITICA /
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANUS 5
]

H

#2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOSESTADOS UNIDOS gAEX!C% as”
i i ( : =

Venustiano CarranzaNo. 2, La (anada, ElMargues, Querétare
(P.76240, Tel {442) 238 84 00




\+ ¢ ElMarqueés
TR e EL MARQUES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-PDR-003-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

QUINCUAGESIMO. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” dar4 por
terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcién fisica de los trabajos.

Dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su recepcién fisica, “LAS PARTES”
elaborardn el Acta Administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones del
contrato, donde se hardn constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de
ellos, y el saldo resultante.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y el Capitulo IV, Seccién IX de su Reglamento.

Concluida la obra, no obstante, su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de
conformidad a los plazos de garantia estipulados.

QUINCUAGESIMO PRIMERO. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10
(diez) dias de anticipacién a “EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se
le tendrad por legalmente reconocido el domicilio registrado y propormonado en el presente
instrumento.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asf como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someterdn a la jurisdiccién de los
Tribunales Federales con sede en la Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA”
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o
cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS LAS
PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR TRIPLICADO EL
DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN LA CANADA, EL MARQUES, QRO.
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POR “EL MUNICIP10” B

s NG

CIMARIO CALZ MERCADO LIC. GASPAR'ARA
Presidenté Municipal Secretario del Ayunta
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CONTRATO DE O{A PUBLICA N°: PMM- DOP-PDR-003-0-iR-2017
ECCION DE OBRAS PUBLICAS.

C.P. ALEJANDRO ANGELES ARELLANO C. MARIA GUADM BENAS MOLINA

Secretario de Finanzas Publicas y Tesoreria Smde ripal
Municipal

POR “EL CONTRATISTA- \

ALEJANDRO CABRERA SIGLER
REPRESENTANTE LEGAL
ACSA CONTRATISTA, S.A .DE C.V.

Estas Firmas atienden al contrato No. PMM-DOP-PDR-003-0-1R-2017
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