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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF20(15-030-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FERROCARRIL Y PRIVADA DEL CARMEN, BARRIO LA CAMPANA; SALDARRIAGA, EL MARQUES,

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

Construcciones Rasi, S.A. de C.V.

DOMICILIO: CIUDAD: C.P:
Tizoc No. 4, Col. Cumbres de Conin El Marqués, Qro. 76240
Ne¢ REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS ESTADO: N¢ REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS MUNICIPIO: RFC:
2409 372 CRA100419IF8
REPRESENTANTE LEGAL: CARGO: N¢ REGISTRO CMICQ:
Ing. Cruz Homero Ramirez Rivera Administrador dnico 104236

N2 DE CONTRATO: FECHA ADJUDICACION: MODALIDAD DE ADJUDICACION:
PMM-DOP-FISMDF2015-030-0-AD-2017 29 DE AGOSTO DE 2017 ADJUDICACION DIRECTA
N¢ DE LICITACION O DE ADJUDICACION: MONTO CONTRATO SIN LV.A: L.V.A. DEL CONTRATO:
PMM-DOP-FISMDF2015-030-0-AD-2017 $367,446.30 $58,791.41
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: PORCENTAJE DE ANTICIPO: | MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA:
$426,237.71 RENUNCIO AL ANTICIPO {Cuatrocientos Veintiséis Mil Doscientos Treinta y Siete Pesos
72/100 M.N.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
FISMDF ESTATAL FISMDF030
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION|DE LA OBRA
NUMERO: FECHA:

AC/031/2016-2017 ‘ 09 DE AGOSTO DE 2017
GARANTIAS

BENEFICIARIO: N¢ REGI§TRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
MUNICIPIO EL. MARQUES QUERETARO, SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS Y MMQ-411001-3)5
TESORERIA MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD:
VENUSTIANO CARRANZA NO. 2, LA CANADA EL MARQUES, QRO.

CUMPLIMIENTO (10%) DE AFIANZADORA N2FIANZA: FOLIO: FECHA:
CONTRATO:

$42,623.77 AFIANZADORA ASERTA, 1302-02731-7 2204371 29 DE AGOSTO DE

S.A. DEC.V. 2017

VICIOS OCULTOS (10%) DE AFIANZADORA N2 FIANZA: FOLIO: FECHA:
CONTRATO:

$42,623.77 AFIANZADORA ASERTA, 1302-02731-7 2204371 29 DE AGOSTO DE

S.A. DEC.V. 2017
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION ...
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA DE TERMINACION:

04 de septiembre de 2017 40 Dias Naturales 4 13 DE OCJUBRE DE 24’617
CENTENARIO ’

Ty 11T 2017 RN
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DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA Ne: PMM-DOP-FISMDF
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

2015-030-0-AD-2017
0.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA EST
ADJUDICACION DIRECTA
PERSONA MORAL SIN ANTICIH

ATAL

0

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO EL MARQUES,
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPH
LA C. MARIA GUADALUPE CARDENAS MOLINA, EN SU CAR/
ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL LIC. GASPAR ARANA
AYUNTAMIENTO, CP. ALEJANDRO ANGELES ARELLANO, SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, ING. PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y POR OTRA PARTE LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA CONSTRUCCIONES RAPI, S.A. DE C.V., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL C. ING. CRUZ HOMERO RAMIREZ RIVERA, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

TIEMPO DETERMINADO, QUE
QUERETARO A QUIEN EN LO
lESENTADO EN ESTE ACTO POR
LCTER DE SINDICO MUNICIPAL,
ANDRADE, SECRETARIO DEL

DECLARACIONES

L- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

L1. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucién Politica del
Estado de Querétaro, articulo 3 de la Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro y articule
25 fraccidn I del Cddigo Civil vigente para el Estado de Querétard,

1.2. Sus representantes estan facultados para la celebracion del presente contrato, en términos de lo

"2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE

dispuesto en los articulos 31 fraccién VIII, 33 fraccion I, V y VI,

Municipal del Estado de Querétaro, y del acuerdo publicado en la

de fecha 20 de noviembre del 2015, en e/ que “El H. Ayuntamient
de su facultad de delegacion, faculta al C. Presidente Constitucio
Qro. Para que por su conducto pueda delegar y facultar a los sindic
secretario del ramo que corresponda para la celebracion, suscripd
convenios que de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer d
legalidad las funciones propias del servicio piblico y la pres
Municipales”.

CENTENARIO
mﬂfw’% 1917@2@17 C?‘\\\\/
CONSTITUCION POLITICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Venustiano Carranza No. 2, La Canada, El Marqués, Quers
CP. 76240, Tel (442) 238 84 00
www.elmarques.gob.mx

47 fraccion V de la Ley Organica
raceta Municipal No. 5 del afio 01,
de El Marqués, Qro., en ejercicio
nal del Municipio de El Marqués,
s, secretario del ayuntamiento y el
i6n y modificacion de contratos y
on la mayor probidad, dficiencia y
tacicn de los Rgpvicioy piblicos
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EL M&RQUES
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF20156-030-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QpERETAFlO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

1.3. Que se ADJUDICO mediante procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA con el nlimero de
procedimiento PMM-DOP-FISMDF2015-030-0-AD-2017, a “EL CONTRATISTA” la obra materia del
presente contrato, en estricto apego a los artfculos 30 fraccion|I, 31 fraccién I y 33 de la Ley de
Obra Piblica del Estado de Querétaro vigente, persona moral que cuenta con capacidad de
respuesta inmediata, asi como con los recursos técnicos, financieros y demas que sean necesarios,
de acuerdo con las caracteristicas, complepdad y magnitud de los trabajos a ejecutar, previo
dictamen de la contratacién.

I4. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho
procedimiento de adjudicacion forma parte integrante del expediente.

L.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo
estipulado en el articulo 29 fraccién 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, se
aprob6 la inversién de recursos provenientes del programa; FISMDF2015, con No. De Obra
FISMDF030, mediante Acta de Cabildo N® AC/031/2016-2017 de fecha 09 DE AGOSTO DE 2017.
Se hace constar que la participacién del Secretario de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal en
el presente contrato, es con el tnico fin de manifestar la disponjbilidad presupuestaria con la que
cuenta la citada obra.

L6. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el |ubicado en Venustiano Carranza
nimero 2, La Cafiada, El Marqués, Querétaro, C.P. 76240. '

1.7. Su registro fiscal (RFC) MMQ4110013J5.

L.8.- Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al titular de la Direccién de Obras
Piblicas del Municipio El Marqués, Querétaro, como RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el
cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente contrato, en funcién de lo
establecido en la legislacién de obra piiblica y demdas marco normativo aplicable.

IL- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante:

IL1 Que su representada es una persona moral constituida con apego a las leyes mexicanas,
previo permiso otorgado por la Secretaria de Relaciones Extetiores, lo cual acredita mediante

testimonio de la Escritura Pablica nimero 54094 (cincuenta y
fecha 19 de abril de 2010 (dosmil diez), pasada ante la fe del

cuatro mil noventa y cuatro} de
Lic. Ana Laura Ordaz Gonzalez,

Notario Publico Titular a la Notaria Piblica No. 5 de la ciudad de Querétaro, Qro., y cuyo

testimonio que la contiene quedé inscrito bajo el Folio Mercantj
de 2010 en el Registro Piblico de la Propiedad y de Comercio de
se hace constar la constitucion de la sociedad denominada Con

duracién de 99 afios y con el siguiente objeto social "Disefiat,

promocionar la construccién, urbanizacién y venta de desarrollo
consta en el expediente para constancia de lo expuesto.

CENTENARIO
Py 17 @207 N

CONSTITUCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

q
2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DER

Venustiane Carranza No. 2, La Cafiada, El Marqués, Queré
C.P.76240, Tel. (442) 238 84 00
www.elmarques.gob.mx

1 No. 39818 de fecha 16 de junio
la Ciudad de Querétaro, en donde
strucciones Rasi, S.A. de C.V,, con
construir, tramitar gestionar y

5 urbanos...“. Documentacién que
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"2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF2015-030-0-AD-2017

MUNICIPIO EL. MARQUES, Q[JERETAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

IL2. Que el ING. CRUZ HOMERO RAMIREZ RIVERA acredita la
de acuerdo a lo estipulado en la Cliusula segunda transitoria

0.

personalidad con que se ostenta,
de la Escritura Pdblica niimero

54094, de fecha 19 de abril de 2010, pasada ante la fe del Lic. Ana Laura Ordaz Gonzélez, Notario
Publico Titular de la Notaria ntiimero 5, de la ciudad de Querétaro, Qro., mediante el cual consta
como Administrador tnico, donde se le otorgaron poderes para Pleitos y cobranzas, actos de
administracién y de dominio; facultades que no le han sido revocadas limitadas ni modificadas de
manera alguna a la fecha de firma del presente contrato de c3nformidad con la documentacion

presentada, quien ademds serd el responsable de recibi
relacionados con auditorias y procesos administrativos de resp

IL3. Que conviene desde ahora que en caso de que su rep
nacionalidad, se seguird considerando como mexicana: para
contrato y no invocara la proteccién de ningiin gobierno extra
beneficio de la nacién mexicana, cualquier derecho derivado del

r notificaciones y documentos
nsabilidad.

resentada llegare a cambiar de
lo relacionado con el presente
njero, bajo la pena de perder en
presente.

IL.4. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con nimero
de registro vigente 2409 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2018,

IL.5. Que se encuentra inscrito en el padroén de Contratistas del Municipio El Maqués, Querétaro,

con nimero de registro vigente 372 y refrendo hasta el dia 30 de

IL.6. Que acredité ante la Direccidon de Obras Piblicas de “EL M
minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollal
cuenta con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inme
materia de este contrato.

I.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que SI se ency
Camara Mexicana de la Industria de la Construccién.

IL.8. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establec
publica en la Ley de Obra Pdblica del Estado de Quer¢
Especificaciones Generales y Particulares, Calendario de Ejecud
el expediente, asi como las demdas normas relacionadas que regu

I1.9. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecuta
de considerar todos los factores que intervienen en la realizaci
de conceptos; asi como que consideré que el pago de los diversos
precio que se fije en el presente contrato, por unidad de obra te
condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, qu

junio de 2018.

ICIPIO”, poseer una experiencia
en el Estado de Querétaro. Que
diata para la ejecucion de la obra

ientra agremiado y/o afiliado a la

dos para la contratacion de obra
*taro, Alcance de los trabajos,
i6n y demads anexos que integran
an la ejecucion de la obra.

ra el objeto de este contrato, a fin
on de los trabajos, y presupuesto
conceptos de obra se realizard al
rminada, y que tuvo en cuenta las
e todos los materiales, equipo y

herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada

uno de los conceptos.

CENTENARIO
L 10 ,‘@ 2017

CONSTITUCION POLITIC
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Venustiano Carranza No. 2, La Cafiada, El Marqués, Queré
C.P.76240, Tel. {442) 238 84 00
www.elmarques.gob.mx
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF2015-030-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

I1.10. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
es CRA100419IF8, y su domicilio fiscal es Tizoc No. 4, Col. Cumbres de Conin, en El Marqués,
Qro., con C.P. 76240, siendo este el domicilio oficial para ofr y recibir notificaciones y para los

fines y efectos legales materia de este contrato.

I1.11. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por
Publica del Estado de Querétaro y en especial por lo precisadg

lo establecido en la Ley de Obra
en el Titulo Tercero del proceso

para la contratacién y realizacién de la obra publica y que la ¢jecucién de los trabajos que este
contrato regula, se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del

Capitulo Segundo y Tercero, mismos que declara conocer en su

integridad y que ha comprendido

debidamente, pues al efecto se ha asesorado debidamente con up profesional en la materia.

1L~ Declaran ambas partes:

IIL1. Que reconocen mutuamente . la “personalidad con
expresamente que no- ejercitardn ninguna accion legal que p
pudiere derivar de la celebracién del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

fque  se: ostentan, manifestando
or la falta de representacion, se

' PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" contrata a “EL CONTRATISTA” para

que éste realice la Obra Publica consistente en: “AM
SANITARIO EN AV. FERROCARRIL Y PRIVADA DEL (
SALDARRIAGA, EL MARQUES, QRO.” hasta su tot3
pormenorizada se establece en su catdlogo de concep
conformidad con los proyectos, planos, especificacione
forman parte integrante del expediente; acatando para ¢
Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas disposi
aplicables, asi como, por la bitdcora que registra el
obligaciones concertados por “LAS PARTES”.

SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO. - El monto del prese
{Trescientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Cuar
mas el Impuesto al Valor Agregado (L.V.A)) que es d
importa la cantidad de $58,791.41 (Cincuenta y Och
Pesos 41/100 M.N.), resultando que el monto
$426,237.71(Cuatrocientos Veintiséis Mil Doscientq
M.N.).

CENTENARIO
&ﬁf} wr:i%:zw 6\»”

CONSTITUCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADO$ UNIDDS

Venustiano Carranza No. 2, La Cafada, ElMarqués, Querdtaro

CP. 76240, Tel (442) 238 84 00
www.elmarques.gob.mx

PLIACION DE RED DE DRENAJE
[ARMEN, BARRIO LA CAMPANA;
| terminacién; cuya descripcién
tos, programa de ejecucién, y de
5, programas y presupuestos, que
2llo 1o establecido por las diversas
ciones y ordenamientos legales
cumplimiento de los derechos y

:nte Contrato es de $ 367,446.30
enta y Seis Pesos 36/100 M.N.},
el 16% (Dieciséis por Ciento} e
p Mil Setecientos Noventa y Un
total, impornta la cantidad de
S Tr y $iete Pesos 71/100

]
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TERCERO. PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” s

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF|
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,

e @ ’_W
EL MARQUES

2015-030-0-AD-2017
{08

e obliga a ejecutar la obra publica

materia del presente contrato en un plazo de 40 dias naturales, con fecha de inicio el dia

04 de septiembre de 2017 y con fecha de término e
conformidad con el programa de obra aprobado por “EL

dia 13 de octubre de 2017, de
MUNICIPIO”.

CUARTO. ANTICIPO. - renuncia al anticipo de acuerdo a lo ¢stipulado en su oficio de fecha 28

de agosto de 2017 el cual obra en expediente de concurso.

QUINTO.FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el

proceso de cierre financiero y administrativo en térm
Obra Publica del Estado de Querétaro, establece qu
Municipio la terminacion de los trabajos 5 (CINCO) di

inos del articulo 66 de la Ley de
e El Contratista: comunicara al
as naturales y se verificara en un

plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién.

Ademés cabe aclarar que si durante el plazo de verifica¢ién de los trabajos, “El Municipio

encuentra deficiencias en la terminacién de los mismod
su reparacion, a efecto de que se corrijan conforme a
Contrato, por lo que este plazo se podra prorrogar por
para la reparacion de las deficiencias a conformidad de
lugar en el precepto legal 66 de la Ley de Obra Publ
clausula Cuadragésimo Segunda del Contrato.

, debera solicitar a El Contratista
las condiciones requeridas en el
| periodo que acuerden las partes
Municipio de supuesto que haya
ca del Estado de Querétaro y la

Después de ser constatada dicha terminacién por parte de El Municipio, se procedera a su

recepcion dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales
conclusién de los trabajos levantando el acta corresp

siguientes a la verificacion de
ondiente de conformidad con lo

estipulado en la cldusula Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Piblica

del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINC
cierre financiero en donde se hara la revisién y apr
entrega de estimacién finiquito, anexos y factura), e
articulo 66 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Quers

Y por ltimo en base a lo establecido en el articulo 59 de
de Querétaro, para el pago correspondiente, se
naturales contados a partir de la fecha de presentacién
estimacion finiquito, anexos y factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la L,

Querétaro y la cldusula de Terminacién y Entrega de Obn
para el cierre administrativo y financiero, al 11 de dic

CENTENARIO
wxf"'} 1917 a@ 2017 m

CONSTITUCION PoOLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCIGN POLITICA DE

Venustiano Carranza No. 2, La Cafiada, EL Marqués, Queré
C.P. 76240, Tel. {4642) 238 84 00
www.elmarques.gob.mx

E) dias naturales para realizar el
obacion de la estimacién (previa

n- términos de la literalidad del
rtaro.

la Ley de Obra Publica del Estado
establece un plazo de 15 dias
de la estimacion, hasta entrega de

ey de Obra Publica del Estado de
a, se determina otorgar una fecha
jembre de 2017.
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“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
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EL MARQUES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF2015-030-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

SEXTO. DISPOSICION DEL INMUEBLE.- “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA”
a poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se gjecutard la obra, para efectos del
presente contrato, para lo cual otorgar3 las facilidades necesarias para el libre acceso a
efecto de salvaguardar la seguridad de sus trabajadores y de los transetintes del lugar.

SEPTIMO.PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.- “EL MUNICIPIO”, deber4 contar con
los dictamenes, permisos, licencias, la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo
derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre ]?s cuales se ejecutardn las obras

piblicas, asi como la evaluacién de impacto ambiental previsto por la Ley General del
Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al Ambiente; todos aquellos que por su naturaleza se
requieran para efectos de dar cumplimiento a la normatjvidad aplicable vigente.

OCTAVO. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad tbtal a que se refiere la clausula
SEGUNDA, sera destinada por “EL CONTRATISTA” Gnica y exclusivamente en la obra
piiblica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y
programa de obra.

NOVENO. FORMA DE PAGO.- “EL MUNICIPIO” pagar4 a “EL CONTRATISTA” el importe de
los trabajos ejecutados de conformidad con el avance que representen basindose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA” presente a “EL MUNICIPIO” en perfodos no
mayores de (1) un mes, acompafiadas de la documentacién necesaria que acredite la
procedencia de su pago, lo anterior de conformidad conlo establecido en el articulo 59 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Serd obligacién de “EL CONTRATISTA”,
presentar la estimacién en un maximo de seis dfas Haturales y le seran revisadas y
aprobadas en un plazo no mayor a quince dfas naturales, contados a partir de la fecha en
que haya presentado la estimacidn correspondiente a YEL MUNICIPIO". El retraso en la
presentacién de la estimacién no interrumpe el periodo de la estimacién subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la|periodicidad en la entrega de su

estimacion, ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO"”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su
validacion, facturacién y trdmite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL
MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA” quien podr4 proporcionar nimero de cuenta
bancaria para que se realice transferencia electrénica o se le entregara orden de pago
para expedir cheque nominativo en caja de la Secretaria de Finanzas Ptiblicas y Tesoreria
Municipal.

CENTENARIO
) mvi@;zm? X ‘ \

CONSTITUCION POLITICA ,
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y §
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" DECIMO. PAGOS EN EXCESO.- Tratindose de pagos en

UNDECIMO. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Los cond

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF
MUNICIPIO EL MARQUES, QpERéTAF
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

<

EL MARQUES

2015-030-0-AD-2017

0.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA”

entregard la documentacion fiscal actual, correcta y cc
Publicas Municipales y ésta remitird dicha documenta
quien serd la responsable de realizar todas las ac
obligaciones y hacer valer los derechos econémicos que

mpleta en la Direccién de Obras

cién a la Secretaria de Finanzas,
tividades para cumplir con las
resulten del presente contrato.

La Secretarfa de Finanzas Publicas y Tesorerfa Municipal realizara el pago a “EL

CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia electy
(quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electr
bancarios a la firma del presente contrato, mediante
CONTRATISTA" o su representante legal en papel men
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.

CONTRATISTA”, éste  deberd reintegrarlos, ad
correspondientes, conforme a una tasa que serd igua
Ingresos de la Federacién para los casos de prérroga pa
cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exd
por dias calendario desde la fecha de recepcién y
cantidades se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Ni las 'estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sid
aceptacion de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se re
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por

onica en un plazo no mayor de 15
onica deberd presentar sus datos

escrito original firmado por “EL

\bretado, dirigido al Secretario de

-exceso que haya recibido “EL
cionados con " los intereses
| a la establecida por la Ley de

ra el pago de créditos fiscales. Los

eso en'cada caso y se computaran

pago hasta la fecha en que las

0 pagadas, se consideraran como

serva expresamente el derecho a
pagos hechos en exceso.

reptos fuera de catdlogo, cambios

de especificaciones y volimenes excedentes, contenid

s en las estimaciones, deberan

estar previamente autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL. CONTRATISTA” cuenta con 5
dias habiles, a partir de la fecha de autorizacién del cambio de especificacion o
autorizacion del nuevo concepto por parte de la supervisién, para solicitar a “EL
MUNICIPIO” la revisién de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas

de andlisis de costo directo, ¢onsiderando ' los mismos p

durante el ejercicio del contrato. En un maximo de 5 dias

solicitud para convenir los precios unitarios que r
especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los prec

establecidos, se entenderd que otorga a “EL MUNICI
especificacion o los precios de los nuevos conceptos a
trabajos ejecutados.

CENTENARIO
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DUODECIMO. GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga

"2017, ANO DEL CENTENARIQ DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF2015-030-0-AD-2017
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

a constituir en la forma, términos

y procedimientos previstos por el precepto legal 55 de|la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro, las garantfas a que haya lugar con motivo del anticipo, cumplimiento y
vicios ocultos del contrato, consistentes en FIANZAS, emitidas por Institucién

Afianzadora debidamente autorizada de conformidad

con la Ley de Instituciones de

Seguros y de Fianzas y reglamento aplicable, emitida a entera satisfaccion de “EL

MUNICIPIO” y legislacitn aplicable, las cuales se regiran

A.-Renuncio al am:iéipo

basdndose en lo siguiente:

B.- Deberd obtener una fianza PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, la cual debera ganantizar una cantidad igual al 10%
del importe total del presente Contrato, IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una
misma Péliza de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el inciso C y que se refiere

a los vicios ocultos, si asf lo autorizare “EL MUNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables

a “EL CONTRATISTA”, éste acepta se haga efectiva
garantia que ampara el concepto de cumplimiento

or su importe total la péliza de

(10% del monto contratado),

independientemente del avance fisico de la obra o servidio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una fianza por el 10%- del monto

contratado, PARA GARANTIZAR

DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE

CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE

HUBIERE INCURRIDO, en los

términos sefialados en el presente contrato y en la legislacién aplicable, los trabajos se

garantizaran durante un plazo de doce meses a partir
recepcion a que se refiere la clusula cuadragésimo pr
por las obligaciones a que se refiere este parrafo, pudien
misma poéliza de fianza, la presente fianza con la de cump
B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos B y C deb
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (qu
la fecha en que se le haya realizado la notificacién por es

de la fecha del acta de entrega

imero del presente instrumento,

do en su caso conjuntarse en una

limiento a que se refiere el inciso

erdn ser presentadas por “EL

ince) dias naturales siguientes a

crito del fallo de la licitacidn.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que

se deriven en el evento de que las garantias le sean aplicz

CENTENARIO
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DECIMOTERCERO. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL P

"2017, ARO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF20
MUNICIPIO EL MARQUES, QpERETAFlO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS|

EL MARQUES

15-030-0-AD-2017

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del
contrato o los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se
incrementan, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el
monto excedente al contrato original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo

166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios

de “EL MUNICIPIO".

“LAS PARTES" convienen expresamente que las Fianzas
no guardaran ninglin vinculo ni relacién con este in

materia de la corriente clausula
strumento para efectos de su

ejecucion. Por lo tanto, “EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite

frente a Autoridad competente el incumplimiento de

“EL CONTRATISTA”, asi, este

ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al reclamo.

el contrato se encuentre vigente de conformidad con lo|d
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL

O DE EJECUCION.- En tanto que
ispuesto por el Articulo 56 de la
UNICIPIO” podrda modificar el

presente contrato mediante convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y
cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco por ciento) del costo aqui pactado, ni

implique variaciones sustanciales al proyecto original. i
proyecto ni las condiciones de la obra, se podréan celebr

original, de conformidad con la complejidad y magnitud
por parte de “EL MUNICIPIO" durante su ejecucién

las modificaciones no alteran el

“.convenios entre las partes.

- Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catilogo

de la obra, podréan ser pagados
siempre y cuando hayan sido

previamente aprobados por "EL MUNICIPIO" y asentad¢s en biticora.

"EL MUNICIPIO" deberd elaborar un convenio adiciOfn
Contrato con base en los volumenes y los conceptog

al por el monto excedente del
no considerados inicialmente,

debiendo "EL CONTRATISTA" presentar oportunamepte durante el plazo vigente de

ejecucién, el presupuesto correspondiente en papeleria

membretada y firmado por el

representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte de "EL MUNICIPIO",

tomando en cuenta que la elaboracién y formalizacién
tienen sus plazos de realizacién.

de los acuerdos de voluntades

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del
Contrato (cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO") y/de defectos o vicios ocultos en la

misma proporcién sobre el monto del convenio.

CENTENARIO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF2015-036-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QpERéTAFlO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,

DECIMOCUARTO. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de
conformidad con el Artfculo 63 de la Ley de Obra Publi¢a del Estado de Querétaro, y para
el supuesto de que durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico
no previstos en el presente y que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos atin no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser

revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
para el ajuste de costos correspondientes,

Ptiblica del Estado de Querétaro

DECIMOQUINTO. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la

- responsable de la administracion de la obra, el contra

- DECIMOSEXTO. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE

ejecucion de los trabajos establecerd la residencia

asientos en bitdcora, asi como, de la revisién y la
correspondientes. Si la supervisién es externa, “EL MuUn
de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Pib

asignar mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", ai
un representante permanente con Cédula Profesional en
Profesiones, dichas profesiones podrdn ser de Arquit
actuara como superintendente, quién contar4 con poder
“EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado 4
lo anterior para dar cumplimiento alo establecido e
Piblica del Estado de Querétaro; dicho representante d
MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su respon
planos, especificaciones y calendarizacién de la a

- del supervisor, quien serd el
I y vigilancia de los trabajos, los
aprobacién de las estimaciones
NICIPIO” dara la aprobacion final,
ica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA” debera
ites de dar inicio a los trabajos, a
nitida por la Direccion General de
ecto, Ingeniero o similar, quien
amplio y suficiente otorgado por
1 cumplimiento de este Contrato,
n el Articulo 58 de la Ley de Obra
eberd tener a disposicién de “EL
sabilidad, la bitdcora, proyectos,
bra convenida. Para cualquier

cambio en la designacién del representante, “EL CONTRATISTA” contard con un

plazo de 10 (Diez) dias naturales antes de llevarlo a ca
de “EL MUNICIPIO”.

bo para hacerlo del conocimiento

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier

momento por causa justificada la sustitucion del represe
CONTRATISTA” tendrd la obligacion de mandar a
establecidos en el presente Contrato.

Ademas “EL CONTRATISTA” asignard a una persona qu

coordinar, gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante
MUNICIPIO”, de tal manera que se tenga un control y

comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al
establecidos en cada caso.

CENTENARIO
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ntante permanente de obra, y “EL
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llEL
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DECIMOSEPTIMO. BITACORA DE OBRA.- “LAS PARTES”

DECIMOCTAVO. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CON

- DECIMONOVENO. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRAT

VIGESIMO. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL

2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE

EL MARQUES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF2015-030-0-AD-2017

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

se manifiestan sabedoras de que

durante la ejecucién de las obras objeto del presente instrumento el uso de la bitdcora es

obligatorio, debiendo permanecer en la obra, a fin de
efectiien en el sitio de los trabajos, y estard vigente d
trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la

que las consultas requeridas se
urante todo el desarrollo de los
bitadcora de los trabajos son los

instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

informacidn, insumos y equipo que se utilicen en la
presente contrato sean los apropiados, de primera ca

\TRATISTA" se obliga a que la

ejecucién de la obra objeto del
lidad; y a que la realizacion de

dichos trabajos se efectiien conforme al Catilogo de conceptos, Programa de Ejecucién de
Trabajos, en apego a las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas
disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccién de YEL MUNICIPIO”. ’

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos

derivados de los trabajos contratados, asi como, de
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a

los dafios y perjuicios que por
‘causar. a “EL MUNICIPIO" o a

terceros; en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para cumplimiento y/o vicios

ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

ISTA".- El responsable directo de

la Direccién Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revision de la correcta ejecucion,

calidad y adecuado funcionamiento de la obra piiblica ob

jeto del presente contrato, estara

a cargo de la Direccibn de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL
CONTRATISTA" tal situacion, por lo que se obliga a permitir a las personas directamente
designadas para tal efecto, la documentacion necesaria y/o inspeccién in situ de los

trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de |la obra los planos actualizados
debidamente firmados de cémo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILD)
en original, copia y archivo electrénico, los cuales deberd anexar como requisito en la
estimacion finiquito. Esta partida no se pagard como concepto adicional.

responsable de la ejecucién de los trabajos y debera su

CONTRATISTA” sera el tnico
etarse a todos los reglamentos y

ordenamientos de' las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad,
uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el dmbito
federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL
MUNICIPIO”". Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que Fsultaren por su

inobservancia serdn a cargo de “EL CONTRATISTA”.

CENTENARIO
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2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADGS UNIDG

- @ ;w .
EL MARQUES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF2015-030-0-AD-2017
MUNICIPIO EL. MARQUES, QQERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos.

ESIMO PRIMERO. SOBRE EL D.R.O.- Independientemente de lo estipulado en la clausula
que antecede y previamente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra “EL
MUNICIPIO” lo requiere, “EL. CONTRATISTA” propondré a “EL MUNICIPIO” el director
responsable de la obra, quien tendra a su cargo la obra, realizar4 las tareas referidas en la
normatividad aplicable y estard facultado por “EL CQNTRATIST " para decidir en su
nombre todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato, reservandose “EL
MUNICIPIO” el derecho de aceptar o no en cualquier tiempo, a la persona a que se refiere
la presente cladusula. ‘Dicha determinaciéon.  debera registrarse -en-‘la hiticora
correspondiente,

ESIMO SEGUNDO. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y SU VIGENCIA.- De igual forma “EL

- CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios

ocultos, dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a
causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, para lo cual debera de otorgar garantia contra
vicios ocultos previo a la recepcién formal de la obra, para los efectos especificados en la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, sustituyendo la garantia de cumplimiento
de contrato por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido IVA
Incluido, para responder de los defectos que resultaren de la realizacién de los trabajos,
vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante su
ejecucion. La vigencia de esta garantia serd de un afio contado a partir de la fecha de la
recepcion de los trabajos, la que se hara constar en el acta de recepcién formal, al término
del cual y de no haber inconformidad por parte de “EL MUNICIPIO”, se realizaran los
tramites respectivos para dejar sin efecto la garantia correspondiente.

, , ;
Si se presentaran vicios ocultos “EL MUNICIPIO” lo comunicard por escrito a “EL
CONTRATISTA” a fin de que éste los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo"
determine. En caso de hacer caso omiso, se hara efectiva la garantia en términos del
articulo 175 de la Ley de Instituciones De Seguros y de Fﬂanzas

!

ESIMO TERCEROQ. REVISION DE FIANZAS.- A efecto deJque “EL CONTRATISTA” cumpla
con la obligacién de otorgar las garantias a que se refieren las clausulas referentes a
garantias que anteceden, deberd presentar FIANZAS a 'EL MUNICIPIO” en los términos
que se precisan en la clausula DUODECIMO.

CENTENARIO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF2015-030-0-AD-2017
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

VIGESIMO CUARTO. MODIFICACIONES = DEL  PROYECTO,
PROGRAMA.- Derivado de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique
una variaciéon sustancial al proyecto original “EL MUNICIPIO”, podrd meodificar el
proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado
dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se consideraran incorporadas al
texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatofias para “LAS PARTES”.

VIGESIMO QUINTO. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL (

VIGESIMO SEXTO. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA.-
contrato es de interés social y de derecho priblico, “EL MUNICIPIO” podra suspender

2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE

EL

MARQUES

SEHERADORFS DF

ESPECIFICACIONES Y

Dichas modificaciones previas a su ejecucién deberan ser evaluadas por “LAS PARTES”
con el objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por
lo que “EL CONTRATISTA” debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que
dichas modificaciones se puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos
constructivos o materiales en las que no se vea afectddo el monto, calidad y el tiempo

estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo
y/o tiempo “EL MUNICIPIO", elaborara dictamen de justificacién de las modificaciones,
establecer los ajustes, los cuales
~ podran implicar reduccién o incremento al monto del| contrato y en su caso al tiempo
establecido para la ejecucién de la obra; los cambios a proyecto podran ser propuestos
por cualquiera de “LAS PARTES", pero Unicamente| podran ser autorizados por el

evaluando los plazos, calidad y costos, que servira para

Director de Obras Ptblicas de“EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” por ningtin motivo procedera a la gjecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones
y se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente so pena de no recibir pago

alguno.

lONTRATISTA” no podra hacer

ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra
subcontratar partes de ésta o cuando adquiera materjiales o equipos que incluyan su
instalacion en la obra. Esta autorizacion previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO”
sefiale especificamente en las bases de licitaci6n, las partes de la obra que podran ser
objeto de subcontratacién. En todo caso, “EL CONTRATISTA” seguir siendo el tnico

responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO”,

En virtud de que el presente

temporalmente, total o parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa
justificada. La suspensioén temporal no implica la terminacién anticipada del presente \
efectos una vez que se hayan

contrato, ya que el mismo podrd seguir surtiendo sus

subsanado las causas @ENOPWAW@pensién.
N ;f}i?i{@;zm R,
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VIGESIMO SEPTIMO. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO

2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF

)

2015-030-0-AD-2017

MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

en realizar la revision y ajuste de los costos a los
presente Contrato, sélo en caso de que se presentaran c
no previstas en el mismo, que determine un aumento
trabajos atn no ejecutados conforme al programa pact
contingencia, que no sean imputables a cualquiers
disminucién autorizado deberd constar por escrito, n
correspondiente, tal como lo refieren los articulos 63 Y
Estado de Querétaro. :

1

Cabe sefialar que para qué proceda el ajuste de 'costo

bs

y “EL CONTRATISTA” acuerdan

precios unitarios pactados en el
rcunstancias de orden econdmico

o0 reduccion de los costos de los

ado al momento de ocurrir dicha

~de las partes, el aumento o
ediante la suscripcién del oficio
64 de la Ley de Obra Publica del

5 a que se refiere el parrafo que

antecede deberd presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”,

quien entrard a su andlisis, selo cuando los concep
conforme al programa de obra, anexo al presente
integrante de él, es decir, que no existe mora imputable
que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea justific
el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo ¢
articulo 64 de la Ley de Obra Ptiblica del Estado de Quer

No dardn lugar a ajuste de costos, las cuotas compensat
la materia, pudiera estar sujeta la importacién de biene
de los trabajos.

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL
la afectacién del anticipo para todos los casos y el perio
Contrato. '

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen
solicitud debidamente acompafiada de los requerimi
evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL (
plazo maximo de 60 dias naturales, siguientes a la publid
precios productor, que determina el Banco de Méxic
mismos indiquen y que serviran de base para el clculo d
de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro d
a la recepcion de la solicitud, deber4 emitir por escrito la

En el entendido de que cualquier solicitud y/o trémite q

al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd
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tos de obra estén realizdndose
nstrumento y que forma parte
1
ada, “EL MUNICIPIO”, autorizara
on el procedimiento que sefiala el
starg.

“EL CONTRATISTA". En caso de

orias a que, conforme a la Ley en

s contemplados en la realizacién

MUNICIPIO” tomaran en cuenta

do de ejecucién establecido en el

que para la presentaciéon de la

entos minimos necesarios para

ONTRATISTA” dispondra de un

acion de los indices nacionales de

p, aplicables al periodo que los
e los incrementos o decrementos
e los 15 dfas naturales siguientes
resolucién correspondiente.

lie se presente en fecha posterior
improcedente,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF2015-030-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien
promueva; si es a la baja, serd “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMO OCTAVO. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL| CONTRATO.- “EL MUNICIPIO"

podra rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 61, fraccién II de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Querétaro, por causas de
interés publico, interés social o de la colectividad y/o por contravencién a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y refuisitos que establece la Ley de la
materia; asf{ como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier de las
obligaciones estipuladas en el presente contrato. :

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Piiblica
del Estado de Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del
anticipo en un término no mayor de 10 diez dias naturales, contados a partir de la fecha
en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” 14 determinacién ~que se da por
rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado deber4
pagar gastos financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion vigente, en los casos de prérroga para
el pago de créditos fiscales, dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes
tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades no pagadas,
debiéndose computar por dfas naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacién de la rescisién del
presente contrato a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMO NOVENO. CAUSAS DE RESCISION: Serin causas de suspension y/o rescision del

presente contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO™:
e Incumplimiento total o parcial del presente contrato.
o Contravencioén a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
o Negligencia probada en su actuacio6n.
e Las que en ese momento se consideren sean ¢onducentes por seguridad de la
poblacion, alguna contingencia ambiental, etc, previo dictamen fundado y
motivado por parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

TRIGESIMO. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,

"2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE

rescision administrativa o terminacién anticipada |del presente contrato debera
observarse lo siguiente:
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF
MUNICIPIO EL MARQUES, Q!JERETAI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

L.- Cuando se determine la suspensi6n de los trabajos o
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagar4 los trabajos
recuperables, siempre que éstos sean razonables, esté
relacionen directamente con el presente contrato.

IL- En caso de rescisién del contrato, por causas impu

o qﬁ’
EL MARQ

GEMERAD D
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2015-030-0-AD-2017
RO.

se rescinda el contrato por causas
ejecutados, asf como los gastos no
n debidamente comprobados y se

tables a “EL CONTRATISTA”, una

vez emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIP10” precautoriamente y desde el

inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
atin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que

resultantes de trabajos ejecutados

proceda, lo que deberd efectuarse

dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha

determinacién a fin de proceder a hacer efectivas las
preverse el sobrecosto de los trabajos atin no ejecuta
conforme al programa vigente, asf como lo relativo a la
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

IL- Cuando se dé por terminado anticipadamente el pr;
pagard a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecut

garantias. En el finiquito debera

dos que se encuentren atrasados

‘recuperacion de los materiales y

esente contrato, “EL MUNICIPIO”
ados, asf como los gastos no

recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se

relacionen directamente con el presente contrato: v

- 1IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se im
trabajos, “EL CONTRATISTA” podr4 optar por no ejec
por la terminacién anticipada del contrato, debera soli
determinard lo conducente dentro de los 15 quince
presentacion del escrito respectivo, dandole garantia de

posibilite Ia continuacién de los
utarlos. En este supuesto, si opta

citarla a “EL MUNICIPIO” quien

> dias naturales siguientes a la

audiencia a “EL. CONTRATISTA”;

en caso de negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad

judicial la resolucién correspondiente, pero si “EL
plazo, se tendra por aceptada la peticién de “EL CONT

MUNICIPIO” no contesta en dicho
TISTA”,

TRIGESIMO PRIMERO. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL&ESCINDIR.- Una vez comunicada

por “EL MUNICIPIO" la terminacion anticipada del cont
de su rescision, éste procederd a tomar inmediata pog
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones ré

comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circuns

encuentra la obra.

TRIGESIMO SEGUNDO. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMI

CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUN
dias habiles contados a partir del inicio del pro

documentacion que éste le hubiere entregado para la rea
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rato o el inicio del procedimiento
esion de los trabajos ejecutado
spectivas, levantando con o sin la
tanciada del estado en que se

INTACION AL RESCINDIR.- “EL
ICIP1O” en un plazo de 10 (diez)
cedimiento respectivo, toda la
lizacion de los trabajos.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETAR
DIRECGION DE OBRAS PUBLICAS.

2015-030-0-AD-2017
0.

TRIGESIMO TERCERO. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” deber4 llevar a cabo
todos los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus
trabajadores, de cualquier persona que intervenga en lgs trabajos objeto materia de este
Contrato y a las personas en general que circulen en los alrededores de dicha obra, para lo
cual debera de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peat6n y a los
conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales,
excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que
pueda causar algiin dafio. Asi mismo, deber4 ‘implementar los mecanismos necesarios
para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las
autoridades correspondientes para que se implemente e} operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo d;e banquetas y pasos peatonales y
en caso de que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios
para otorgar al peatdn las facilidades necesarias para su|circulacién y sin que corra riesgo

alguno por las obras que “EL CONTRATISTA” ejecutara.
En virtud .del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como unico
responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la

ejecucion de los trabajos que son regulados por este Contrato,

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo

TRIGESIMO CUARTO. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL ¢

2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCIGN POL

anterior, por ningdn motivo se consideraran como pa
Contrato, por lo que el pago de los mismos sera
CONTRATISTA”. '

“EL CONTRATISTA", ser4d el responsable de la se
proporcionard a sus trabajadores como a visitantes cascq

contratacion de las personas que estime capacitadas par
obra materia de esta contratacién, corriendo asi mismo
y cuotas correspondientes al Instituto Mexicano del §
contrataciones y cualquier otra Aportacién de Segurid
respecto se manifiesta como fnico obligado fren
incumplimiento que se presentare en los contratos cor
MUNICIPIO”  de cualquier tipo de responsabilida
CONTRATISTA” si se le llegare a suspender los trabajos
de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso de terminacién cq
Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de segu
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por su cuenta el pago de salario

ad Social que se genere. A este

rte de las obras objeto de este
a-cargo. y porcuenta de “EL

guridad de la obra por tanto

s y chalecos de seguridad.

CONTRATISTA” llevara a cabo la

a auxiliarlo en el desarrollo de la

eguro Social derivadas de tales

te a tales personas ante el"
respondientes, eximiendo a “EL
d al respecto. Asimismo, “EL
motivo de este Contrato, debera
rrespondiente dado al Instituto
ridad social.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF2015-030-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y dehés ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social para sus empleados, por lo gue reconoce y declara que no es
representante, empleado o intermediario de “EL MUNICIPIO", sino una persona moral
con personalidad juridica y patrimonio diferentes de iq‘s de “EL MUNICIPIO”, por lo cual
sera la tinica responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo
conviene en responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios
que estos presenten en su contra o en contra de “EL, MUNICIPIO”, en relacién con el
objeto materia de este contrato, desligandose “EL MU&IICIPIO" de toda responsabilidad
que pudiera generarse ante las distintas autoridades lel Instituto Mexicano del Seguro
Social, Previsién Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre
“EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este tltimo.

TRIGESIMO QUINTO. “EL CONTRATISTA” de conformidad ja la clausula anterior se obliga a
que el 30% de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la
obra materia de esta contratacién, deberdn contar can el caricter de avecindado del
Municipio de El Marqués, Querétaro, de conformiddd al art. 9 de la Ley Orgénica
Municipal del Estado de Querétaro. :

~ TRIGESIMO SEXTO. VERIFICACION DE OBRA.- “EL MUNICIPIQ” tiene la facultad de verificar
si'la obra puiblica materia del presente contrato, se esta gjecutando por “EL
CONTRATISTA” de conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado,
comparando periédicamente el avance de los trabajos. '

TRIGESIMO SEPTIMO. CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” no podri ceder en

ningtin caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y
obligaciones derivadas del mismo para la realizacién de las obras.

“EL CONTRATISTA” no podré hacer ejecutar los trabajas o parte de los mismos por otrq,
excepto con autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podré subcontrata
respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacion en la obra. En todo caso, "EL CONTRATISTA" seguird siendo el tnico
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIP10”.

“EL CONTRATISTA” no podrd ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las
estimaciones por los trabajos ejecutados, con excepcién de contar con la aceptacién

expresa previa y por escrito por parte de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 tltimo
parrafo de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétar
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF2015-030-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

“EL MUNICIPIO”, tendrd la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de

EL MARQU&S

GERERADORES GF PR

declaracién judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-

recibos, éstas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de

créditos o de constitucién de garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier
otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los derechos de “EL
CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este Contrato, o preferencia sobre

dichos créditos.

TRIGESIMO OCTAVO. CONFIDENCIALIDAD.-“EL. CONTRATISTA” se obliga a mantener en
absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente
Contrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por
la seguridad de dicha informacion, no pudiendo divulgarla por ningtin medio.

TRIGESIMO NOVENO. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO.- Si “EL
CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por
escrito de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra
por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por

- ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente
contrato o conforme a las érdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su
demolicidn, reparacién o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario
podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se
lleve a cabo la reposicién o reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo para

ampliar el plazo sefialado para su terminacién.

CUADRAGESIMO. PENAS CONVENCIONALES.- “EL. MUNICIPIO” tendra la facultad de
verificar si las obras de este Contrato se estdn ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa de obra aprobado, de suministrio o de utilizacién de los insumos,
para lo cual “EL MUNICIPIO” comparar4 periédicamente el avance de las obras contra el
programa. Si como consecuencia de dicha comparacién el avance de las obras es menor

que lo que debié ejecutarse, “EL MUNICIPIO” proceder4 a:

CENTENARIO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF2015-030-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS POBLICAS‘{
|
En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de
conformidad con el periodo de ejecucién establecido en el presente Contrato, “EL
MUNICIPIO” aplicard una retencién econémica a la estimacién que se encuentre en
proceso en la fecha que se determine el atraso, mism que “EL CONTRATISTA” podra
recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza lgs tiempos de atraso sefialados en
los programas de ejecucién, de suministro o de utilizadién de los insumos. La aplicacién
de estas retenciones tendra el cardcter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacién
de los trabajos, éstos no se han concluido.

El célculo de la retenci6n seré del 2% (Dos por ciento) spbre la diferencia que exista entre
los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de acuerdo al
programa de ejecucién establecido.

este no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional
consistente en una cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciénto) mensual, sobre la diferencia
entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar, la que
aplicard “EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento
en que las obras queden concluidas y recibidas a satisifcci()n' de “EL MUNICIPIO”. Para
determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor b por cualquier otra causa que a
juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

“EL MUNICIPIO” aplicar3, para el caso‘yde que por causa}mputable a “EL CONTRATISTA”,

Las penas convencionales se aplicarin por atrasos en las fechas: establecidas en los
programas de ejecucién de los trabajos, de suministro o|de utilizacién de los insumos, asi
como en la fecha de terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin
perjuicio de que “EL MUNICIPIO” opte porla rescisién del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se
hayan ejecutado o prestado oportunamente y se aplicardn sobre los montos del Contrato,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ninglin caso podran ser superiores, en su/conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe
las disposiciones del presente Contrato, podra ser sancipnado conforme a lo establecido
en el Titulo Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDFE2015-030-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro,
“EL MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la
obligacién, con el resarcimiento de dafios y perjuicio? en ambos casos. También podra
pedir la resolucién ain después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste
resultare imposible, _

|

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia Eas instrucciones, requerimientos y

resoluciones que reciba de los érganos de control comp{etentes, sao'pena de ser sujeto a las
sanciones aplicables. . 5

|
CUADRAGESIMO PRIMERO. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS.- En la determinacién

de las causales previstas con anterioridad para la aphéacxon de la pena convencional, no
se tomaran en cuenta las que sucedan por causas de cago fortuito o de fuerza mayor que a
juicio de “EL MUNICIPIOQ” y de conformidad con'la le islacnon civil no sean imputables a
“EL CONTRATISTA”. f

CUADRAGESIMO SEGUNDO. TERMINACION Y ENTREGA E LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”

comunicard por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los
trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo de 10 (dlezf dias naturales, contados a partir
del aviso de terminacién presentado por “EL #ZONTRATISTA" Asimismo "EL
CONTRATISTA" tendré un plazo de 15 (Quince) dfas naturales a partir de la verificacién

fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro

*2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE

del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias
en la terminacién de los mismos, deber4 solicitar a “EL| CONTRATISTA” su reparacién, a
efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por
lo que éste plazo se podrd prorrogar por el perfodo|que acuerden las partes para la
reparacion de las deficiencias. !

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su

recepcion dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacién de®

conclusién de los trabajos, levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los
manuales e instructivos para su funcionamientd, conservacién, mantenimiento
correspondiente y los certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su
caso.
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CUADRAGESIMO TERCERO. CONSTANCIAS DE AVANCE

CUADRAGESIMO CUARTO. RECEPCION DE TRABAJOS.-

 CUADRAGESIMO QUINTO. RETENCIONES.- “EL CONTRAT

- siguientes retenciones:

2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE

EL MARQUES
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF2015-030-0-AD-2017

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

FiSICO. - “EL CONTRATISTA”

podra solicitar a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados,
el cual serd calculado por el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos
resultantes de la participacién porcentual de las partidas inscritas en el programa de

trabajo, respecto al presupuesto autorizado por’ los
observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retenci

porcentajes de avances fisicos
on.

En la fecha sefialada para la

recepcién, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el

acta correspondiente con la comparecencia de
CONTRATISTA".

“EL MUNICIPIO” y de “EL

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL. CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los tdrminos sefialados en el presente
contrato y de conformidad a los plazos de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se
obliga a atender las auditorias que se realicen por parte de cualquier organismo de
fiscalizacion, atin después del finiquito de la obra ptblica materia del presente contrato,
so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

ISTA” conviene expresamente y

otorga su consentimiento para que de las estimaciones |que se le cubran, se le hagan las

e De conformidad con e] articulo 59 tercer'pérra fo de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y Articulo 23 fraccién XXl de la Ley de Ingresos del

Municipio de El Marqués, Querétaro, para

el ejercicio fiscal 2017, “EL

MUNICIPIO” mediante la suscripcién del presente contrato autoriza a través de
la Secretaria de Finanzas Piblicas y Tesoreria Municipal, a que del pago del costo

de la obra, segiin el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento)
sobre el importe de las estimaciones por con¢epto de servicios de vigilancia,
inspeccidn y control de “EL MUNCIPIO” necesarips para su ejecucion.

 De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad

con los numerales 90, 91, 92 en relacién con el

Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un

25% (veinticinco por ciento) sobre el 2% (dos

articulo 109, fraccién XX, de la

por ciento} a que se refiere el

inciso que antecede, por concepto de impuesto para Educacién y Obras Publicas

Municipales.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF2015-030-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

o En caso de ser agremiado y/o afiliado a la Cdmara Mexicana de la Industria de la
Construccion, se le retendrd el 5/1000 (cinco al millar) del importe de
estimaciones para ser distribuida por porcentajes, siendo un tres al millar a la
Camara Mexicana de la Industria de la Constryccién Delegaciéon Querétaro y un
dos al millar al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de El Marqués, Qro,, seglin convenio firmado con la CAmara Mexicana
de la Industria de la Construccién de fecha 10 de marzo del 2016.

CUADRAGESIMO SEXTO. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato
surtird sus efectos a partir del inicio de la ejecucién de los trabajos de obra objeto de este
contrato y hasta la fecha de recepcién de la obra, misma que no podra rebasar el periodo
del término de la administracién en funcién.

CUADRAGESIMO SEPTIMO. PROPIEDAD INTELECTUAL.- Bn caso de violaciones en materia
de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de
“EL CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos
inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias,
asesarias, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor
de “EL MUNICIPIO”, segin corresponda, en térmirf)s de las disposiciones legales
aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en
materia de asentamientos humanaos, desarrollo urbano ly construccién rijan en el ambito
federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMO OCTAVO. PRUEBAS DE LABORATORIO.-| “EL CONTRATISTA” se obliga a
- contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y
“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar a| laboratorio designado por “EL
CONTRATISTA”, para lo cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera

el laboratorio en cuestién que designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL
MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar por escrito a “EL. CONTRATISTA”
que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMO NOVENO. CONTROVERSIAS  DE CARACTER TECNICO Y.
ADMINISTRATIVO.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo derivados de este ¢ontrato, de conformidad con el
siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitard a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual
expondrd el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticién
y los presentara dentro de los diez dias naturales sigyientes a la fecha en el que haya

ocurrido.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF2015-030-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, Q!JERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la
fecha en la que recibala solicitud, realizara las diligendias necesarias requeridas, a fin de
emitir una solucién que dé término al problema planteado.

C}.-"EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucion, citard a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de
su conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la
solucién adoptada y se levantara acta administrativa en/la que hardn constar los acuerdos
tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

QUINCUAGESIMO. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las
partes que intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante surecepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y.de cualquier
otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente
contrato y de conformidad a los plazos de garantia estipulados.

QUINCUAGESIMO PRIMERO. DEL DOMICILIO.- En caso de|que “EL CONTRATISTA” cambie
su domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a
notificarlo con 10 (diez) dias de anticipaciéon a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido,
que en caso de no hacerlo se le tendra por legalmente reconocido el domicilio registrado y
proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asf como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someterdn a la jurisdiccién de los
Tribunales de la Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CANADA, EL MARQUES, QRO.

CENTENARIO
m 191:@%;20;7 6:\\\J

CONSTITUCION POLITICA
DF LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

3

ELOSESTADOY UNIDO M

2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICAD

, . Pggina 25 de 26
Venustiano Carranza No. 2, La Cafada, El Marqués, Querdtaro )

CP. 76240, Tel. (442) 238 84 00
www.elmarques.gob.mx




Marqués

erno Bunicipal

2018 2098

35

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF

L
MARQ

Er

¥

EL

[l

2015-030-0-AD-2017

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

e

- POR “EL MUNICIPIO”

¥

cretario del Ayuntamiento

e

X )

C.P. ALEJANDR( ANGELES ARELLANO
Secretario de Finanzas Pablicas y Tesorerfa
Municipal

ING. ]
Direc

PEQRO NOEL GONZALEZ LANIBAVERW
tor deé Pablic ici -

ING. CRUZ HOMERO RAMIREZ RI
Administrador Gnico

Construcciones\Ra§i, S.A.deCV.

Estas Firmas atienden al contrato No, PMM-DOP-FISM]
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