



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: PMM-DOP-FISMDF-003-0-IR-2016
MUNICIPIO "EL MARQUÉS", QUERÉTARO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

TIPO DE CONTRATO	DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
-------------------------	---

NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA
Ampliación de red de drenaje sanitario en varias calles; Tierra Blanca, El Marqués, Qro.

CONTRATISTA		
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: Octavio Tovar Rodarte		
DOMICILIO: Hacienda La Paz No. 150 Col. Las Teresas	CIUDAD: Querétaro, Qro.	C.P.: 76138
Nº REGISTRO PADRÓN DE CONTRATISTAS ESTADO: 1678	Nº REGISTRO PADRÓN DE CONTRATISTAS MUNICIPIO: 507	RFC: TOR0730312R96

CONTRATO		
Nº DE CONTRATO: PMM-DOP-FISMDF-003-0-IR-2016	FECHA ADJUDICACIÓN: 23 de junio de 2016	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA
Nº DE LICITACIÓN O DE ADJUDICACIÓN: PMM-DOP-FISMDF-003-0-IR-2016	MONTO CONTRATO SIN I.V.A.: \$604,503.47	I.V.A. DEL CONTRATO: 96,720.56
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: 701,224.03	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30 %	MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA: (Setecientos Un Mil Doscientos Veinticuatro Pesos 03/100 M.N.)

ORIGEN DE LOS RECURSOS		
FUENTE DE LOS RECURSOS: FISMDF	NORMATIVIDAD APLICABLE: ESTATAL	No. DE OBRA: FISMDF003
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA OBRA		
NÚMERO: AC/021/2015-2016	NÚMERO: 16 de marzo de 2016	

GARANTÍAS				
BENEFICIARIO: MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO, SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.			Nº REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MMQ-411001-3J5	
DOMICILIO: VENUSTIANO CARRANZA NO. 2, LA CAÑADA			CIUDAD: EL MARQUES, QRO.	
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: \$210,367.21	FIANZA	Nº FIANZA:	FOLIO:	FECHA:
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: \$ 70,122.40	FIANZA	Nº FIANZA:	FOLIO:	FECHA:
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: \$ 70,122.40	FIANZA	Nº FIANZA:	FOLIO:	FECHA:

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN		
FECHA DE INICIO: 27 de junio de 2016	PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS NATURALES: 27 Días Naturales	FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de julio de 2016