

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: «No_DE CONTRATO ASIGNADO»
MUNICIPIO “EL MARQUÉS”, QUERÉTARO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

TIPO DE CONTRATO	DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
-------------------------	---

NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA
ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL E HIDROLOGICO EN EL RIO QUERETARO ZONA NORTE, AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.

CONTRATISTA			
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: ANAHI SILVA SÁNCHEZ			
DOMICILIO: AV. JUAREZ 10 COL. LA PALMA		CIUDAD: QUERÉTARO, QRO.	C.P.: 76700
Nº REGISTRO PADRÓN DE CONTRATISTAS ESTADO: 3054	Nº REGISTRO PADRÓN DE CONTRATISTAS MUNICIPIO: 631	RFC: SISA830701KPA	Nº REGISTRO CMICQ: N/A

CONTRATO		
Nº DE CONTRATO: PMM-DOP-DESPAL-SROP-001-0-AD-2019	FECHA ADJUDICACIÓN: 13 DE FEBRERO DE 2019	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Nº DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: PMM-DOP-DESPAL-SROP-001-0-AD-2019	MONTO CONTRATO SIN I.V.A.: \$ 128,648.57	I.V.A. DEL CONTRATO: \$20,583.77
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: \$ 149,232.34	PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A %	MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 34/100 M.N.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

FUENTE DE LOS RECURSOS: DESPAL	NORMATIVIDAD APLICABLE: ESTATAL	No. DE OBRA: SROP001
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA OBRA		
NÚMERO: NA	FECHA: NA	NÚMERO: AC/018/2018-2019
		FECHA: 21 DE FEBRERO DE 2019

GARANTÍAS				
BENEFICIARIO: MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO.			Nº REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MMQ-411001-3J5	
DOMICILIO: VENUSTIANO CARRANZA NO. 2, LA CAÑADA			CIUDAD: EL MARQUÉS, QRO.	
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: \$ 0,000.00	FIANZA N/A	FIANZA: N/A	FOLIO: N/A	FECHA: N/A
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: \$ 14,923.23	FIANZA N/A	Nº FIANZA: PAGARÉ 001/19	FOLIO: 001	FECHA: 14 DE ENERO DE 2019
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: \$ 14,923.23	FIANZA N/A	Nº FIANZA: PAGARÉ 001/19	FOLIO: 001001	FECHA: 14 DE ENERO DE 2019

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO: 15 DE FEBRERO DE 2019	PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS NATURALES: 34 Días Naturales	FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE MARZO DE 2019
--	---	---