

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: PMM-DOP-DESPAL-034-0-IR-2019 2DA. CONVOCATORIA
MUNICIPIO "EL MARQUÉS", QUERÉTARO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

TIPO DE CONTRATO	DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
-------------------------	--

NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE FUTBOL SOCCER, EL ROSARIO, EL MARQUÉS, QRO.

CONTRATISTA			
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO			
DOMICILIO: MAR DEL NORTE #38 COL. LAS HADAS	CIUDAD: QUERÉTARO	C.P: 76160	
Nº REGISTRO PADRÓN DE CONTRATISTAS ESTADO: 712	Nº REGISTRO PADRÓN DE CONTRATISTAS MUNICIPIO: 128	RFC: MAOF6108079Q6	Nº REGISTRO CMICQ: N/A

CONTRATO		
Nº DE CONTRATO: PMM-DOP-DESPAL-034-0-IR-2019 2DA. CONVOCATORIA	FECHA ADJUDICACIÓN: 28 de Noviembre de 2019	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA
Nº DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: PMM-DOP-DESPAL-034-0-IR-2019 2DA. CONVOCATORIA	MONTO CONTRATO SIN I.V.A: \$4,632,658.33	I.V.A. DEL CONTRATO: \$ 741,225.33
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: \$5,373,883.66	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

FUENTE DE LOS RECURSOS: DESPAL	NORMATIVIDAD APLICABLE: ESTATAL	No. DE OBRA: DESPAL 034
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA OBRA		
NÚMERO: SFT/0796/2019	FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2019	NÚMERO: AC/003/2019-2020
		FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2019

GARANTÍAS				
BENEFICIARIO: MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO.			Nº REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. MMQ-411001-315	
DOMICILIO: VENUSTIANO CARRANZA NO. 2, LA CAÑADA			CIUDAD: EL MARQUÉS, QRO.	
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: \$ 1,612,165.10	FIANZA	FIANZA:	FOLIO:	FECHA:
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: \$ 537,388.36	FIANZA	Nº FIANZA:	FOLIO:	FECHA:
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: \$ 537,388.36	FIANZA	Nº FIANZA:	FOLIO:	FECHA:

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO: 02 de Diciembre de 2019	PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS NATURALES: 24 Días Naturales	FECHA DE TERMINACIÓN: 25 de Diciembre de 2019
---	--	--