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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-022-0-AD-2016

MUNICIPIO EL MARQUES, Q[JERI":'TARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

(OMBRE;DESCRIPCION YDEICACION: DELATO8]

Piso Firme, Comunidades de El Margués, Qro.

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

Hy R Constructores Asociados, 5.A. de C.V.

DOMICILIO: CIUDAD: C.P:
Francisco I Madero,Ne. 88, Col. Centro Colén, Qro. 76270
Ne REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS ESTADO: N2 REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS MUNICIPIO: | RFC:
2455 514 HRC1005055Ws6
REPRESENTANTE LEGAL: CARGO: N2 REGISTRO CMICQ:
Arq. Cristébal Herndndez Puebla Administrador Unico NA

FECHA ADJUDICACION:

Ne DE CONTRATO:

PMM-DOP-FISMDF-022-0-AD-2016 13 de diciembre de 2016

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

ADJUDICACION DIRECTA

Ne DE LICITACION O DE ADJUDICACION: MONTO CONTRATO SIN [.V.A:

PMM-DOP-FISMDF-022-0-AD-2016 $509,137.41

L.V.A. DEL CONTRATO:

$81,461.99

MONTO TOTAL DEL CONTRATO: PORCENTAJE DE ANTICIPO:

$590,599.40 50 %

MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA:
{Quinientos Noventa Mil Quinientos Noventa y Nueve Pesos 40/100 M.N.}

AC/021/2015-2016

FUENTE DE LOS RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
FISMDF ESTATAL FISMDF021
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA
NUMERDO: FECHA:

16 de marzo de 2016

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS Y

N2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES,

MMQ-411001-3]5

TESORERIA MUNICIPAL.
DOMICILIO: CIUDAD:
VENUSTIANO CARRANZA NO. 2, LA CANADA EL MARQUES, QRO.

ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: FIANZA: N2 FIANZA: FOLIO: FECHA:

$295,299,70 Afianzadora Sofimey, §.A. 2057217 1358108 13 DE DICIEMERE DE 2016
CUMPLIMIENTO (10%) DE FIANZA NeFIANZA: FOLIO: FECHA:
CONTRATO:

$59,059.94 Afianzadora Sofimex, S.A. 2054583 1354664 13 DE DICIEMBRE DE 2016
VICIOS OCULTOS (10%) DE FIANZA N2 FIANZA: FOLIO: FECHA: )
CONTRATO: (

$59,059.94 Afianzadora Sgfimey, §.A. 2054583 1354664 13 DE DICIEMBRE DE 2016

VIGENCIA 0= PLAZO DE/EJECUCION

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:
28 de diciembre de 2016

14 de diciembre de 2016

L/PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATUR)J\S- \
1 15 Dias Naturales
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-022-0-AD-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTATAL
ADJUDICACION DIRECTA
PERSONA MORAL CON ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
LA €. MARIA GUADALUPE CARDENAS MOLINA, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL,
ASISTIDA EN ESTE ACTO POR EL LIC. GASPAR ARANA ANDRADE, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO, C.P. ALEJANDRO ANGELES ARFELLANO, SECRETARIO DE FINANZAS
PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, ING. ABRAHAM MARTINEZ HERNANDEZ, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y POR OTRA PARTE LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS, SA. DE CV,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ARQ. CRISTOBAL HERNANDEZ PUEBLA, EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
L~ Declara "EL MUNICIPIO" a fravés de su representante: -

I.1. Que es una persona moral de derecho ptiblico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucién Politica del
Estado de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo
25 fraccidn I del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

L.2. Sus representantes estén facultados para la celebracién del presente contrato, en términos de lo
dispuesto en los articulos 31 fraccidn VIO, 33 fraccién I, V y VI, 47 fraccion V de la Ley Organica
Mumicipal del Estado de Querétaro, v del acuerdo publicado en la Gaceta Municipal No. 5 del afio 01,
de fecha 20 de noviembre del 2015, en el que "El H. Ayuntamiento de El Marqués, Qro., en ejercicio
de su facultad de delegacion, faculta al C. Presidenie Constitucional del Municipio de Ill Marqués,
Qro. Para que por su conducto pueda delegar y facultar a los sindicos, secretario del ayuntamiento y el
secretario del ramo que corresponda para la celebracidn, suscripcion y modificacion de contratos y
convenios que de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia 'y
legalidad las funciones propias del servicio publico y la prestacion de los servicios publicos
Municipales ™.

1.3. Que se ADJUDICO mediante procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA con el nfimero de
procedimiento N°: PMM-DOP-FISMDF-022-0-AD-2016, a “EL CONTRATISTA” la obra materia del
presente contrato, en estricto apego a los articulos 30 fraccién {, 31 fraccion I y 33 de la Ley de
Obra Ptiblica del Estado de Querétaro vigente, persona moral que cuenta con capacidad de
respuesta inmediata, asf comg con los recursos técnic

’ cierogpdemds que sean necesarios,
Pagi e 24
>
EL. MAROUES
R ME AL e X AR MR MRS
Venustiane Carranzg no. 2, LLa Cadftada, Bl Marqués Cluarélaro
CP 78240, Tel. (442) 238 B4 0O
AN, elmarquas gob.mx




El Marqués

y Gobierno Municipal
2015 ~Z018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° PMM-DOP-FISMDF-022-0-AD-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO,
PIRECCION DE OERAS PUBLICAS.

de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar, previo
dictamen de la contratacion.

I.4. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho

" procedimiento de adjudicacién forma parte integrante del expediente.

I.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo
estipulado en el articulo 29 fraccién II de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, se
aprobé la inversidn de recursos provenientes del programa FISMDF, con No. De Obra FISMDF022,

" mediante Acta de Cabildo N2 AC/021/2015-2016, de fecha 16 .de marzo de 2016 con recursos

etiquetados con clave presupuestal nimero 072922750590116140104.

I.6. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Venustiano Carranza
numero 2, La Cafiada, El Marqués, Querétaro, C.P. 76240.

1.7. Su registro fiscal (RFC) MMQ4110013]5.

L.8.- Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al titular de la Direccién de Obras
Piblicas del Municipio El Marqués, Querétaro, como RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el
cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente contrato, en funcién de lo
establecido en la legislacién de obra piblica y demds marco normativo aplicable.

I1.- Déclara “EL CONTRATISTA" a través de su representante:

IL1. Que su representada es una persona moral constituida con apego a las leyes mexicanas,
previo-permiso otorgado por la Secretarfa de Relaciones Exteriores, lo cual acredita mediante
testimonio de la Escritura Piiblica mimero 1348 (Mil trescientos cuarenta y ocho) de fecha 5 de
mayo de 2010 (dos mil diez)} , pasada ante la fe del Licenciado Juan José Servin Yaiiez, Notario
Publico Titular a la Notarfa Pablica No. 2 de la demarcacién notarial del Municipio de Toliméan,
Qro., y cuyo testimonio que la contiene quedo inscrito bajo el Folio Mercantil No. 633 de fecha 18
de mayo de 2010 en el Registro Piiblico de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, en donde se
hace constar la constitucion de [a sociedad denominada H y R Constructores Asociados, S.A. de
C.V., con domicilio en el municipio de Colén, Qro., con duracién de 99 afios y con el siguiente
objeto social "Compra, venta, importacion, exportacion, comision, agencia, representacion,
consignacion, fabricacion, y comercio en general de toda clase de materiales para la construccion
y sus acabados en general...” '

I1.2. Que acredita la personalidad con que se ostenta, en el Capftulo Noveno, articulo segundo -
transitorio de la Escritura Piiblica niimero 1348 descrita en el parrafo anterior; donde se le otorga
Poder general para pleitos y cobranzas y actos de administracién, y es el Adminsitrador Unico;
facultades que manifiesta bajo protesta de decir verdad, no haberle sido revocadas, limitadas ni
modificadas de manera alguna a la fecha de firma del presente contrato, quien ademds serd el
responsable de recibir notificaciones y documentos relacionddos con auditorias y procesos
administrativos de responsafjilidad, que se adjunta al preseXte ingtrumento.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-022-0-AD-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE CBRAS PUBLICAS.

IL.3. Que conviene desde ahora. que en. caso de que su representada llegare a cambiar de
nacionalidad, se seguird considerando como mexicana para lo relacionado con el presente
contrato y no invocard la proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en
- beneficio de la nacién mexicana, cualquier derecho derivado del presente.

I1.4. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con niimero
de registro vigente 2455 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2017. '

IL.5. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Municipio El Marqués, Querétaro,
con numero de registro vigente 514 yrefrendo hasta el dfa 3¢ de junio de 2017.

IL6. Que acredit6 ante la Direccion de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una experiencia
minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que
cuenta con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucién de la cbra
materia de este contrato. '

IL.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que SI e encuentra agremiado y/o afiliado a la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccién.

IL.8. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién de obra
piblica en la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos,
Especificaciones Generales y Particulares, Calendario de Ejecucién y demas anexos que integran
el expediente, asi como las demds normas relacionadas que regulan la ejecucidn de la obra.

IL.9. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara el objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en la realizacién de los trabajos, y presupuesto
de conceptos; asi como que considerd que el pago de los diversos conceptos de obra se realizara al
precio que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en cuenta las
condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, que todos los materiales, equipo y
herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutardn todos y cada
une de los conceptos.

I1.10. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico
es HRC1005058W6, y su domicilio fiscal es Francisco | Madero,No. 88, Col. Centro, Colén, Qro.,
con C.P. 76270, siendo este el domicilio oficial para oir y recibir notificaciones y para los fines y
efectos legales materia de este contrato.

IL.11. Que es sabedor de que €l presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra
Puablica del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso
para la contratacién y realizacién de la obra piblica y que la ejecucién de los trabajos que este
contrato regula, se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capftulo Primero, asf como del
Capitulo Segundo y Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido
debidamente, pues al efecto g ha asesorado debidamente con un prgfesional en la materia.
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MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

IIL.- Declaran ambas partes:

IIL.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se -ostentan, manifestando
expresamente que no ejercitardn ninguna accién legal que por la falta de representacién, se
pudiere derivar de la celebracién del presente contrato.

Expuesto lo anterior, lasrpairtes se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA" para
que éste realice la Obra Piblica consistente en: “Piso Firme, Comunidades de El
Marqués, Qro.” hasta su total terminacidn; cuya descripcién pormenorizada se establece
en su catdlogo de conceptos, programa de ejecucion, y de conformidad con los proyectos,
planos, especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte integrante del
expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos,
Lineamientos y demas disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como, por la

bitdcora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por
“LAS PARTES",

SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de $ 509,137.41
(Quinientos Nueve Mil Ciento Treinta y Siete Pesos 41/100 M.N.}, mds el Impuesto al
Valor Agregado (I.V.A) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de
$81,461.99 (Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Pesos 99/100 M.N.),
resultando que el monto total importa la cantidad de $590,599.40 (Quinientos Noventa
Mil Quinientos Noventa y Nueve Pesos 40/100 M.N.).

TERCERO. PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra publica
materia del presente contrato en un plazo de 15 dias naturales, con fecha de inicio el dia
14 de diciembre de 2016 y con fecha de término el dfa 28 de diciembre de 2016, de
conformidad con el programa de obra aprobado por “EL MUNICIPIO”.

CUARTO. ANTICIPO.- Para que “EL. CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la
construccién de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos
de traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; as{ como,
para la compra y produccidn de materiales de construccidn, la adquisicién de equipos que
se instalen permanentemente, y demds insumos que deberdn otorgar, “EL MUNICIPIO”
otorgara a “EL CONTRATISTA" un anticipo del 50 % (Cincuenta por ciento) del monto
total del Contrato, el cual importa la cantidad de $295,299.70 (Doscientos Noventa y
Cinco Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos 70/100_M.N.), que incluye el impuesto al
valor agregado, el cual deberd de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad
con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIQ” para el pago, mismo que

se pagara con antela 5n a la fecha pactada para el inicio delos trabajos, el atraso en la
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MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

entrega del anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucién pactado. No
obstante lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro
del plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto deberd iniciar la obra en la
fecha establecida originalmente, y se aplicara lo previsto por el articulo 54 de la Ley de
Obra Piiblica del Estado de Querétaro.

La amortizacién del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacién de los
trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al

porcentaje otorgado por concepto de anticipo.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar, éste se deberd liquidar en la

© estimacién final, es decir, la 1ltima que se presente para su pago por parte de “EL

CONTRATISTA".

- El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos

al respecto por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacién de los anticipos, en caso de rescisién del contrato, el
saldo por amortizar deberd reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no
mayor de quince dfas naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisién
al contratista; en caso de incumplimiento se procederd a la aplicacidn de las sanciones
estipuladas en esta ley y se hardn efectivas las fianzas por concepto de anticipo y
cumplimiento.

QUINTO. DISPOSICION DEL INMUEBLE.- “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL

CONTRATISTA” a poner a su disposicién el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra,
para efectos del presente contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el
libre acceso a efecto de salvaguardar la seguridad de sus trabajadores y de los transetintes
del lugar.

SEXTO.PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.- “EL MUNICIPIO", deberd contar

previo a la ejecucién de los trabajos con los dictimenes, permisos, licencias, la propiedad
o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles
sobre los cuales se ejecutardn las obras publicas, as{ como la evaluacién de impacto
ambiental previsto por la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccién al

Ambiente; todos aquellos que por su naturaleza se requieran para efectos de dar<

cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.

SEPTIMO. FINALIDAD DE RECURSOS.- Que la cantidad total a que se refiere la clausula

SEGUNDA, seré destinada por “EL CONTRATISTA” tinica y exclusivamente en la obra
piblica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y
programa de obra.

Pagifia 6 de 34

EL MARQUES

LEMEEAR GRE N BT REGGRERS
Vet stiano Carnanes no, 2, La Coefiads, Bl Marguds, Querdtans
O 7E240, Tel {442} 228 84 00
AN, G T Ue s gobonx




s ,
% El Marqués

Goblernge Municipat
2015 ~2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° PMM-DOP-FISMDF-022-0-AD-2016
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

. OCTAVO. FORMA DE PAGO.- “EL MUNICIPIO” pagard a “EL CONTRATISTA” el importe de
los trabajos ejecutados de conformidad con el avance que representen basindose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA” presente a “EL MUNICIPIO” en periodos no
mayores de (1) un mes, acompaiiadas de la documentacién necesaria que acredite la
procedencia de su pago, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de
la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro. Sera obligacion de “"EL CONTRATISTA”,
presentar la estimacién en un miximo de seis dias naturales y le seran revisadas y
aprobadas en un plazo no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la fecha en
que haya presentado la estimacién correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El refraso en la
presentacién de la estimacién no interrumpe el periodo de la estimacién subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no cumpla con la periodicidad en la entrega de su
estimacidn, ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

. Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su
validacién, facturacién y tramite de pago, serdn proporcionadas por parte de “EL
MUNICIPIQ" a “EL CONTRATISTA” quien podrd proporcionar nimero de cuenta .
bancaria para que se realice transferencia electrénica o se le entregard orden de pago
para expedir cheque nominativo en caja de la Secretaria de Finanzas Piiblicas y Tesorerfa
Municipal.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO"”, “EL CONTRATISTA”
entregara la documentacion fiscal actual, correcta y completa en la ventanilla de
recepcién de la Secretarfa de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal, quien serd la
responsable de realizar todas las actividades para cumplir con las obligaciones y hacer
valerlos derechos econémicos que resulten del presente contrato.

La Secretarfa de Finanzas Publicas v Tesoreria Municipal realizara el pago a “EL
CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia electrénica en un plazo no mayor de 15
(quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica debera presentar sus datos
bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado por “EL
CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal. '

NOVENO. PAGOS EN EXCESO.- Tratindose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA"”, éste deberd reintegrarlos, adicionados con los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en excesc en cada caso y se computaran
por dias calendario desde la fecha de recepcién y pago hasta la fecha en que las
cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO”.
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Ni las estimaciones, ni la liquidacidn, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como
aceptacién de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMO. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Los conceptos fuera de catilogo, cambios de
-especificaciones y voliimenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberan estar

previamente autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA” cuenta con 5 dias

habiles, a partir de la fecha de autorizaciéon del cambio de especificacién o autorizaciéon

del nuevo concepto por parte de la supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la
revisién de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas de andlisis de
costo directo, considerandae los mismos porcentajes- de indirecto y utilidad durante el

ejercicio del contrato. El costo por financiamiento podri ser sujeto de revisién cuando la . -

tasa de interés pactada varie en 5 puntos o mas. En un méaximo de 5 dias habiles se dara
contestacién a la solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos
conceptos o especificaciones y éstos puedan ser estimados. :

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos
establecidos, se entenderd que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la

“especificacién o los precios de los nuevos conceptos aplicables en la estimacidn de los

trabajos ejecutados.

UNDECIMO. GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y

procedimientos previstos por el precepto legal 55 de la Ley de Obra Piiblica del Estado de
Querétaro, las garantias a que haya lugar con motivo del anticipo, cumplimiento y vicios
ocultos del contrato, consistentes en FIANZAS, emitidas por Institucion Afianzadora
debidamente autorizada de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas y reglamento aplicable, emitida a entera satisfaccién de “EL MUNICIPIO” y
legislacién aplicable, las cuales se regirdn basidndose enlo siguiente:

A.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, que responderd al
importe total del anticipo sefialado en este contrato, debera:

A.1.- “EL CONTRATISTA” deberd entregar FIANZA emitida por Institucién
Afianzadora debidamente autorizada, de conformidad con la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas y reglamento aplicable, a favor de “EL MUNICIPIO” por el
importe total del anticipo sefialado en este contrato.

B.- Debera obtener una fianza PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10%
del importe total del presente Contrato, IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una
misma Péliza de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el inciso C y que se refiere
a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIQ".
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En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables
a “EL CONTRATISTA", éste acepta se haga efectiva por su importe total la pdliza de
garantia que ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), -
independientemente del avance fisico de la obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una fianza por el 10% del monto contratado, PARA GARANTIZAR
-DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, en los

- términos sefialados en el presente contrato y en la legislacién aplicable, los trabajos. se
garantizaran durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega
recepcion a que se refiere la clausula cuadragésimo primero del presente instrumento,
por las obligaciones a que se refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una
misma péliza de fianza, la presente fianza con la de cumplimiento a que se refiere el inciso -
B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a
la fecha en que se le haya realizado la notificacién por escrito del fallo de la licitacién.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adicionalmente los accesorios que
se deriven en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES" celebran un convenio modificatorio al monto del
contrato o los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se
incrementan, "EL CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el
monto excedente al contrato original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo
166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios
de “EL MUNICIPIO". '

“LAS PARTES"” convienen expresamente que las Fianzas materia de la corriente clausula
no guardardn ningin vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su
gjecucion. Por lo tanto, "EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite
frente a Autoridad competente el incumplimiento de “EL CONTRATISTA", asi, este
tiltimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al reclamo.

DUODECIMO. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto-que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la
Ley de Obra Pulblica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podrd modificar el
presente contrato mediante convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y
cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco por ciento) del costo aqui pactado, ni
implique variaciones,sustanciales al proyecto original. Si las modificaciones no alteran el

proyecto ni las condiiones de la obra, se podran celebrar conveMos entre las partes.
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Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catdlogo
original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados
por parte de “EL MUNICIPIO” durante su ejecucidon, siempre y cuando hayan sido
previamente aprobados por "EL MUNICIPIO" y asentados en bitdcora.

"EL MUNICIPIO" deberd elaborar un convenio adicional por el monto excedente del
Contrato con base en los volimenes y-los conceptos no considerados inicialmente,
debiendo "EL CONTRATISTA" presentar oportunamente durante el plazo vigente de
ejecucion, el presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el
representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte de "EL MUNICIPIO",
tomando en cuenta que la elaboracién y formalizacién de los acuerdos de voluntades
tienen sus plazos de realizacién.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento del
Contrato (cuando asi se lo requiera “EL MUNICIPIO") y de defectos o vicios ocultos en la
misma proporcion sobre el monto del convenio.

DEC[MOTERCERO CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de
conformidad con el Articulo 63 de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Querétaro, y para
el supuesto de que durante Ia vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico
no previstos en el presente y que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos atin no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberdn ser
revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra Piiblica del Estado de Querétaro
para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMOCUARTO. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la
gjecucién de los trabajos establecera la residencia del supervisor, quien sera el
responsable de la administracién de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los
asientos en bitdcora, as{ como, de la revision y la aprobacién de las estimaciones
correspondientes. Si la supervisién es externa, “EL MUNICIPIO” dara la aprobacion final,
de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

DECIMOQUINTO. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA" debera
asignar mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a
un representante permanente con Cédula Profesional de la Direccién General de
Profesiones de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuard como superintendente,
quién contard con poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA", para
decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar
cumplimiento alo establecido en el Articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; dicho representante debera tener a disposicién de “EL MUNICIPIO”, en el
lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la biticora, proyectos, planos, especificaciones
y calendarizacion de la obra convenida. Para cualquier cambio en la designacion
del representantg, “EL. CONTRATISTA” contard con un plazo de 10 (Diez) dias
naturales antes defllevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO".
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Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier
- momento por causa justificada la sustitucién del representante permanente de obra, y “EL
‘CONTRATISTA” tendra la obligacién de mandar a ofro que retina los requisitos
“establecidos en el presente Contrato.

Ademds “EL CONTRATISTA” asignara a una persona que exclusivamente se encargara de
coordinar, gestionar y dar seguimiente a los asuntos administrativos ante “EL
"MUNICIPIO”, de tal manera que se tenga un control y tramitologia de documentacion
comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia de acuerdo con los plazos
establecidos en cada caso. o

DECIMOSEXTO. BITACORA DE OBRA.- “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que
durante la ejecucién de las obras objeto del presente instrumento el uso de la bitdcora es
cbligatorio, debiendo permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se
efectien en el sitio de los trabajos, y estard vigente durante todo el desarrollo de los
trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la bitacora de los trabajos son los
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

DECIMOSEPTIMO. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL. CONTRATISTA" se obliga a que la
informacidn, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucidn de la obra objeto del
presente contrato sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de
dichos trabajos se efectiien conforme al Catdlogo de conceptos, Programa de Ejecucién de
Trabajos, en apego a las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas
disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”.

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos
derivados de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a
terceros; en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para cumplimiento y/o vicios
ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

DECIMOCTAVO. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de
la Direccidn Técnica, Supervision, Vigilancia, Control y Revision de la correcta ejecucién,
calidad y adecuado funcionamiento de la obra piblica objeto del presente contrato, estara
a cargo de la Direccién de Obras Publicas de "EL MUNICIPIO", aceptando “EL
CONTRATISTA”" tal situacidn, por lo que se obliga a permitir a las personas directamente
designadas para tal efecto, la décumentacién necesaria y/o inspeccién in situ de los
trabajos.

“EL CONTRATISTA” deber4 entregar al término de la obra los planos actualizados
dehidamente firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planes AS BUILD)
en original, copia y archivo electrénico, los cuales debera anexar como requisito en la
estimacion finiquitojEsta partida no se pagara como concepto adicional.
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DECIMONOVENO. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” ser4 el tinico
responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
-ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad,
uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito
federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL
MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y per]u1c1os que resultaren por su
inobservancia serdn a cargo de “EL. CONTRATISTA".

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obhga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos.
D SOBRE EL D.R.0.- Independientemente de lo estipulado en la clausula que antecede y -
VIGESIMO. SOBRE EL D.R.0.- Independientemente de lo estipulado en la clausula que
antecede y previamente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra “EL MUNICIPIO” lo
requiere, “EL CONTRATISTA" propondra a “EL MUNICIPIO” el director responsable de la
obra, quien tendri a su cargo la obra, realizara las tareas referidas en la normatividad
aplicable y estara facultado por “EL CONTRATISTA” para decidir en su nombre todo lo
relativo al cumplimiento del presente contrato, reservindose “EL MUNICIPIO” el derecho
de aceptar o no en cualquier tiempo, a la persona a que se refiere la presente clausula.
Dicha determinacién debera registrarse en la bitdcora correspondiente.

VIGESIMO PRIMERO. GARANT{A DE VICIOS OCULTOS Y SU VIGENCIA.- De igual forma “EL
- . - CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios
ocultos, dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a
causar a "EL MUNICIPIO” o a terceros, para lo cual deberd de otorgar garantia contra
vicios ccultos previo a la recepcidn formal de la obra, para los efectos especificados en la
Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, sustituyendo la garantia de cumplimiento
de contrato por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido IVA
Incluido, para responder de los defectos que resultaren de la realizacién de los trabajos,
vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante su
ejecucién. La vigencia de esta garantia serd de un afio contado a partir de la fecha de la
recepcion de los trabajos, la que se hara constar en el acta de recepcién formal, al término
del cual ¥ de no haber inconformidad por parte de “EL MUNICIPIO”, se realizardn los
tramites respectivos para dejar sin efecto la garantia correspondiente.

Si se presentaran vicios ocultos "EL MUNICIPIO” lo comunicara por escrito a “EL
CONTRATISTA” a fin de que éste los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo
determine. En caso de hacer caso omiso, se hara efectiva la garantia

VIGESIMO SEGUNDO. REVISION DE FIANZAS.- A efecto de que “EL CONTRATISTA” cumpla
con la obligacidn de otorgar las garantias a que se refieren las cldusulas referentes a
garantias que anteceden, debera presentar FIANZAS a “EL MUNICIPIO” en los términos
que se precisan en I3 clausula UNDECIMO.
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VIGESIMO TERCERO. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMA.- Derivado de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique
una variacion - sustancial al proyecto original “EL MUNICIPIO”, podrd modificar el
proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado
dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas modificaciones se considerardn incorporadas al
texto del presente contrato y por lo tanto serdn obligatorias para “LAS PARTES".

Dichas modificaciones previas a su ejecucién deberdn ser evaluadas por “LAS PARTES”
con el objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por
lo que “EL CONTRATISTA” debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que
dichas modificaciones se puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos -
constructivos o materiales en las que no se vea afectado el monto, calidad y el tiempo
estipulados en este contrato. :

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo
y/o tiempo “EL MUNICIPIO", elaborara dictamen de justificacién de las modificaciones,
-evaluando los plazos, calidad y costos, que servird para establecer los ajustes, los cuales
podran implicar reduccién o incremento al monto del contrate v en su caso al tiempo
establecido para la ejecucion de la obra; los cambios a proyecto podran ser propuestos
por cualquiera de “LAS PARTES”, pero tnicamente podrdn ser autorizades por el
Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” por ningiin motivo proceder a la ejecucién de trabajos que no estén-
contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones
y se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente so pena de no recibir pago
alguno.

VIGESIMO CUARTO. SUBCONTRATACION DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” no podr4 hacer
ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podrd
subcontratar partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacion en la obra. Esta autorizacién previa no se requerird cuando “EL MUNICIPIO”
sefiale especificamente en las bases de licitacién, las partes de la obra que podran ser
objeto de subcontratacién. En todo caso, “EL CONTRATISTA” seguira siendo el inico
responsable de la ejecuciéon de la obra ante “EL MUNICIPIO".

VIGESIMO QUINTO. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA.- En virtud de que el presente
contrato es de interés social v de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender
temporalmente, total o parcialmente la obra piblica contratada, por cualquier causa
justificada. La suspensién temporal no implica la terminacidon anticipada del presente
contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus efectos una vez que se hayan
subsanado las causas que dieron origen a la suspension. h

VIGESIMO SEXTO. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL. CONTRATISTA” acuerdan
en realizar la revisfin y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el
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presente Contrato, s6lo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econdmico
no previstas en el mismo, que determine un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado al momento de ocurrir dicha .
contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o -
disminucién autorizado deberd constar por escrito, mediante la suscripcién del oficio
correspondiente, tal como Io refieren los articulos 63 y 64 de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que
antecede debera presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”,
quien entrard a su analisis, solo cuando los conceptos de-obra estén realizandose
conforme al programa.de obra, anexo al presente instrumento y que forma parte
integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL CONTRATISTA”. En caso de
que “EL MUNICIPIO” estime que la peticion sea justificada, “EL MUNICIPIO”, autorizara
el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento que sefiala el
articulo 64 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

No dardn lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en
la materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacidn
de los trabajos.

En el analisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta
la afectacién del anticipo para todos los casos vy el periodo de ejecucidn establecido en el
Contrato.

"EL MUNICIPIQO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacién de la
solicitud debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para
evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondrd de un
plazo maximo de 60 dias naturales, siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
precios productor, que determina el Banco de México, aplicables al perfodo que los
mismos indiquen y que serviran de base para el cdlculo de los incrementos o decrementos
de los costos de los'insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dfas naturales siguientes
alarecepcidn de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucién correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o trimite que se presente en fecha posterior
al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quien

promueva; sies a la baja, sera “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMO SEPTIMO. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO"
podré rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 61, fraccién II de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de
interés publico, inteés social o de la colectividad y/o _por contravencién a las
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disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de la
materia; asi como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier de las
obligaciones estlpuladas en el presente confrato.

-Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Piblica

del Estado de Querétaro. En caso de rescisién administrativa de este contrato, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del
anticipo en un término no mayor de 10 diez dfas naturales, contados a partir de la fecha
en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la deterrmnacmn que se da por
rescindido este contrato. -

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado deberj -
pagar gastos financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién vigente, en los casos de prérroga para
el pago de créditos fiscales, dichos gastos empezardn a generarse cuando las partes
tengan definido el importe a pagar v se calcularan sobre las cantidades no pagadas,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacion de la rescision del
presente contrato a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.

VIGESIMO OCTAVO. CAUSAS DE RESCISION: Sersn causas de suspensi6n y/o rescisién del
presente contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”:

e Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

» (Contravencién a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

¢ Negligencia probada en su actuacién.

+ Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la
poblacién, alguna contingencia ambiental, etc., previo dictamen fundado y
motivado por parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

VIGESIMO NOVENO. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la
suspension, rescisién administrativa o terminacién anticipada del presente contrato
debera observarse lo siguiente:

L- Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

IL.- En caso de rescisién del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una
vez emitida la determinacidn respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el
inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados
adn no liguidados, hgsta que se otorgue el finiquito que proceﬁo que debera efectuarse
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dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha
determinacién a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados que se encuentren atrasados
conforme al programa vigente, asi como Io relativo a la recuperacwn de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

I1I.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO”
pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados ¥ se
relacionen directamente con el presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continvacién de los
trabajos, “EL CONTRATISTA” podra optar por no-ejecutarlos. En este supuesto, si opta
por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla a “EL MUNICIPIQ” quien
determinard Io conducente dentre de los 15 quince dias naturales siguientes a la
presentacién del escrito respectivo, ddndole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA™; -
en caso de negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad
judicial la resclucidn correspondiente, pero si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho
plazo, se tendrd por aceptada la peticién de “EL CONTRATISTA".

TRIGESIMO. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR.- Una vez comunicada por “EL
MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su
rescisidn, éste procederd a tomar inmediata posesidén de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”", acta c1rcunstanc1ada del estado en que se
encuentra la obra.

TRIGESIMO PRIMERQ. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez)
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacion que éste le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

TRIGESIMO SEGUNDO. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” deberd llevar a cabo
todos los actos y obras gue sean necesarios para garantizar la seguridad de sus
trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos ohjeto materia de este
Contrato y a las personas en general que circulen en los alrededores de dicha obra, paralo
cual debera de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los
conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales,
excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que
pueda causar algin dafio. Asi mismo, deberd implementar los mecanismos necesarios
para no entorpecer el trinsito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las
autoridades correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

e
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“EL CONTRATISTA” ademas debera evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y
en caso de que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios

. para otorgar al peatén las facilidades necesarias para su circulacién y sin que corra riesgo
algunac por las abras que “EL CONTRATISTA” e]ecutara

En virtud del presente Contratc “EL CONTRATISTA” se manifiesta como tnico .
responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la
ejecucion de los trabajos que son regulados por este Contrato.

Todas las obras que "EL CONTRATISTA" tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo .
anterior, por ninglin motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este

Contrato, por lo que el pago de los mismos serd a cargo y por cuenta de "EL
CONTRATIST "

“EL CONTRATISTA”", serd el responsable de la seguridad de la obra por tanto
proporcionard a sus trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMO TERCERO. RESPONSABILIDAD LABORAL.- “EL CONTRATISTA” llevara a caho
la contratacién de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de
la obra materia de esta contratacién, corriendo as{ mismo por su cuenta el pago de
salarios, y cuotas correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de
tales contrataciones y cualquier otra Aportacién de Seguridad Social que se genere. A este
respectc se manifiesta como Unico obligado frente a tales personas ante el
incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL
CONTRATISTA” si se le llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera
de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso de terminacién correspondiente -dado al Instituto
Mexicano del Seguro Social y demds instituciones de seguridad social. :

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que sera el lnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y deméis ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es
representante, empleado o intermediario de “EL. MUNICIPIO”, sino una persona moral

con personalidad juridica y patrimonio diferentes de los de “EL MUNICIPIQ”, por lo cual \
serd la tinica responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo

conviene en responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios
que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con el
objeto materia de este contrato, desligindose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad
que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro
Social, Previsién Social y demds similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre
“EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este 1ltimo.

TRIGESIMO CUARTO. “EL CONTRATISTA" de conformidad a la clausula anterior se obliga a
que el 30% de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la
obra materia de esfg contratacién, deberan contar con el gaxicter de avecindado del
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Municipio de El Marqués, Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMO QUINTO. VERIFICACION DE OBRA.-. “EL. MUNICIPIO” tiene la facultad de
verificar si la obra ptiblica materia del presente contrato, se estd ejecutando por “EL
CONTRATISTA"” de conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado
comparando periédicamente el avance de los trabajos.-

TRIGESIMO SEXTO, CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA" no podrd ceder en ningin
, caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y -
obligaciones derivadas del mismo para la realizacién de las obras. :

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro,
excepto con autorizacién que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar
respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacién en la obra. En todo caso, "EL CONTRATISTA" seguird siendo el tinico
responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA" no podrd ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las
estimaciones por los trabajos ejecutados, con excepcidén de contar con la aceptacidn
.expresa previa y por escrito por parte de “EL MUNICIPIQ” en apego al Articulo 51 1ltimo
parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, éstas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de
créditos o de constitucién de garantfa prendaria, de fideicomiso en garantfa o cualquier
otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los derechos de “EL
CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este Contrato, 0 preferencia sobre
dichos créditos.

TRIGESIMO SEPTIMO. CONFIDENCIALIDAD.-“EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente
Contrato y de la ejecucidn de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por
la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgarla por ningin medio.

TRIGESIMO OCTAVO. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO.- Si “EL
CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por

escrito de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra
por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por
ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente
contrato o conforme a las érdenes escritas de "EL MUNICIPIQ”, éste podra ordenar s
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demolicion, reparacion o reposicidn inmediata con los trabajes adicionales que resulten
necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO, si lo estima necesario
podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se
lleve a cabo la reposicion o reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo. para
ampliar el plazo sefialado para su terminacién.

TRIGESIMO NOVENO. PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” tendr la facultad de
verificar si las obras de este Contrato se estin ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
acuerdo cen el programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos,
para lo cual “EL MUNICIPIO” comparara periédicamente el avance de las obras contra el
programa. Si como consecuencia de dicha comparacidn el avance de las obras es menor
que lo que debid ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa 1mputable a “EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de
conformidad con el perfodo de ejecucién establecido en el presente Contrato, “EL
MUNICIPIO” aplicard una retencién econodmica a la estimacién que se encuentre en
proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra
recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en-
los programas de ejecucién, de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién
de estas retenciones tendrd el cardcter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacién
de los trahajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencidn serd del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre ;
los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de acuerdo al

programa de ejecucion establecido.

“EL MUNICIPEO” aplicard, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,

este no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional

consistente en una cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia
entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debié realizar, la que
aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento
en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”. Para
determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a
juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA".

Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en las fechas establecidas en los
programas de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi
como en la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterjor, sin
perjuicio de que “EL MUNICIPIO" opte por la rescisidn del Contrato.
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Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se
. hayan ejecutado o prestado oportunamente y se aplicardn sobre los montos del Contrato,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningtin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe

. las disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido
en el Titulo Séptimo, Capitulo Unico, de las Infraccmnes y Sanciones, de la 'Ley de Obra
Piblica del Estado de Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro,
“EL MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la
obligacidn, con el resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra
pedir la resolucién alin después de haber optade por el cumplimiento, cuando éste
resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y

resoluciones que reciba de los drganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las : '
sanciones aplicables. ,
CUADRAGESIMO. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS.- En la determinacién de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se
tomaran en cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a
juicio de “EL MUNICIPIO” y de conformidad con la legislacién civil no sean imputables a

“EL CONTRATISTA”.

CUADRAGESIMO PRIMERO. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”
comunicard por escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los
trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez, verificard que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir =~
del aviso de terminacién presentado por "“EL CONTRATISTA". Asimismo "EL |
CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dfas naturales a partir de la verificacién
fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro

del plazo establecido, no se podré firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Pitblica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias
en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL. CONTRATISTA” su reparacidn, a
efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por

lo que éste plazo se podrd prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la
reparacidn de las defigiencias.
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Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, este procedera a su
recepcion dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes.a la verificacién de
- conclusién de los trabajos, levantando el acta correspondiente.

“EL CONTRATISTA” hari entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacidn, mantenimiento

correspondiente y los certificados de garantfa de calidad de los bienes instalados, en su
caso.

CUADRAGESIMO SEGUNDO. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO.- “EL CONTRATISTA” podra -
solicitar a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, €l cual
serd calculado por el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos
resultantes de la participacién porcentual de las partidas inscritas en el programa de
trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes de avances fisicos
observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencién,

CUADRAGESIMO TERCERO. RECEPCION DE TRABAJOS.- En la fecha sefialada para la
recepcion, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira los trabajos, levantando el
acta correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL
CONTRATISTA". -

Concluida la cbra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA" queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier
otra respensabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente
contrato y de conformidad a los plazos de garantia estipulados, “EL. CONTRATISTA” se
obliga a atender las auditorias que se realicen por parte de cualquier organismo de
fiscalizacidn, atin después del finiquito de la obra publica materia del presente contrato,
so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMO CUARTO. RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y
otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las -
siguientes retenciones: :

e De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y Articulo 81 de la Ley de Ingresos del Municipio de El
Marqués, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016, “EL MUNICIPIQ” mediante la
suscripcion del presente contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas
Publicas y Tesoreria Municipal, a que del pago del costo de la obra, segin el
esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento) sobre el importe de las
estimaciones por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control de “EL
MUNCIPIO” necesarios para su ejecucidn.
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e De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA" ser sabedor que de conformidad
con los numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccién XXI, de la
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, se le retendrd un
25% (veinticinco por ciento) sobre el 2% {dos por ciento) a que se refiere el
inciso que antecede, por concepto de impuesto para Educacién y Obras Publicas -
Municipales. -

e [En caso de ser agremiado y/o afiliado a Ia Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion, se le retendrda el 5/1000 (cinco al millar) del importe de
estimaciones para ser distribuida por porcentajes, siendo un tres al millar a la
Camara -Mexicana de la Industria de la Construccién Delegacién Querétaro y un
dos al millar al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de El Marqués, Qro., seglin convenio firmado con la Cdmara Mexicana
de la Industria de la Construccién de fecha 10 de marzo del 2016.

CUADRAGESIMO QUINTO. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato
surtird sus efectos a partir del inicio de la ejecucion de los trabajos de obra objeto de este

contrato y hasta la fecha de recepcién de la obra, misma que no podra rebasar el perfodo
del término de la administracién en funcidn.

CUADRAGESIMO SEXTO, PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estaré a cargo de “EL
CONTRATISTA", Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos
inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorfas,
asesorias, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favar
de “EL MUNICIPIO", segin corresponda, en términos de las disposiciones legales
aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en
materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién rijan en el ambito
federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMO SEPTIMO. PRUEBAS DE LABORATORIO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y
“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “E
CONTRATISTA”, para lo cual deberd "EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera
el laboratorioc en cuestién que designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL
MUNICIPIO” podra por motivos justificados solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA”
que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMO OCTAVO, CONTROVERSIAS DE  CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolverdn entre sf las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caricter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el
siguiente procedimignto:
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A).- “EL CONTRATISTA” solicitard a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual
expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticién
y los presentard dentro de los diez dfas naturales siguientes a la fecha en el que haya
ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la
fecha en la que reciba la solicitud, realizar4 las diligencias necesarias requeridas, a fin de
emitir una solucién que dé término al problema planteado.

C).-"EL MUNICIPIO", al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de
su conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la
solucidn adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos
tomados, debiéndose anotar los mismos en la biticora:

CUADRAGESIMO NOVENO. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO”
para dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por
las partes que intervienen en este Contrato, deberdn elaborar el finiquito
correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente
contrato y de conformidad a los plazos de garantia estipulados.

QUINCUAGESIMO. DEL DOMICILIO.- En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificario

" con 10 (diez) dias de anticipacién a "EL MUNICIP1O" quedando apercibido, que en caso .

de no hacerlo se le tendrd por legalmente reconocido el domicilio registrado y
proporcionado en el presente instrumento.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someterdn a la jurisdiccién de los
Tribunales de la Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2016 EN LA CANADA, EL MARQUES, QRO.
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OR “EL MUNICIPIO” ’/‘?(—Q

)N\,

LIC. GASPAR ARANA ANDRADB\ ,
Secretanio dét-Afuntamiento

o

C.P. ALEJANDRD ANGELES ARELLANO ING. ABRA MARBNEZ HERNANDEZ
Secretario de Finanzas Ptiblicas y Tesoreria Director de Obraggablicas Municipales
Municipal

POR"E TISTA”

ARQ. CRISTOBAL HERNANDEZ PUEBLA
Administrador Unico .
H vy R Constructores Asociados, S.A. de C.V,

Estas Firmas atienden al contrato No, PMM-DOP-FISMPDF-022-0-AD-2016
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