



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-027-0-AD-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERÉTARO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

TIPO DE CONTRATO		DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	
NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA			
PISO FIRME (VARIAS COMUNIDADES)			
CONTRATISTA			
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: H y R Constructores Asociados, S.A. de C.V.			
DOMICILIO: Francisco I Madero, No. 88, Col. Centro		CIUDAD: Colón, Qro.	C.P.: 76270
N° REGISTRO PADRÓN DE CONTRATISTAS ESTADO: 2455	N° REGISTRO PADRÓN DE CONTRATISTAS MUNICIPIO: 514	RFC: HRC100505SW6	
REPRESENTANTE LEGAL: Arq. Cristóbal Hernández Puebla	CARGO: Administrador Único	N° REGISTRO CMICQ: NA	
CONTRATO			
N° DE CONTRATO: PMM-DOP-FISMDF-027-0-AD-2017	FECHA ADJUDICACIÓN: 28 de junio de 2017	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA	
N° DE LICITACIÓN O DE ADJUDICACIÓN: PMM-DOP-FISMDF-027-0-AD-2017	MONTO CONTRATO SIN I.V.A.: \$ 601,876.66	I.V.A. DEL CONTRATO: \$ 96,300.27	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: \$ 698,176.93	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 50 %	MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA: (Seiscientos Noventa y Ocho Mil Ciento Setenta y Seis Pesos 93/100 M.N.)	
ORIGEN DE LOS RECURSOS			

FUENTE DE LOS RECURSOS: FISMDF	NORMATIVIDAD APLICABLE: ESTATAL	No. DE OBRA: FISMDF027	
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA OBRA			
NÚMERO: AC/020/2016-2017	FECHA: 28 DE MARZO DE 2017	NÚMERO: AC/026/2016-2017	FECHA: 07 DE JUNIO DE 2017
GARANTÍAS			
BENEFICIARIO: MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO, SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS Y TESORERÍA MUNICIPAL.		N° REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MMQ-411001-3J5	
DOMICILIO: VENUSTIANO CARRANZA NO. 2, LA CAÑADA		CIUDAD: EL MARQUES, QRO.	
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: \$ 349,088.47	FIANZA: Afianzadora Sofimex, S.A.	N° FIANZA: 2109278	FOLIO: 1466285
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: \$ 69,817.69	AFIANZADORA: Afianzadora Sofimex, S.A.	N° FIANZA: 2109282	FOLIO: 1464154
VIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: \$ 69,817.69	AFIANZADORA: Afianzadora Sofimex, S.A.	N° FIANZA: 2109282	FOLIO: 1464154

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN		
FECHA DE INICIO: 03 de julio de 2017	PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS NATURALES: 151 Días Naturales	FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de noviembre de 2017



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"