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DICTAMEN DE LA REVISION DETALLADA DE PROPUESTAS ECONOMICAS

Con fundamento en el articulo 48 fraccion V de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, se emite el
Dictamen de la revision detallada correspondiente al concurso de obra publica numero PMM-DOP-DESMPAL-
007-0-IR-2020, bajo la modalidad de Invitacién Restringida correspondiente a la obra: URBANIZACION DE
VARIAS CALLES; CERRO PRIETO, EL MARQUES, QRO.

En La Cafiada, El Marqués, Querétaro, siendo el dia 23 de Abril de 2020, la Arq. Estefania Bravo Orozco en
su caracter de Encargada del Area de Concursos y contratos, y el Ing. Juan Victor Sanchez Cortes, Jefe del
Departamento Administrativo, ambos en representacion del M. en A.P. Abraham Ibarra Villasefior, Director
de Obras Publicas, se reunieron en la sala de juntas de la Direccidon de Obras Publicas ubicada en Venustiano
Carranza No. 4, La Cafada, El Marqués, Querétaro, para emitir el dictamen correspondiente a la revision
detallada de las propuestas Econdmicas.

En apego a lo estipulado en el articulo 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro se procedio a la
revision de las propuestas econdmicas, verificando los siguientes aspectos.

e Que cada documento contenga la informacion solicitada en las Bases de Licitacion.

e Que los precios unitarios propuestos por el licitante sean aceptables, acordes con las condiciones
vigentes en el mercado nacional y de la zona donde se ejecutaran los trabajos, individualmente o
conformando la proposicidon en su conjunto.

¢ Que todas y cada una de las actividades que integran el presupuesto, se establezca su importe.

¢ Que los importes estén anotados en el presupuesto con numero y letra, los cuales deben ser
coincidentes. En caso de diferencia debera de prevalecer el costo consignado con letra.

e Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran.

e Que los programas especificos de utilizacidn de maquinaria y equipo de construccion, adquisicion de
los materiales preponderantes y equipos de instalacion especial de erogaciones sean congruentes
con el programa general de los trabajos y que los insumos propuestos por el licitante correspondan a
los periodos presentados en los programas, asi como con los programas presentados en la
proposicion.

e Se verifico que el calculo e integracion de los precios unitarios solicitados, sea conforme a los
requisitos establecidos en las bases de la licitacion.

e Se verifico que la integracion del costo indirecto fuera acorde al tipo y caracteristicas de la obra.

Con fundamento en lo anterior, a continuacion, se da a conocer la aceptacion o razones de desechamiento
en base a la revision cualitativa de las propuestas econdmicas de los siguientes postores y en el orden de
prelacion:

Empresa: GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCION SADEC.V.

Monto Presentado: $4,644,081.41 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
OCHENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.)

Monto Revisado y Observaciones: $4,644,081.41 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA' Y
CUATRO MIL OCHENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.)

NO COINCIDE EL MONTO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL ANALIS DE COSTOS
INDIRECTOS CON EL MONTO INDICADO EN EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS DE
PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO. LO ANTERIOR NO AFECTA EL MONTO PRESENTADO DE
LA PROPOSICION. X

\

Conclusion:

DERIVADO DE LA REVISION SERVACION, SE ENCONTRO QUE LA PROPOSICION DE ESTE
POSTOR PRESENTA CONCEPTOS CO RECIOS UNITARIOS Y RENDIMIENTOS ALTOS, BAJOS Y
OTROS DENTRO DE LOS PARAMETROg% DE MERCADO PERO EN LO GENERAL LA PR
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CUMPLE, Y RESULTA SER LA MAS BAJA SOLVENTE, POR LO QUE A JUICIO DE ESTA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS SE CONSIDERA QUE ES CONVENIENTE SU PROPUESTA AL MUNICIPIO. ’

Empresa: CONSTRUCCIONES RASI S.A. DE C.V.

Monto Presentado: $4,719,872.09 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.)

Monto Revisado y Observaciones: $4,719,872.09 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.)

EL CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL ES INCORRECTO YA QUE SE ESTA CALCULANDO LA
UMA CON VALOR DE $84.49 Y LA UMA PARA ESTE ANO 2020 TIENE UN VALOR DE $86.88, POR LO
QUE AFECTA TODOS SALARIOS Y EL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA.

Conclusion:

DEBIDO A LA OBSERVACION Y A QUE EL MONTO DE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
PRESUPUESTAL DE LA OBRA, LO CUAL AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIAY SE CONSIDERA
NO ACEPTABLE.

Empresa: BORA CONSTRUCCIONES S. DER.L. DEC.V.

Monto Presentado: $4,812,408.17 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS
OCHO PESOS 17/100 M.N.)

Monto Revisado y Observaciones: $4,812,408.17 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL
CUATROCIENTOS OCHO PESOS 17/100 M.N.)

EN EL CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL CONSIDERA EN EL CALCULO 365 DIAS Y LO
CORRECTO SON 366 DIAS, LO CUAL AFECTA EL MONTO DE LA MANO DE OBRA DE CADA
CATEGORIA.

EN LOS ANALISIS DE COSTO HORARIO DE EQUIPO, ESTA CONSIDERADO EL PRECIO DE LA
GASOLINA EN $21.69 Y DEL DIESEL EN $22.33, IVA INCLUIDO. LO ANTERIOR ELEVA EL COSTO DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO.

EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL FACTOR DE ADICIONALES ESTA
CONSIDERANDO UN 2.04% Y LO CORRECTO ES 2.00%, LO ANTERIOR AFECTA EL PRECIO UNITARIO
PARA CADA CONCEPTO.

PRESENTA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE FECHA 2 DE MARZO DE 2020, LA CUAL NO ES VIGENTE.

Conclusion

DEBIDO A LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS Y A QUE EL MONTO DE LA PROPUESTA REBASA
EL TECHO PRESUPUESTAL DE LA OBRA, LO CUAL AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA, SE
CONSIDERA NO ACEPTABLE.

Derivado de lo anterior, se encontrd que la proposicion del postor GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCION %
S.A DE C.V. no presenta en su documental errores u omisiones relevantes que pudieran afectar la solvencia _/

de su propuesta, por lo que a juicio de esta Direccion de Obras Publicas se considera que cumplen con lo ’
establecido en las Bases de Licitacion, siendo: ///
Importe de la proposicion /
Paaia IVA incluido -

$4,644,081.41 (CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL OCHENTA Y UN PESOS 41/100 M.N.)

GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.

El postor que reune las condiciones legales, técpicas y econémicas requeridas y otorga la certeza en la
ejecucion y conclusion de los trabajos, asegurg4as mejores condiciones de contratacion en cuanto g precio,
calidad, financiamiento y oportunidad, resultarido ser la propuesta mas conveniente para la cony,
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Firman el presente, los funcionarios publicos responsables de la evaluacion, para los fines legales y
administrativos inherentes a que haya lugar.

Responsables de lar vis{én y evaluacion:
N N/ ‘i
\ >< J‘}
Ing. José Herriégbez Hernandez
Area de Concursos y Contratos

Arg. Estefania Bravo Orozco
Encargada del Area de Concursos y Contratos

Aprobo:
(
% &

Ing. Juan Victor Sanchez Cortés
Jefe de Departamento Administrativo
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