



OPERADO RAMO 33
2020
FORTAMUN

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO | |
| NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA; TIERRA BLANCA, EL MARQUES, QRO | |
| CONTRATISTA NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: HYR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | |
| DOMICILIO: FRANCISCO I. MADERO NO. 88 COLONIA CENTRO | MUNICIPIO Y ENTIDAD FEDERATIVA: COLÓN, QUERÉTARO C.P.: 76270 |
| Nº DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO: 00002455 | Nº DE REGISTRO AL PADRÓN MUNICIPAL DE CONTRATISTAS: 514 |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: HRC100505SW6 | |
| Nº REGISTRO CMICQ: NA | |
| C. CRISTOBAL HERNÁNDEZ PUEBLA | CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO |

| CONTRATO | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÚMERO DE CONTRATO: PMM-DOP-FORTAMUN-002-0-IR-2020 | FECHA ADJUDICACIÓN: 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 | MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA |
| NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: PMM-DOP-FORTAMUN-002-0-IR-2020 | MONTO DEL CONTRATO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.): \$ 3,432,739.45 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) DEL CONTRATO: \$ 549,238.31 |
| MONTO TOTAL DEL CONTRATO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO: \$3,981,977.76 | PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30 % | MONTO TOTAL DEL CONTRATO, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, CON LETRA: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N. |

| ORIGEN DE LOS RECURSOS | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| FUENTE DE LOS RECURSOS: FORTAMUN | NORMATIVIDAD APLICABLE: ESTATAL | NÚMERO DE OBRA: FORTAMUN 002 | |
| NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA OBRA | | | |
| NÚMERO: SFT/688/2020 | FECHA: 02 de Octubre de 2020 | NÚMERO: AC/001/2020-2021 | FECHA: 08 de Octubre de 2020 |

| GARANTÍAS | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| BENEFICIARIO: MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERÉTARO. | | NÚMERO DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MMQ-411001-3J5 | | |
| DOMICILIO: VENUSTIANO CARRANZA, NÚMERO 2, LA CAÑADA, C.P 76240 | | MUNICIPIO Y ENTIDAD: EL MARQUÉS, QUERÉTARO. | | |
| 100% DEL MONTO DE ANTICIPO OTORGADO: \$ 1,194,593.33 | INSTITUCIÓN DE FIANZAS ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. | NÚMERO DE FIANZA: 6480-00073-4 | FOLIO: 1358431 | FECHA DE OTORGAMIENTO: 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, POR EL 10% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO: \$ 398,197.78 | INSTITUCIÓN DE FIANZAS ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. | NÚMERO DE FIANZA: 6480-00074-5 | FOLIO: 1358436 | FECHA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 |
| VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO, POR EL 10% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO: \$ 398,197.78 | INSTITUCIÓN DE FIANZAS ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. | NÚMERO DE FIANZA: 6480-00074-5 | FOLIO: 1358436 | FECHA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2020 |

| VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| FECHA DE INICIO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 | PLAZO DE EJECUCIÓN, CONTABILIZADO EN DÍAS NATURALES: 50 días naturales | FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE DICIEMBRE DE 2020 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]