

## DICTAMEN DE LA REVISIÓN DETALLADA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Con fundamento en el artículo 48 fracción V de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se emite el Dictamen de la revisión detallada correspondiente al concurso de obra pública número **PMM-DOP-GEQ-IC-002-0-IR-2020**, bajo la modalidad de Invitación Restringida correspondiente a la obra: **URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES; LAS LAJITAS, EL MARQUÉS, QRO.**

En La Cañada, El Marqués, Querétaro, siendo el día 17 de Septiembre de 2020, el **Ing. José Hernández Hernández** del Área de Concursos y contratos, la **Arq. Estefanía Bravo Orozco** en su carácter de Encargada del Área de Concursos y contratos, y el **Ing. Juan Víctor Sánchez Cortes**, Jefe del Departamento Administrativo, en representación del **M. en A.P. Abraham Ibarra Villaseñor**, Director de Obras Públicas, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas ubicada en Venustiano Carranza No. 4, La Cañada, El Marqués, Querétaro, para emitir el dictamen correspondiente a la revisión detallada de las propuestas Económicas.

En apego a lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro se procedió a la revisión de las propuestas económicas, verificando los siguientes aspectos.

- Que cada documento contenga la información solicitada en las Bases de Licitación.
- Que los precios unitarios propuestos por el licitante sean aceptables, acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional y de la zona donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición en su conjunto.
- Que todas y cada una de las actividades que integran el presupuesto, se establezca su importe.
- Que los importes estén anotados en el presupuesto con número y letra, los cuales deben ser coincidentes. En caso de diferencia deberá de prevalecer el costo consignado con letra.
- Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran.
- Que los programas específicos de utilización de maquinaria y equipo de construcción, adquisición de los materiales preponderantes y equipos de instalación especial de erogaciones sean congruentes con el programa general de los trabajos y que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas, así como con los programas presentados en la proposición.
- Se verificó que el cálculo e integración de los precios unitarios solicitados, sea conforme a los requisitos establecidos en las bases de la licitación.
- Se verificó que la integración del costo indirecto fuera acorde al tipo y características de la obra.

Con fundamento en lo anterior, a continuación, se da a conocer **la aceptación o razones de desechamiento** en base a la revisión cualitativa de las propuestas económicas de los siguientes postores y en el orden de prelación:

**Empresa:** JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

**Monto Presentado:** \$7,669,797.94 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.)

**Monto Revisado y Observaciones:** \$7,669,797.94 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.)

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

PRESENTA CHEQUE DE GARANTÍA POR \$383,489.89 Y DEBE SER POR \$383,489.90

### **Conclusión:**

DERIVADO DE LA REVISIÓN Y OBSERVACIÓN ENCONTRADA, SE TIENE QUE LA PROPOSICIÓN DE ESTE POSTOR PRESENTA CONCEPTOS CON PRECIOS UNITARIOS Y RENDIMIENTOS ALTOS, BAJOS Y OTROS DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE MERCADO PERO EN LO GENERAL LA PROPUESTA CUMPLE, Y RESULTA SER LA MÁS BAJA SOLVENTE, POR LO QUE A JUICIO DE ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SE CONSIDERA QUE ES CONVENIENTE SU **PROPUESTA AL MUNICIPIO**.



**Empresa:** JUAN MANUEL HERNÁNDEZ GUERRERO

**Monto Presentado:** \$7,779,625.35 (SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 35/100 M.N.)

**Monto Revisado y Observaciones:** \$7,779,625.35 (SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 35/100 M.N.)

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

PRESENTA CHEQUE DE GARANTÍA POR \$388,981.26 Y DEBE SER POR \$388,981.27

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONCEPTO 50202, NO CONSIDERA DESPERDICIO PARA EL CONCRETO F'C=150 KG/CM2.

CONCEPTO 60501, NO CONSIDERA DESPERDICIO PARA EL CONCRETO F'C=200 KG/CM2. LO ANTERIOR AFECTA EL PRECIO DE SU PROPUESTA.

**Conclusión:**

DERIVADO DE LA REVISIÓN Y DE LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS, ADEMÁS QUE EL MONTO DE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO PRESUPUESTAL DE LA OBRA, LO CUAL AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA, SE CONSIDERA **NO ACEPTABLE**.

**Empresa:** OLGA MARÍA MARQUÉZ DÍAZ

**Monto Presentado:** \$8,086,759.39 (OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.)

**Monto Revisado y Observaciones:** \$8,086,759.39 (OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.)

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

PRESENTA CHEQUE DE GARANTÍA POR \$404,337.96 Y DEBE SER POR \$404,337.97

**Conclusión**

DERIVADO DE LA REVISIÓN Y DE LA OBSERVACIÓN ENCONTRADA, ADEMÁS QUE EL MONTO DE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO PRESUPUESTAL DE LA OBRA, LO CUAL AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA, SE CONSIDERA **NO ACEPTABLE**.

Derivado de lo anterior, se encontró que la proposición del postor **JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ** no presenta en su documental errores u omisiones relevantes que pudieran afectar la solvencia de su propuesta, por lo que a juicio de esta Dirección de Obras Públicas se considera que cumplen con lo establecido en las Bases de Licitación, siendo:

Postor	Importe de la proposición IVA incluido
JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	\$7,669,797.94 (SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.)

El postor que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y otorga la certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos, asegura las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, resultando ser la propuesta más conveniente para la convocante.

Firman el presente, los funcionarios públicos que intervinieron, para los fines legales y administrativos inherentes a que haya lugar.

**Revisión y evaluación:**

**Ing. José Hernández Hernández**  
Área de Concursos y Contratos

**Arq. Estefanía Bravo Orozco**  
Encargada del Área de Concursos y Contratos

**Aprobó:**

**Ing. Juan Víctor Sánchez Cortés**  
Jefe de Departamento Administrativo

Firmas para el Dictamen de Revisión Detallada de las propuestas Económicas de la obra: URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES LAS LAJITAS EL MARQUÉS QRO. Concurso: PMM-DOP-GEQ-IC-002-0-IR-2020